
 

 

Odpowiedzi na pytania nr 3 

 

 

Pytanie 1 

 

1. Czy w związku z trudną dostępnością półprzewodników i w ogóle sprzętu 

komputerowego Zamawiający przychyli się do prośby o wydłużenie czasu realizacji 

zamówienia dla części 1 z 60 do 90 dni? 

Ad. 1 

 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla 

części 1 do 90 dni i podtrzymuje termin 60 dniowy. 


