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I.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w ramach tematu: 

PROJEKT REWITALIZACJI PIERZEI WSCHODNIEJ ORAZ CZĘŚCI RYNKU 
POLEGAJĄCY NA BUDOWIE I MONTAŻU OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA 
DZIAŁCE 2071 W MIEJSCOWOŚCI WOLBROM 
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 CZĘŚĆ DROGOWA 

 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółową specyfikacje techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne”, to należy rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi I należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z 

nimi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następu-

jąco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pie-

szych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydają-

cego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicz-

nej pomiędzy Inżynierem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.5. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i admi-

nistrowanie kontraktem. 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robo-

tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 



1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.8. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służą-

cy do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiają-

cego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

oraz robót. 

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projek-

tową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

1.4.12. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-

wadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-

cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.16. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocz-

nego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.17. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.18. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod na-

wierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni. 

1.4.19. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projekto-

wej. 

1.4.21. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlane-

go, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lo-

kalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.25. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość kon-

strukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 



1.4.27. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.28. SST - szczegółowa specyfikacja techniczna. 

1.4.29. ST  - specyfikacja techniczna. 

1.4.30. PZJ - program zapewnienia jakości. 

1.4.31. BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiającego 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  

wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową  

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy 

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów 

(jeżeli takie prace będą wykonywane): 

- Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopów i Projekt Odwodnienia Wykopów 

- Projekt Wykonawczy Deskowań 

- Projekt Technologiczny Betonowania 

Projekt organizacji montażu, z uzasadnieniem dobranego sprzętu montażowego (dobór udźwigu i 

wysięgu dźwigu montażowego do ciężaru, ewentualnie trawersy i położenia prefabrykatów) 

Ww. projekty powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz podlegają akceptacji Biura 

Projektowego. Koszty ww. uzgodnień obciążają Wykonawcę Robót. Ceny uzgodnień opracowań 

zgodnie z Środowiskowymi Zasadami Wyceny Prac Projektowych. 

Niezależnie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego Projekt Organizacji i 

Technologii Robót dla poszczególnych obiektów i robót. 

Przed przystąpieniem do robót /w projekty muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 



 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

-       utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wi-

bracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskaniem wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca 

zdeponowania odpadów Ustawą ( Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r). 



1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 

wykonywania robót. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 

 Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o 

ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych 



wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. 

Inżynier projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan „BIOZ”) 

wynikający z artykułu 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie  zgodnym z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z Inżynierem. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

- znaki pionowe, 

- znaki poziome 

- zapory 

- światła ostrzegawcze 

- sygnały 

- sygnalizatory 

- oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp., 

- zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków i zapór, dla których 

jest to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Reasumując niżej wymienione koszty: 

zabezpieczenie terenu budowy, 

wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających, 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 



 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą 

oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia, 

na które nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 

robót. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 

niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub, SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne 

z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 



2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.6. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, wynagrodzenia i inne 

jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Inżyniera. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 

następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.8. Materiały z rozbiórek 

 Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być 

usunięte z terenu budowy sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Wykonawca 

powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. 

Powinien również w cenie ofertowej uwzględnić ewentualne koszty utylizacji tych materiałów jak 

również koszty ich transportu na miejsce utylizacji.  



 Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu 

materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktu.  

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 

braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz pole-

ceniami Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego 

zadania. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na etapach założenia bazy 

pomiarowej, realizacji oraz sporządzenia mapy powykonawczej 



 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wyko-

nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urządzeń i bu-

dowli, a także wszystkich ich elementów w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robót oraz 

chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia. 

 Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 

budowę oraz na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów.  

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materia-

łów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadcze-

nia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, ocenia 

jakość stosowanych materiałów i postępem robót a także we wszystkich sprawach związanych z in-

terpretacją  warunków technicznych wykonania robót i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia 

warunków Kontraktu przez Wykonawcę.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program za-

pewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony spo-

sób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wyko-

nanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labora-

torium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw me-

chanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie tech-

nologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-

żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spo-

iw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 



- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest takie sterowanie  przygotowaniem, wykonaniem i kontrolą ro-

bót, aby osiągnąć założoną ich jakość. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszyst-

kie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowa-

dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca będzie posiadał świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badaw-

czy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich in-

spekcji. 

 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-

ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-

konawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobie-

raniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-

łów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-

nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 



6.5. Raporty z badań 

 Wyniki badań (kopie) będą przedstawiane na formularzach według dostarczonego przez Inży-

niera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty 

ze wszystkich badań i udostępnia je na każde życzenie Inżyniera 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonaw-

cę. 

 Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-

czone przez Wykonawcę Inżynierowi do akceptacji. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczy-

wa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-

rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 



- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każde-

go z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w for-

mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru ro-

bót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-

nie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na każde życzenie Zamawiającego. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie ob-

mierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Obmiar dokonywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone po-

ziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami SST. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcep-

towane przez Inżyniera. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legaliza-

cji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga-

niom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach a także przy zmianie Wykonawcy,. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozu-

miały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szki-

cami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynie-

rem. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak-

cie Inżyniera. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawiera-

jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Badania sprawdzające przeprowadza La-

boratorium Zamawiającego na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Miejsca 

pobrania próbek wskazuje Inżynier. Próby do badań sprawdzających dostarcza do Laboratorium Za-

mawiającego Inżynier. 

  

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 

 Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inżynie-

ra 

przed rozpoczęciem robót; 

materiałów przewidzianych do wbudowania, 

w trakcie robót  

   -   badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych  robót      

   -   badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

badania i pomiary do odbioru ostatecznego  

W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót.  

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

 Zakończenie robót musi być potwierdzone przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 

 Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są; 



przekazanie Inżynierowi kpl. badań i pomiarów wymagane przez odpowiednie asortyment SST  do 

odbioru ostatecznego robót,  

uzyskanie pozytywnych badań i pomiarów, 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

 Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 

asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, dokumentacją projektową oraz ustaleniami 

poleceniami Inżyniera. 

 W toku odbioru ostatecznego robót Odbierający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, Odbierający przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właści-

cielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg Odbierającego, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Odbierający w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez Odbierającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Odbierający. 



8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę ustaloną całość 

kontraktu. 

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Cena ryczałtowa robót będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 W skład kosztów pośrednich wchodzą: 

- płace personelu i kierownictwa budowy, 

- pracowników nadzoru i laboratorium, 

- kosztów utrzymania objazdów,  

- kosztów dotyczące oznakowania robót, 

- zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej,  

- usługi obce na rzecz budowy, 

- koszty projektów uzupełniających, 

- koszty transportu materiałów  na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiałów, 

- koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty technologii robót wynikające z przyję-

tych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, 

- opłaty za dzierżawę placów, 

- koszty ubezpieczenia, 

- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 

- koszt zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- koszty związane z odbiorem robót zabezpieczających i przekładkowych (gaz, woda, kanalizacja, 

teletechnika i energetyka) 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w D-00.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione 

w kontrakcie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ru-

chu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i dre-

nażu, 



- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, po-

ziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami, 

w tym Dz.U. nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. – akt posiada tekst jed-

nolity podany w załączniku do Obwieszczenia Marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 

sierpnia 2006 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane /Dz. U. z 

2006 Nr. 156 poz 1118/ 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, mon-

tażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporządzenie Ministra 

infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy in-

formacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wraz z 

Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyj-

nej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami) – (akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do Obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/) 

4. Dz.U. z 2003r Nr. 177  poz. 1729 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym ruchem. 

Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogłoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. 

/tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 

959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 

184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

A. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PŁYT BRUKOWYCH 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

nawierzchni z płyt brukowych betonowych wykonanych w ramach projektu: „PROJEKT 

REWITALIZACJI PIERZEI WSCHODNIEJ ORAZ CZĘŚCI RYNKU POLEGAJĄCY NA BUDOWIE I 

MONTAŻU OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA DZIAŁCE 2071 W MIEJSCOWOŚCI 

WOLBROM.” 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie nawierzchni placu z płyt brukowych o 

wymiarach 40x60cm i 40x80cm z uwzględnieniem obrzeży betonowych oraz krawężników 

kamiennych opisanych w rozdziale G. 

 

1.4. Określenie podstawowe 

 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  

 

• Płyty betonowe  -  element wytwarzany z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako jednowarstwowa.  

• Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów zielonych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i kosztorysową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru Terenów Zieleni. 

 

1.6. Materiały 

1.6.1. Płyty brukowe 

Średniej wielkości płyty brukowe. Zastosowano płyty o wymiarach 40x60cm i 40x80cm grubości 

8cm. Kolor: szary. Faza: tak. Płyty należy układać z przesunięciem. Kierunki układania płyt 

przedstawione zostały w projekcie. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostek nie powinny 

przekraczać 2 mm. Powierzchnie płyt brukowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 



o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie kostek betonowych powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny 

przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01. 

 

1.6.2.  Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm.  Kolor obrzeży: szary. Montaż obrzeży na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem o odsłonięciu -4cm 

(montaż obrzeży obniżony względem poziomu nawierzchni). 

 

Obrzeża zastosowane zostały wzdłuż wszystkich nawierzchni na styku z projektowanymi 

zieleńcami we wschodniej pierzei rynku. 

 

Zgodność z normą PN-EN 1340:2003/AC:2006 

J/M Szt. 

Waga [kg/m2] lub [kg/szt.] 27/45/54 

Wymiary 30x100cm, grubość 8cm 

Faza Z fazą 

Rodzaj powierzchni stempla Powierzchnia płaska 

Struktura betonu Jednolita 

Ilość warstw 2 lub 3 

Kolor szary 

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 

[Mpa] 

≥ 3,5 

Odporność na warunki atmosferyczne Klasa 3 ozn. D 

Odporność na ścieranie Klasa 4 ozn. I 

Nasiąkliwość [%] ≤ 6 

Wymiary nominalne – dopuszczalne odchyłki 

[mm] 

Długość ± 3;                                  Szerokość ± 3;  

Grubość  -3/+5 

Odporność na poślizg/pośliźnięcie zadowalająca 

Trwałość zadowalająca 

Przeznaczenie i zakres stosowania Krawężnik betonowy prefabrykowany służy do 

ograniczania chodników od jezdni, do 

nawierzchni, wewnętrznych i zewnętrznych dróg 

przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego 

oraz w zastosowaniach w których zadeklarowane 

parametry techniczne wyrobu są wystarczające 

 

 

UWAGA: 



• Obrzeże montowane jest na ławie z betonu C12/15 z oporem. Obrzeża betonowe wzdłuż 

projektowanych nawierzchni utwardzonych posadowione są 4cm niżej poziomu 

nawierzchni (o odsłonięciu -4cm). Jego łagodne zakończenie (posiada fazę) zapewnia 

większą odporność na pęknięcia bądź ukruszenia.   

• Fundament ławek montowanych przy obrzeżach betonowych, powinien być doprowadzony 

na styk z obrzeżem betonowym. W miejscach gdzie fundament ławki styka się z obrzeżem 

należy przyciąć ławę z betonu C12/15 z oporem do fundamentu ławki. 

 

1.7. Sprzęt 

 

1.7.1. Sprzęt do wykonania chodnika 

Powierzchnie ścieżek/ placyków wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

 

1.7.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

1.8. Transport 

 

1.8.1. Transport płyt brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, przewożone są na 

stanowisko gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 

transport samochodami w nienaruszonym stanie. Materiały do wykonania nawierzchni można 

również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  

 

1.8.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości min, 0,7 wytrzymałości projektowej. Obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  

 

1.8.3. Transport pozostałych materiałów 

Kruszywo i cement powinny być transportowane środkami transportu przystosowanymi do 

transportu tego typu materiałów.  

 

 

1.9. Wykonanie robót 

 

1.9.1. Koryto pod plac 



Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

według normalnej metody Proctora.  

 

1.9.2. Wykonanie obrzeży 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 

szalunku. 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) ze żwiru i piasku o grubości 

warstwy od 3-5cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 

żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. W projekcie obrzeża zamontowane 

zostały na ławie z betonu C12/15 z oporem o odsłonięciu -4cm. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 

piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 

powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

 

UWAGA: 

• Obrzeże montowane jest na ławie z betonu C12/15 z oporem. Obrzeża betonowe wzdłuż 

projektowanych nawierzchni utwardzonych posadowione są 4cm niżej poziomu 

nawierzchni (o odsłonięciu -4cm). Jego łagodne zakończenie (posiada fazę) zapewnia 

większą odporność na pęknięcia bądź ukruszenia.   

• Fundament ławek montowanych przy obrzeżach betonowych, powinien być doprowadzony 

na styk z obrzeżem betonowym. W miejscach gdzie fundament ławki styka się z obrzeżem 

należy przyciąć ławę z betonu C12/15 z oporem do fundamentu ławki. 

 

1.9.3. Konstrukcja nawierzchni  

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni z płyt brukowych 40x60cm i 40x80cm pod 

ruch pieszy: 

8cm płyta brukowa, jasnoszara 

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

17cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3 

wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

20cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub 

wapnem Rc 1,0 

50cm RAZEM 

 



Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni z płyt brukowych 40x60cm i 40x80cm pod 

nawierzchnia z dopuszczonym czasowym ruchem samochodowym: 

8cm kostka brukowa 

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

19cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3 

wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

30cm warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0 

wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

60cm RAZEM 

 

Wzdłuż nawierzchni z kostki betonowej 40x60cm i 40x80cm, na styku z projektowanymi zieleńcami na 

wschodniej pierzei rynku zastosowano obrzeża betonowe. Obrzeża betonowe, szare (kolorystyka 

obrzeży dopasowana do koloru kostki o wymiarach 20x10cm) o wymiarach 8x30x100cm. Montaż 

obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem o odsłonięciu -4cm 

(montaż obrzeży obniżony o 4cm względem poziomu nawierzchni).  

 

1.9.4. Układanie chodnika  

 

Nawierzchnia z płyt brukowych jest głównym rodzajem nawierzchni zastosowanym w obrębie 

projektu. Grubość warstw podbudowy dostosowano pod nawierzchnię z płyt pod ruch pieszy oraz pod 

czasowy ruch samochodowy. 

Do wykonania nawierzchni we wschodniej pierzei oraz do wymiany pasów z kostki brukowej na 

płycie rynku zastosowano płyty o wymiarach 40x60cm i 40x80cm grubości 8cm. Kolor: szary. Faza: 

tak. Płyty należy układać w sposób równoległy (do wskazanego obrzeża) z przesunięciem. Obrzeża 

do których należy dowiązać układanie kostki przedstawione zostały w projekcie. Przed położeniem 

nawierzchni należy zweryfikować kierunek układania płyt w projekcie tak by uzyskać zamierzony 

efekt.  

 

Wzdłuż nawierzchni z kostki betonowej 40x60cm i 40x80cm, na styku z projektowanymi zieleńcami na 

wschodniej pierzei rynku zastosowano obrzeża betonowe. Obrzeża betonowe, szare (kolorystyka 

obrzeży dopasowana do koloru kostki o wymiarach 20x10cm) o wymiarach 8x30x100cm. Montaż 

obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem o odsłonięciu -4cm 

(montaż obrzeży obniżony o 4cm względem poziomu nawierzchni).  

 

UWAGA: 

ISTOTNE JEST ZACHOWANIE SYMETRII 80CM PASÓW Z KOSTKI GRANITOWEJ WZGLĘDEM 

POMNIKA JANA KILIŃSKIEGO. 

NIE NALEŻY DOCINAĆ PŁYT BRUKOWYCH NA SZEROKOŚĆ, EWENTUALNIE PRZESUNĄĆ 

PAS Z KOSTKI GRANITOWEJ. W PRZYPADKU WYMIANY NAWIERZCHNI W PASACH 

ZABRANIA SIĘ DOCINANIA PŁYT BRUKOWYCH NA SZEROKOŚĆ, EWENTUALNIE DOCIĄĆ 

KOSTKI GRANITOWE. 



NALEŻY ZACHOWAĆ STYK PASA Z KOSTKI GRANITOWEJ I PROJEKTOWANEGO ZIELEŃCA, 

EWENTUALNIE GRANICĘ ZIELEŃCA NALEŻY PRZESUNĄĆ. 

W PRZYPADKU WYMIANY NAWIERZCHNI NALEŻY UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCĄ PODBUDOWĘ I 

DOWIĄZAĆ SIĘ WYSOKOŚCIOWO DO ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI.  

W PRZYPADKU PROJEKTOWANYCH I WYMIENIANYCH NAWIERZCHNI NALEŻY SIĘ 

DOWIĄZAĆ POD WZGLĘDEM SYTUACYJNYM I WYSOKOŚCIOWYM DO STANU ISTNIEJĄCEGO 

NA CAŁYM ZAKRESIE OPRACOWANIA. 

NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDNOLITY SPADEK NAWIERZCHNI OD STOPNI/COKOŁU POMNIKA 

DO PROJEKTOWANYCH ZIELEŃCÓW I MIEJSC PARKINGOWYCH. 

SZCZYT NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH I KOSTKI GRANITOWEJ POWINIEN ZNALEŹĆ 

SIĘ NA TYM SAMYM POZIOMIE. 

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! 

W PRZYPADKU PRZECIĘCIA SIĘ PASÓW Z PŁYT BRUKOWYCH LUB KOSTEK GRANITOWYCH 

NALEZY ZACHOWAC CIĄGŁOŚĆ PASÓW W KIERUNKU WSCHÓD-ZACHÓD.  

 

Wszelkie prace w obrębie korzeni drzew istniejących należy wykonywać ręcznie, aby nie 

dopuścić do ich uszkodzenia! Ręczne wykonanie prac pozwala na ochronę dużej części systemów 

korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem. Prace 

w zasięgu okapu korony lub w strefach poza nią, gdzie rozwijają się korzenie, wykonywane są za 

pomocą szpadla lub innych ręcznych narzędzi. Alternatywą dla prac wykonywanych ręcznie jest 

użycie metody wykorzystującej strumień sprzężonego powietrza. Przy tej metodzie możliwe jest 

również uniknięcie zmiażdżenia, poszarpania lub połamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niż 

2,5 cm mogą być pozostawione. 

Płyty betonowe układa się na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły 3mm. Płyty należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety 

chodnika gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu płyt 

betonowych, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do 

ubijania ułożonego chodnika z płyt betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa 

sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych płyt nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 

należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania.  

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, SST lub 

określonym przez Inżyniera. W przypadku projektowanych i wymienianych nawierzchni należy się 

dowiązać pod względem sytuacyjnym i wysokościowym do stanu istniejącego na całym zakresie 

opracowania. 

Należy zastosować jednolity spadek nawierzchni od stopni/cokołu pomnika do projektowanych 

zieleńców i miejsc parkingowych. 

UWAGA: 

Wszystkie prace związane z budową nawierzchni z płyt brukowych 40x60cm i 40x80cm 

powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym. Projekt placu z płyt betonowych 

przedstawiony został w dokumentacji technicznej: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

1.10. Kontrola jakości robót 

1.10.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

a) Płyty betonowe 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy producent płyt brukowych 

posiada aprobatę techniczną.  

b) Obrzeża betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji.  

  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1mm zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

  Sprawdzenie kształtów i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 

narożnikach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1mm.  

  Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów.  

 

1.10.2. Badania w czasie robót 

a) Kostka i płyty betonowe 

Sprawdzenie podłoża: Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

• Głębokości koryta  

- o szerokości do 3m: ± 1cm; 

- o szerokości powyżej 3m: ± 2cm 

- szerokość koryta: ±5cm 

 

Sprawdzenie podsypki: Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

 

Sprawdzenie wykonania chodnika: Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z płyt 

betonowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją.  

• Pomierzenie szerokości spoin  

• Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 

• Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 

• Sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

 

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika:  



Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300m² ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m. Odchylenia od projektowanej niwelety 

chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3cm.  

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 

na każde 150 do 300m² chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 

b) Obrzeża betonowe 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• Koryta pod podsypkę (ławę)  

• Podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku.  

• Ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1cm na każde 100m długości 

obrzeża 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość.  

 

1.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową nawierzchni betonowej jest m² (metr kwadratowy).  

Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest m (metr). 

 

1.12. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Zamawiającego jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne.  

 

1.13. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową z Zamawiającym 

 

1.14. Przepisy związane 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

BN-88/B-06250 Beton zwykły 



PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. Żwir i 

mieszanka. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

UWAGA! Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, 

który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTEK GRANITOWYCH 

2.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

nawierzchni z kostek granitowych wykonanych w ramach projektu: „PROJEKT REWITALIZACJI 

PIERZEI WSCHODNIEJ ORAZ CZĘŚCI RYNKU POLEGAJĄCY NA BUDOWIE I MONTAŻU 

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA DZIAŁCE 2071 W MIEJSCOWOŚCI WOLBROM.” 

 

2.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

2.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie nawierzchni z kostek granitowych 8/11 z 

uwzględnieniem obrzeży betonowych oraz krawężników kamiennych opisanych w rozdziale G. 

 

2.4. Określenie podstawowe 

 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  

 

• Kostka granitowa  -  kostka brukowa z kamienia naturalnego zgodna z PN-EN 1342:2003.  

Kostka typ Strzegom, regularna, rzędowa, cięto łupana, antypoślizgowa, jasnoszara, wym. 

8/11cm 

• Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów zielonych. 

 

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i kosztorysową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru Terenów Zieleni. 

 

2.6. Materiały 

2.6.1. Kostki granitowe 

Stosuje się kostkę granitową typ Strzegom, regularną, rzędową, cięto łupaną, antypoślizgową, 

kolor jasnoszary, wym. 8/11cm. Kostka brukowa z kamienia naturalnego zgodna z PN-EN 

1342:2003 

Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. 

Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru 

wysokości kostki, natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości 



kostki. Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1. Szerokość lub głębokość 

uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 

Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni 

dolnej do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na 

powierzchni górnej jako podstawie. 

 

2.6.2.  Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm.  Kolor obrzeży: szary. Montaż obrzeży na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem o odsłonięciu -4cm 

(montaż obrzeży obniżony względem poziomu nawierzchni). 

 

Obrzeża zastosowane zostały wzdłuż wszystkich nawierzchni na styku z projektowanymi 

zieleńcami we wschodniej pierzei rynku. 

 

Zgodność z normą PN-EN 1340:2003/AC:2006 

J/M Szt. 

Waga [kg/m2] lub [kg/szt.] 27/45/54 

Wymiary 30x100cm, grubość 8cm 

Faza Z fazą 

Rodzaj powierzchni stempla Powierzchnia płaska 

Struktura betonu Jednolita 

Ilość warstw 2 lub 3 

Kolor szary 

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 

[Mpa] 

≥ 3,5 

Odporność na warunki atmosferyczne Klasa 3 ozn. D 

Odporność na ścieranie Klasa 4 ozn. I 

Nasiąkliwość [%] ≤ 6 

Wymiary nominalne – dopuszczalne odchyłki 

[mm] 

Długość ± 3;                                  Szerokość ± 3;  

Grubość  -3/+5 

Odporność na poślizg/pośliźnięcie zadowalająca 

Trwałość zadowalająca 

Przeznaczenie i zakres stosowania Krawężnik betonowy prefabrykowany służy do 

ograniczania chodników od jezdni, do 

nawierzchni, wewnętrznych i zewnętrznych dróg 

przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego 

oraz w zastosowaniach w których zadeklarowane 

parametry techniczne wyrobu są wystarczające 

 

UWAGA: 



• Obrzeże montowane jest na ławie z betonu C12/15 z oporem. Obrzeża betonowe wzdłuż 

projektowanych nawierzchni utwardzonych posadowione są 4cm niżej poziomu 

nawierzchni (o odsłonięciu -4cm). Jego łagodne zakończenie (posiada fazę) zapewnia 

większą odporność na pęknięcia bądź ukruszenia.   

• Fundament ławek montowanych przy obrzeżach betonowych, powinien być doprowadzony 

na styk z obrzeżem betonowym. W miejscach gdzie fundament ławki styka się z obrzeżem 

należy przyciąć ławę z betonu C12/15 z oporem do fundamentu ławki. 

 

2.6.3. Obrzeża z kostek granitowych 

Dwie ostatnie kostki na krawędzi nawierzchni należy posadowić na oporze betonowym C12/15 o 

wys. 15cm. Należy zastosować także podbudowę (warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0). 

 

Obrzeża z kostek granitowych zastosowane zostały wzdłuż styku z zieleńcami istniejącymi oraz 

wokół nawierzchni przy pompie wodnej. 

 

2.6.4. Materiał do wykonania podsypki 

 

Do wykonania warstwy pod kostkę należy zastosować mieszankę cementowo-piaskową w 

stosunku 1:4 z cementu powszechnego użytku wg PN-EN 197-1 i kruszywa spełniającego 

wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-

EN 1008. 

 

2.6.5. Materiały do wypełnienia spoin w nawierzchni 

 

Do wypełnienia spoin w nawierzchni należy zastosować zaprawę cementową – rodzaj C, odmiany 

A, o klasie wytrzymałości na ściskanie min. M20 (min. 20 N/mm2), zgodną z PN-B-10104. 

Konsystencja zaprawy określana wg PN-85/B-04500 powinna zawierać się w granicach 6 – 10 

cm. 

Na zaprawę cementową należy stosować następujące materiały: 

- Kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obróbce mechanicznej (nie przekruszone), wg 

PN-EN 13139 lub PN EN 12620, o podstawowych parametrach: 

wymiar 0/1 mm, 0/2 mm lub 0/4 mm; 

zawartość pyłów, ziaren < 0,063 mm do 5% 

- cement portlandzki CEM I lub CEM II 32,5 i 42,5 N lub R, spełniający wymagania PN-EN 197-1, 

- woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodę wodociągową pitną. 

 

2.7. Sprzęt 

 



2.7.1. Sprzęt do wykonania chodnika 

Powierzchnie ścieżek/ placyków wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

 

2.7.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

2.8. Transport 

 

2.8.1. Transport kostek granitowych 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę regularną i rzędową 

należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 

transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 

Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy 

użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane 

ręcznie. Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy.  

 

2.8.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości min, 0,7 wytrzymałości projektowej. Obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  

 

2.8.3. Transport pozostałych materiałów 

Kruszywo i cement powinny być transportowane środkami transportu przystosowanymi do 

transportu tego typu materiałów.  

 

 

2.9. Wykonanie robót 

 

2.9.1. Koryto pod plac 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z istniejącymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

według normalnej metody Proctora.  

 

2.9.2. Wykonanie obrzeży 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 

szalunku. 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) ze żwiru i piasku o grubości 

warstwy od 3-5cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 



żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. W projekcie obrzeża zamontowane 

zostały na ławie z betonu C12/15 z oporem o odsłonięciu -4cm. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 

piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 

powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

 

UWAGA: 

• Obrzeże montowane jest na ławie z betonu C12/15 z oporem. Obrzeża betonowe wzdłuż 

projektowanych nawierzchni utwardzonych posadowione są 4cm niżej poziomu 

nawierzchni (o odsłonięciu -4cm). Jego łagodne zakończenie (posiada fazę) zapewnia 

większą odporność na pęknięcia bądź ukruszenia.   

• Fundament ławek montowanych przy obrzeżach betonowych, powinien być doprowadzony 

na styk z obrzeżem betonowym. W miejscach gdzie fundament ławki styka się z obrzeżem 

należy przyciąć ławę z betonu C12/15 z oporem do fundamentu ławki. 

 

2.9.3. Konstrukcja nawierzchni  

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni z kostek granitowych: 

8cm kostka granitowa 8/11 

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

17cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3 

wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa 

20cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub 

wapnem Rc 1,0 

 

Uwaga! 

Grubość podsypki cementowo-piaskowej należy dopasować do wymiarów kostki, tak aby 

szczyt nawierzchni został dowiązany do nawierzchni sąsiadujących. 

Wymiary i kolor kostki powinny być analogiczne do kostek występujących w zakresie 

opracowania. 

W zakresie wymiany nawierzchni istniejącej na kostkę granitową należy uzupełnić braki w 

podbudowie. 

 

Wzdłuż nawierzchni z kostki granitowej 8/11 na styku z projektowanymi zieleńcami na wschodniej 

pierzei rynku zastosowano obrzeża betonowe. Obrzeża betonowe, szare (kolorystyka obrzeży 

dopasowana do koloru kostki o wymiarach 20x10cm) o wymiarach 8x30x100cm. Montaż obrzeży na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem o odsłonięciu -4cm (montaż 

obrzeży obniżony o 4cm względem poziomu nawierzchni).  

 

Wzdłuż nawierzchni z kostki granitowej 8/11 na styku z zieleńcami istniejącymi oraz wokół nawierzchni 

przy pompie wodnej zastosowano krawężniki z kostki granitowej. Dwie ostatnie kostki na krawędzi 

nawierzchni należy posadowić na oporze betonowym C12/15 o wys. 15cm. Należy zastosować także 

podbudowę (warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 

lub wapnem Rc 1,0). 



 

2.9.4. Układanie chodnika  

 

Grubość warstw podbudowy dostosowano pod nawierzchnię dostosowaną do ruchu pieszego. 

Kostkę należy układać w deseń rzędowy prosty, równoległy (do wskazanego obrzeża). Obrzeża do 

których należy dowiązać układanie kostki przedstawione zostały w projekcie. Przed położeniem 

nawierzchni należy zweryfikować kierunek układania kostek w projekcie tak by uzyskać zamierzony 

efekt.  

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków 

ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5⁰C lub wyższa. Nie należy układać 

kostki w temperaturze 0⁰C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 

do +5⁰C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie 

materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 

 

Kostki kamienne układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce w taki sposób, aby 

szczeliny między kostkami wynosiły maks. do 12 mm. Kostkę należy układać bez przesunięcia. 

Kostkę należy układać na projektowanej wysokości względem sąsiadującej nawierzchni. 

Kostkę należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest 

to niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar. 

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia 

spoin. Kostkę na podsypce cementowo – piaskowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo – 

piaskową, należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i 

spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie – lekkie ubicie, ma na celu 

doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie 

ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo – piaskową. Zamiast drugiego 

ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. Kostki, które pękną podczas 

ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie działki roboczej, przy 

ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej 

szpilkami stalowymi w podłożu. 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo – piaskową 

polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 

wilgotności optymalnej przez kres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni – w zależności od warunków 

atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 

 

Wzdłuż nawierzchni z kostki granitowej, na styku z projektowanymi zieleńcami na wschodniej pierzei 

rynku zastosowano obrzeża betonowe. Obrzeża betonowe, szare (kolorystyka obrzeży dopasowana 

do koloru kostki o wymiarach 20x10cm) o wymiarach 8x30x100cm. Montaż obrzeży na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem o odsłonięciu -4cm (montaż obrzeży 

obniżony o 4cm względem poziomu nawierzchni).  

Spoiny pomiędzy kostkami wypełnić zaprawą cementowa piaskową do głębokości 6cm od górnej 

powierzchni. Zaprawę o odpowiednio zwiększonej ilości wody, zgodnej z zaleceniami Producenta, tak 

aby uzyskać konsystencję płynną, rozprowadzić przy pomocy szczotki szlamowej lub pacy do 

fugowania. Lekko naciskając wprowadzić fugę, tak żeby siatka spoin została dokładnie wypełniona. W 

razie potrzeby, po wchłonięciu zaprawy spoinę można jeszcze raz wypełnić świeżą zaprawą. Po 

wystarczająco długim czasie od spoinowania zmyć kostkę brukową diagonalnie do siatki spoin, 

uważając przy tym, żeby nie wymyć powierzchni fugi. Alternatywnie po odpowiednim czasie wiązania 

można zastosować metodę zmywania wodą pod ciśnieniem. W razie konieczności, do czyszczenia 

użyć preparaty do usuwania resztek zaprawy. 

 



UWAGA: 

ISTOTNE JEST ZACHOWANIE SYMETRII 80CM PASÓW Z KOSTKI GRANITOWEJ WZGLĘDEM 

POMNIKA JANA KILIŃSKIEGO. 

NIE NALEŻY DOCINAĆ PŁYT BRUKOWYCH NA SZEROKOŚĆ, EWENTUALNIE PRZESUNĄĆ 

PAS Z KOSTKI GRANITOWEJ.  

W PRZYPADKU WYMIANY NAWIERZCHNI W PASACH ZABRANIA SIĘ DOCINANIA PŁYT 

BRUKOWYCH NA SZEROKOŚĆ, EWENTUALNIE DOCIĄĆ KOSTKI GRANITOWE. 

NALEŻY ZACHOWAĆ STYK PASA Z KOSTKI GRANITOWEJ I PROJEKTOWANEGO ZIELEŃCA, 

EWENTUALNIE GRANICĘ ZIELEŃCA NALEŻY PRZESUNĄĆ. 

W PRZYPADKU WYMIANY NAWIERZCHNI NALEŻY UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCĄ PODBUDOWĘ I 

DOWIĄZAĆ SIĘ WYSOKOŚCIOWO DO ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI.  

W PRZYPADKU PROJEKTOWANYCH I WYMIENIANYCH NAWIERZCHNI NALEŻY SIĘ 

DOWIĄZAĆ POD WZGLĘDEM SYTUACYJNYM I WYSOKOŚCIOWYM DO STANU ISTNIEJĄCEGO 

NA CAŁYM ZAKRESIE OPRACOWANIA. 

NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDNOLITY SPADEK NAWIERZCHNI OD STOPNI/COKOŁU POMNIKA 

DO PROJEKTOWANYCH ZIELEŃCÓW I MIEJSC PARKINGOWYCH. 

SZCZYT NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH I KOSTKI GRANITOWEJ POWINIEN ZNALEŹĆ 

SIĘ NA TYM SAMYM POZIOMIE. 

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! 

W PRZYPADKU PRZECIĘCIA SIĘ PASÓW Z PŁYT BRUKOWYCH LUB KOSTEK GRANITOWYCH 

NALEZY ZACHOWAC CIĄGŁOŚĆ PASÓW W KIERUNKU WSCHÓD-ZACHÓD.  

 

Wszelkie prace w obrębie korzeni drzew istniejących należy wykonywać ręcznie, aby nie 

dopuścić do ich uszkodzenia! Ręczne wykonanie prac pozwala na ochronę dużej części systemów 

korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem. Prace 

w zasięgu okapu korony lub w strefach poza nią, gdzie rozwijają się korzenie, wykonywane są za 

pomocą szpadla lub innych ręcznych narzędzi. Alternatywą dla prac wykonywanych ręcznie jest 

użycie metody wykorzystującej strumień sprzężonego powietrza. Przy tej metodzie możliwe jest 

również uniknięcie zmiażdżenia, poszarpania lub połamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niż 

2,5 cm mogą być pozostawione. 

Należy zastosować jednolity spadek nawierzchni od stopni/cokołu pomnika do projektowanych 

zieleńców i miejsc parkingowych. 

UWAGA: 

Wszystkie prace związane z budową nawierzchni z kostek granitowych powinny być wykonane 

zgodnie z projektem technicznym. Projekt placu z płyt betonowych przedstawiony został w 

dokumentacji technicznej: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

2.10. Kontrola jakości robót 

2.10.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

c) Płyty betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy producent płyt brukowych 

posiada aprobatę techniczną.  

d) Obrzeża betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji.  



  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1mm zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

  Sprawdzenie kształtów i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 

narożnikach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1mm.  

  Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów.  

 

2.10.2. Badania w czasie robót 

c) Kostka granitowe 

Sprawdzenie podłoża: Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

• Głębokości koryta  

- o szerokości do 3m: ± 1cm; 

- o szerokości powyżej 3m: ± 2cm 

- szerokość koryta: ±5cm 

 

Sprawdzenie podsypki: Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

 

Sprawdzenie wykonania chodnika: Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z płyt 

betonowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją.  

• Pomierzenie szerokości spoin  

• Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 

• Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 

• Sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

 

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika:  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300m² ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m. Odchylenia od projektowanej niwelety 

chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3cm.  



Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 

na każde 150 do 300m² chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 

d) Obrzeża betonowe 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• Koryta pod podsypkę (ławę)  

• Podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku.  

• Ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1cm na każde 100m długości 

obrzeża 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość.  

 

2.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową nawierzchni betonowej jest m² (metr kwadratowy).  

Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest m (metr). 

 

2.12. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Zamawiającego jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne.  

 

2.13. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową z Zamawiającym 

 

2.14. Przepisy związane 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

BN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. Żwir i 

mieszanka. 



PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

UWAGA! Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, 

który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTEK BRUKOWYCH 

3.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

nawierzchni z kostek brukowych betonowych wykonanych w ramach projektu: „PROJEKT 

REWITALIZACJI PIERZEI WSCHODNIEJ ORAZ CZĘŚCI RYNKU POLEGAJĄCY NA BUDOWIE I 

MONTAŻU OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA DZIAŁCE 2071 W MIEJSCOWOŚCI 

WOLBROM.” 

 

3.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie nawierzchni z kostek brukowych o 

wymiarach 13,9x10,4cm, 13,9x13,9cm 13,9x17,4cm i 13,9x20,9cm z uwzględnieniem 

krawężników kamiennych opisanych w rozdziale G. 

 

3.4. Określenie podstawowe 

 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

wytycznymi.  

 

• Kostki betonowe  -  element wytwarzany z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 

jest jako jednowarstwowa.  

 

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i kosztorysową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru Terenów Zieleni. 

 

3.6. Materiały 

3.6.1. Kostki brukowe 

Średniej wielkości kostki brukowe. Zastosowano kostki o wymiarach 13,9x10,4cm, 13,9x13,9cm 

13,9x17,4cm i 13,9x20,9cm grubości 8cm. Kolor: szary. Faza: nie. Płyty należy układać z 

przesunięciem. Kierunki układania kostki przedstawione zostały w projekcie. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarów kostek nie powinny przekraczać 2 mm. Powierzchnie kostek brukowych 

powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie kostek 

betonowych powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 

krawędzi kostek betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-

03/01. 



 

3.7. Sprzęt 

 

3.7.1. Sprzęt do wykonania chodnika 

Powierzchnie ścieżek/ placyków wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

 

3.7.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

3.8. Transport 

 

3.8.1. Transport kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, przewożone są na 

stanowisko gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 

transport samochodami w nienaruszonym stanie. Materiały do wykonania nawierzchni można 

również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  

 

3.8.2. Transport pozostałych materiałów 

Kruszywo i cement powinny być transportowane środkami transportu przystosowanymi do 

transportu tego typu materiałów.  

 

3.9. Wykonanie robót 

 

3.9.1. Koryto pod plac 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

według normalnej metody Proctora.  

 

3.9.2. Konstrukcja nawierzchni  

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni z kostek brukowych: 

8cm kostka brukowa 

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

wtórny moduł odkształcenia E2≥100MPa 

19cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3 

wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

30cm warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0 

wtórny moduł odkształcenia E2≥25MPa 

60cm RAZEM 



 

3.9.3. Układanie chodnika  

 

Nawierzchnia z kostek brukowych została zaprojektowana na miejscach parkingowych wzdłuż 

wschodniej pierzei. Grubość warstw podbudowy dostosowano pod nawierzchnię z płyt pod ruch 

kołowy. 

 

UWAGA: 

W PRZYPADKU PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI NALEŻY SIĘ DOWIĄZAĆ POD 

WZGLĘDEM SYTUACYJNYM I WYSOKOŚCIOWYM DO STANU ISTNIEJĄCEGO NA CAŁYM 

ZAKRESIE OPRACOWANIA. 

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! 

 

Wszelkie prace w obrębie korzeni drzew istniejących należy wykonywać ręcznie, aby nie 

dopuścić do ich uszkodzenia! Ręczne wykonanie prac pozwala na ochronę dużej części systemów 

korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem. Prace 

w zasięgu okapu korony lub w strefach poza nią, gdzie rozwijają się korzenie, wykonywane są za 

pomocą szpadla lub innych ręcznych narzędzi. Alternatywą dla prac wykonywanych ręcznie jest 

użycie metody wykorzystującej strumień sprzężonego powietrza. Przy tej metodzie możliwe jest 

również uniknięcie zmiażdżenia, poszarpania lub połamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niż 

2,5 cm mogą być pozostawione. 

Kostki betonowe układa się na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły 3mm. Płyty należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety 

chodnika gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu płyt 

betonowych, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do 

ubijania ułożonego chodnika z płyt betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa 

sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 

należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania.  

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, SST lub 

określonym przez Inżyniera. W przypadku projektowanych i wymienianych nawierzchni należy się 

dowiązać pod względem sytuacyjnym i wysokościowym do stanu istniejącego na całym zakresie 

opracowania. 

UWAGA: 

Wszystkie prace związane z budową nawierzchni z kostek brukowych powinny być wykonane 

zgodnie z projektem technicznym. Projekt nawierzchni z kostek betonowych przedstawiony 

został w dokumentacji technicznej: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

3.10. Kontrola jakości robót 

3.10.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

e) Kostki betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy producent płyt brukowych 

posiada aprobatę techniczną.  

 



3.10.2. Badania w czasie robót 

e) Kostka i płyty betonowe 

Sprawdzenie podłoża: Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

• Głębokości koryta  

- o szerokości do 3m: ± 1cm; 

- o szerokości powyżej 3m: ± 2cm 

- szerokość koryta: ±5cm 

 

Sprawdzenie podsypki: Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

 

Sprawdzenie wykonania chodnika: Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z płyt 

betonowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją.  

• Pomierzenie szerokości spoin  

• Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 

• Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 

• Sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

 

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika:  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300m² ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m. Odchylenia od projektowanej niwelety 

chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3cm.  

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 

na każde 150 do 300m² chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 

3.11. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową nawierzchni betonowej jest m² (metr kwadratowy).  

Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest m (metr). 

 

3.12. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Zamawiającego jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne.  

 



3.13. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową z Zamawiającym 

 

3.14. Przepisy związane 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

BN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. Żwir i 

mieszanka. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

UWAGA! Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, 

który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne”, to należy rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy 

nawierzchni i obejmują: 

- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie, 

- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową: 

- podbudowa niebitumiczna, 

- podbudowa bitumiczna. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

 Asfaltowe spełniające wymagania PN-EN 13808 lub Aprobaty Technicznej. 

Do skropienia podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego stosować kationową emulsję 

asfaltową niemodyfikowaną C60 B10 ZM/R. 

Do skropienia podbudowy z AC i warstwy wiążącej AC z asfaltem zwykłym należy stosować kationową 

emulsję asfaltową niemodyfikowaną C60 B3 ZM. 

Do skropienia podbudowy z AC i warstwy wiążącej AC z asfaltem modyfikowanym należy stosować 

kationową emulsję asfaltową modyfikowaną C60 BP3 ZM. 

Do skropienia warstwy podbudowy i wiążącej z AC WMS z asfaltem modyfikowanym należy stosować 

kationową emulsję asfaltową modyfikowaną C60 BP3 ZM. 

Do skropienia warstwy wiążącej z AC i warstwy ścieralnej należy stosować kationową emulsję 

asfaltową modyfikowaną C60 BP3 ZM. 

 

2.3. Połączenia międzywarstwowe 

Zalecane ilości emulsji asfaltowej wg tablicy 4 i 5  WT-2 2016 – część II. 

 

2.4 Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszczy i obniżenia jego jakości. 

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 

zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie 

lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetonowych przy spełnieniu tych samych 

warunkach, jakie podano dla zbiorników stalowych. 



Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna. 

Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej 

powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty ich produkcji 

temperatura przechowywania emulsji nie może być niższa niż 3 C 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z dowolnego sprzętu gwarantującego bezpieczne i skuteczne wykonanie robót objętych zakresem 

niniejszej ST 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2 Transport lepiszczy 

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, 

posiadających izolacją termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe 

zabezpieczonych przed dostępem wody. 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 

jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, 

dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje 

w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 

składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

4.3 Transport wody 

Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 

przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 

dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 

bezpośrednio przed skropieniem warstwy powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego 

powietrza. 

5.3 Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero 

po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być 

wilgotna. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 

dostępnych ręcznie ( za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 



Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *) 

 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającą wymaganą lepkość. 

Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla 

umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju 

użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godz. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 

skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

5.4 Skropienie warstwy niebitumicznej 

Skropienie wykonać zgodnie z pkt 7.3.3. WT-2 2016 – część II. 

Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla 

umożliwienia penetracji emulsji w warstwę i odparowania z niej wody. W zależności od rodzaju użytej 

emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 

skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. informacje o wyrobie budowlanym, stwierdzenie o oznakowaniu materiału zna-

kiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkowych, 

aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre-

ślone przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Badania emulsji 

Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta. 

 

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji (pozostałego asfaltu) 

 przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według normy PN-EN 12272-1.  

Miejsce pobrania próbek powinno znajdować się co najmniej 30m od miejsca, w którym rozpoczęto 

skropienie. 

Oznaczanie dokładności dozowania emulsji zgodnie z normą PN-EN 12272-1 pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” Pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” Pkt. 8.  



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg Pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogól-

ne” pkt.  

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej obejmuje: 

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentu-

alnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

 

Cena 1 m2 skropienia warstwy konstrukcyjnej obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

2 PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny 

rozkład lepiszcza i kruszywa. 

 

10.2. Inne dokumenty 

3. WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2016 część II wrzesień 2016  

Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 

 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno należy wykonać w celu usunięcia istniejącej 

nawierzchni na głębokość określoną w dokumentacji Technmicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

`. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z 

nawierzchni. 

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 

nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do frezowania 

 Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 

na określoną głębokość. 

 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości 

oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy 

części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 

 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych 

naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów 

nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej 

równa 1200 m. 

 Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, 

podający go z jezdni na środki transportu. 

 Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem 

odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn.  



takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za 

zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek 

obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 

 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, 

być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego 

systemu: 

a) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 

 Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 

powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości 

przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 

 Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę 

frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie frezowania 

 Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z 

dokumentacją projektową i ST. 

 Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy 

ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub 

innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 

 Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze 

względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 

a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 

b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie mo-

że przekraczać 40 mm, 

c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) 

dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wy-

maga on specjalnego oznakowania, 

d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 

5.3. Profilowanie warstwy ścieralnej 

 Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub 

innych deformacji. Jeżeli frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa 

warstwa ścieralna, to frezarka musi być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu 

odniesienia, a szerokość bębna frezującego nie może być mniejsza od 1800 mm. 

 Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka może być 

sterowana mechanicznie, a wymiar bębna skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 



5.4. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych 

 Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego 

poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być 

sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością  5 mm. 

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni 

 Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy 

nawierzchni na głębokość określoną w dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej 

    na zimno 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m. 

4 Szerokość frezowania co 50 m. 

5 Głębokość frezowania na bieżąco, według SST 

 

 

6.2.2. Równość nawierzchni 

 Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 

nie powinny przekraczać 6 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  0,5%. 

6.2.4. Szerokość frezowania 

 Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej 

z dokładnością  5 cm. 

6.2.5. Głębokość frezowania 

 Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji 

projektowej z dokładnością  5 mm. 



 Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub 

wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny 

być określone w ST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− frezowanie, 

− transport sfrezowanego materiału, 

− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-

cji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST”; ”Szczegółowe Specyfika-

cje Techniczne” ; 

„ST” lub „Specyfikacje Techniczne”, to należy rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i Nawierzch-

nie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 GDDKiA z mieszanki mineralno-asfaltowej dostar-

czonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę 

dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 

zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5. 

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC8S można wykonywać dla dróg kategorii ruchu 

KR 3 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmo-

wania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 

pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróż-

niające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wy-

miar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.5.  Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 

ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzą-

cych przez określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczenio-

wych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 

GDDP-IBDiM. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozo-

staje na sicie 0,063 mm. 



1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypeł-

niacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodo-

rotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowa-

ny oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząst-

kom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej PMB – polimeroasfalt, 

D –      górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), d –      dolny 

wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), C – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent może jej nie określać), 

TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w STWIORB D- 00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inży-

niera. W przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, 

opracować skorygowany skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

2.2. Rodzaje materiałów 

Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Rodzaje materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wg / dokument odniesienia 
KR 3-4 

1 Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tablica 12 
2 Kruszywo drobne WT-1 Kruszywa 2014, tablica 14 
3 Wypełniacz WT-1 Kruszywa 2014, tablica 15, 

4 Lepiszcze WT-2 2014 – część I pkt 8.2.3.1 tab. 15, PN-EN 14023, 
PN-EN 13924-2, PN-EN 12591 

5 Środek adhezyjny zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-1 
6 Mieszanka mineralno-asfaltowa WT-2 2014 pkt. 8.2.5. tab.26 i 28 

7 Warstwa z mieszanki mineralno- 
asfaltowej 

WT-2 2014 – część I pkt 8.2.3.2 tab. 17 i pkt 8.2.3.3 tab. 
19 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

 



2.3. Wymagania wobec innych materiałów 

2.3.1. Materiały do połączeń technologicznych 

Do uszczelniania połączeń działek roboczych należy stosować taśmę bitumiczną o grubości 

co Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować materiały zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-

2 2016 – część II wg tabel 5 i 6. 

Tabela 5. Materiały do złączy (podłużnych i poprzecznych wykonywanych metodą „gorące 

przy zimnym”) 

 

Rodzaj 

warstwy 

Złącze podłużne Złącze poprzeczne 

Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału 

 

Warstwa ścier-

alna 

 

KR 1-2 

Pasty asfaltowe lub elas-

tyczne taśmy bitumiczne 

+ środek 

gruntujący 

 

KR 1-2 
Pasty asfaltowe lub elastyczne 

taśmy bitumiczne + środek 

gruntujący 

KR 3-7 Elastyczne taśmy bitumi-

czne+środek gruntujący 

KR 3-7 Elastyczne taśmy bitumiczne + 

środek gruntujący 

     



Tabela 6. Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi 

 

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału 

 

Warstwa ścieralna 

KR 1-2 Pasta asfaltowa 

KR 3-7 
Elastyczna taśma bitumiczna + środek gruntujący lub 

zalewa drogowa na gorąco 

Uwaga: W przypadku elastycznych taśm bitumicznych należy zastosować środek do grun-

towania powierzchni połączeń technologicznych przewidziany przez producenta taśmy. 

Materiały do połączeń technologicznych muszą spełniać wymagania sformułowane w tabe-

lach 10, 11 i 12 z WT-2 2016 – część II. Zalewy drogowe na gorąco muszą spełniać wymagania dla 

typu N1 wg normy PN-EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8 

2.3.2. Lepiszcze do skropienia podłoża 

Lepiszcze do skropienia podłoża powinno  spełniać wymagania podane PN-EN 13808  i 

STWiORB D- 04.03.01. 

2.3.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Za zgodą Zamawiającego mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Po-

chodzenie, rodzaj i właściwości dodatków powinny być deklarowane. Skuteczność stosowanych 

dodatków i modyfikatorów powinna być udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku środka obniżającego 

temperaturę produkcji i układania – nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z 

dozowaniem granulatu asfaltowego w technologii „na zimno”. 

Do mieszanek mineralno-asfaltowych może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego, 

jeżeli spełnia wymagania podane w PN-EN 13108-4 Załącznik B. 

 

2.4. Dostawy materiałów 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami okre-

ślonymi w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania 

MMA, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 

Jakość każdej dostawy kruszywa i wypełniacza musi być potwierdzona deklaracją producenta 

(oznakowanie CE). 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed za-

nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

2.5.2. Składowanie wypełniacza 

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.5.3. Składowanie asfaltu 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 

Nawierzchnie Asfaltowe 2014. Maksymalne temperatury składowania asfaltu powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w tablicy 41.Temperatury składowania asfaltów modyfikowanych powinny 

być zgodne z zaleceniami producenta. 

2.5.4. Składowanie środka adhezyjnego 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach pro-

ducenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami producenta. 

 



3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-00.00.00. „Wymagania ogól-

ne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością ko-

rzystania z dowolnego sprzętu gwarantującego bezpieczne i skuteczne wykonanie robót objętych 

zakresem niniejszej ST. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopa-

trzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczają-

cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przy-

stosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i 

nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy 

używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wy-

buchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 

w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka po-

winna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 

termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudo-

wania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie po-

jemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni 

można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej 

W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do za-

twierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materia-

łów składowych MMA. Wykonawca udostępni Nadzorowi możliwość pobrania reprezentatywnych 

próbek materiałów składowych MMA. 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać wymagania techniczne dla poszczegól-

nych kategorii ruchu określone w WT-2 2014 - część I. 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi nor-



mami serii PN- EN 13108-x oraz z zapisami WT–2 2014 - część I, przy zastosowaniu metod badań 

opisanych w PN-EN 12697-x 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cią-

głym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zacho-

wanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane 

oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany 

jego gęstości w zależności od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względ-

nie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2% w stosunku do masy składnika. 

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny być zgodne z wymaganiami poda-

nymi w p. 8.3 WT-2 2014 część I Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 42). Mieszankę MMA zaleca się 

wbudowywać bezpośrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie 

wyprodukowanej MMA w silosie może mieć miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych. 

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku produ-

centów, to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymagań doku-

mentacji projektowej. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę ścieralną z MMA powinno być: 

– nośne i ustabilizowane, 

– czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche, 

– skropione emulsją asfaltową zapewniającą powiązanie warstw, oraz spełniać wymagania pkt. 

7.2. WT-2 2016 – część II. 

Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny zostać połą-

czone z MMA zgodnie z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 – część II (sposób wykonania spoin) i przy zastoso-

waniu materiałów określonych w pkt. 2.3.2 niniejszych STWiORB. 

5.4.1. Połączenia międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 

między warstwami oraz ich współpracy w przenoszeniu obciążeń nawierzchni wywołanych ruchem 

pojazdów. 

Zapewnienie połączenia międzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podłoża, 

na którym będą układane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej 

oraz właściwego wykonania skropienia. Podłoże należy przygotować zgodnie z STWiORB 

D.04.03.01. 

Skropienie emulsją asfaltową ma na celu zwiększenie siły połączenia pomiędzy warstwami 

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiędzy warstwami. 

Do skropień należy stosować rodzaj emulsji i ilość w zależności od rodzaju warstwy i kate-

gorii ruchu, zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB D.04.03.01 

5.5. Warunki atmosferyczne 

Warstwa nawierzchni z MMA powinna być układana w temperaturze otoczenia podanej w 

tablicy 7 pkt 

7.5. WT-2:2016 – część II. 



Nie dopuszcza się układania MMA podczas opadów atmosferycznych i silnego wiatru 

przekraczającego prędkość 16m/s. 

5.6. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji MMA na żądanie Inżyniera jest zobowiąza-

ny do przeprowadzenia próby technologicznej. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mie-

szanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregację kruszywa. Na podsta-

wie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. Tolerancje 

zawartości składników MMA względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z wymaga-

niami podanymi w pkt. 6.2 niniejszej SST. 

5.7. Odcinek próbny 

Na żądanie Inżyniera, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny o długości przy-

najmniej 100m na całej szerokości jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 

celu: 

- zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA 

- sprawdzenia czy sprzęt użyty do rozkładania i zagęszczania mieszanki jest właściwy 

- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej ostatecznej grubości warstwy 

- określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie same materiały 

oraz sprzęt, jakie będą stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robót. Lokalizacja odcin-

ka próbnego zostanie zaakceptowana przez Inżyniera. Wykonawca rozpocznie wykonywanie na-

wierzchni z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inżyniera, wydanej na podstawie testów oraz 

pomiarów dokonanych na odcinku próbnym. W przypadku nieprawidłowych parametrów warstwy 

ścieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inżyniera odcinka próbnego, Wykonawca ma obowiązek usunąć 

odcinek próbny warstwy ścieralnej (jeżeli był wykonywany w obrębie Kontraktu) na własny koszt. 

5.8. Wbudowywanie mieszanki MMA 

Transport, wbudowanie i zagęszczanie warstwy z MMA powinno odbywać się zgodnie z 

wymaganiami podanymi w p. 7.4. i 7.5. WT-2:2016 – część II. 

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, 

aby: 

– umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma rozkła-

darkami pracującymi obok siebie z przesunięciem wg pkt 7.6.3.1. WT-2 2016 – część II); w 

przypadku przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) 

szerokością pasa ruchu , 

– dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest 

wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdłuższe min. 200 m, 

– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań z jednostajną 

prędkością. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosfe-

rycznych określonych w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania 

ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 

W celu poprawy właściwości przeciwpoślizgowych warstwę ścieralną należy układać w kie-

runku przeciwnym do przewidywanego ruchu – dotyczy nawierzchni dwujezdniowych oraz jedno-

jezdniowych w przypadku przebudów i remontów układanych szerokością pasa ruchu. 

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umożliwiającym 

obniżenie temperatury mieszania (mieszanki na ciepło) i wbudowania, należy indywidualnie określić 



wymagane warunki otoczenia. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w za-

sobniku zawsze znajdowała się odpowiednia jej ilość, a kosz, transporter i stół były zawsze gorące i 

nie stygły. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Podczas rozkładania grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w 

co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być 

równomiernie zagęszczane walcami drogowymi o charakterystyce zapewniającej skuteczność za-

gęszczania, potwierdzoną na odcinku próbnym. 

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorąco do ruchu może nastąpić po jej 

schłodzeniu do temperatury zapewniającej jej odporność na deformacje trwałe. 

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne powinny być wykonane przy zastosowaniu materiałów okre-

ślonych w pkt 

2.3.3 niniejszego STWiORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 – część II. 

5.6.1. Sposób i warunki aplikacji materiałów stosowanych do złączy. 

5.6.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych taśm bitumicznych 

Krawędź boczna złącza podłużnego winna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub 

poprzez obcięcie nożem talerzowym. 

Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za pomocą 

urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni. 

Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, powinny być czyste i suche. 

Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy 

na całkowitej grubości, należy zagruntować środkiem gruntującym zgodnie z zaleceniami producen-

ta taśmy. 

Taśma bitumiczna o grubości 10 mm powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi 

złącza na całej jego wysokości oraz wystawać ponad powierzchnię warstwy do 5 mm lub wg zale-

ceń Producenta. 

 

5.6.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych 

Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych. 

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozpro-

wadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości oko-

ło 1,0 g/cm3). 

Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych. 

5.6.1.3. Sposób wykonania złączy 

Wymagania ogólne: 

– złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, 

– złącza podłużnego nie można lokalizować w śladach kół, a także w obszarze poziomego 

oznakowania jezdni, 

– złącza podłużne w konstrukcji wielowarstwowej należy przesunąć względem siebie w kolej-

nych warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi 

jezdni, 

– złącza muszą być całkowicie związane a powierzchnie przylegających warstw powinny być 

w jednym poziomie. 



A. Metoda rozkładania „gorące przy gorącym” 

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego – należy ją sto-

sować zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 – część II. 

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy. 

B. Metoda rozkładania „gorące przy zimnym” 

Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze wzglę-

du na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie nawierzchni 

w odstępach czasowych – należy ją stosować zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 – część II. 

C. Sposób zakończenia działki roboczej 

Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewnia-

jących uzyskanie nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantówki 

lub frezarki) oraz szorstkiego podłoża w rejonie planowanego złącza. 

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obniżenie sczepności 

warstw w rejonie końca działki roboczej oraz obcinanie piłą tarczową zimnej krawędzi działki. 

Zakończenie działki roboczej wykonuje się prostopadle do osi drogi. Krawędź działki robo-

czej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza. 

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podłużnym do 

osi jezdni. 

D. Sposób wykonywania spoin 

Spoiny wykonuje się z użyciem materiałów wymienionych w punkcie 2.2.1. Grubość ela-

stycznej taśmy bitumicznej do spoin powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm w warstwie ścieralnej. 

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozpro-

wadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości oko-

ło 1,0 g/cm3). 

Wymagania dla wbudowywania zalew drogowych na gorąco: 

Zabrudzone szczeliny należy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza. 

Zimne krawędzie winny uprzednio być posmarowane gruntownikiem wg zaleceń producen-

ta zalewy drogowej na gorąco. Szczelinę należy zalać do pełna: z meniskiem wklęsłym w przypad-

ku prac wykonywanych w niskich temperaturach otoczenia, bez menisku w przypadku prac wyko-

nywanych w wysokich temperaturach. 

 

5.10. Krawędzie zewnętrzne warstwy ścieralnej 

Krawędzie zewnętrzne warstwy ścieralnej należy wykonać zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 

WT-2 2016 – 

część II 

Po wykonaniu warstwy ścieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić 

wyżej położoną 

krawędź boczną. Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona. 

Krawędź zewnętrzną oraz powierzchnię odsadzki poziomej należy zabezpieczyć przez po-

krycie gorącym asfaltem w ilości: 



 powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2 

 krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2, 

 zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 – część II. 

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o 

potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypeł-

niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wy-

niki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 2. 

tab.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania wbudowania mie-

szanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Właściwość Częstość badań 

Badania materiałów 

1. Uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton dla każdej frakcji 

2. Uziarnienie wypełniacza 1 raz na 200 ton 

3. Właściwości asfaltu 

- Penetracja w 25°C lub temperatura mięknienia 

wg PIK 

- Nawrót sprężysty w 25°C (dla asfaltów 

modyfikowanych) 

 

 

1 raz na 300 ton 

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej 

4. Temperatura składników Nadzór ciągły 

5. Temperatura mieszanki Każdy samochód 

wbudowania 

przy załadunku i w cz

as

ie 

6. Zawartość asfaltu rozpuszczalnego w mieszance 

mineralno-asfaltowej 

1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma, 

przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji 

mma 

7. Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma, 

przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji 

mma 

8. Zawartość 

Marshalla 

wolnych przestrzeni w próbkach 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma, 

przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji 

mma 

Badania po wykonaniu warstwy ścieralnej 

9. Grubość warstwy, wskaźnik zagęszczenia warst-

wy, wolna przestrzeń w warstwie 
2 próbki na 1 km jezdni 

10. Wytrzymałość na ścinanie połączeń między 

warstwami (ścieralna/wiążąca) 
1 próbka na każdy rozpoczęty km każdej jezdni 



6.2.2 Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki po-

branej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego nie może odbiegać 

od wartości projektowanej z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych Instrukcji DP-T 

14 cz. I. 

6.2.3 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki 

kruszywa mineralnego wg 12697-2. Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineral-

no-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanych z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyłek podanych Instrukcji DP-T 14 cz. I. 

6.2.4 Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance MMA 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 12697-

8. Zawartość wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w WT 2 2014 Tablica 

18. 

6.2.5 Pomiar grubości warstwy wg PN-EN 12697-36 

Grubości wykonanej warstwy należy określać na wyciętych próbkach (nie wycinać próbek 

na obiektach mostowych wiertnicą mechaniczną) z częstością 2 próbki na 1 km. Tolerancja dla gru-

bości warstwy zgodnie z tablicą 15 WT-2:2016 – część II. 

6.2.6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 załącznik C4. 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej 

warstwy z częstością podaną w p. 6.2. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98,0%. 

Dopuszcza się za zgodą Inżyniera Kontraktu badania zagęszczenia warstwy metodami izotopowymi 

(zamiennie do cięcia próbek). Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie Inżyniera w miejscach 

wątpliwych przez niego wskazanych. 

6.2.7 Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8. 

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość mieszanki mine-

ralno- asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Zawartość wolnej 

przestrzeni w warstwie powinna mieścić się w granicach dla KR1 1,0-4,5%,Zawartość wolnej prze-

strzeni w warstwie należy sprawdzać z częstością podaną w pkt. 6.2. 

6.2.8 Wytrzymałość na ścinanie połączeń międzywarstwowych. 

Badanie sczepności międzywarstwowej należy wykonać wg metody Leutnera na próbkach 

Ø 100±2mm lub na rdzeniach wiertniczych o średnicy 150 mm za zgodą Inżyniera zgodnie z In-

strukcją Laboratoryjnego Badania Sczepności Międzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg Metody 

Leutnera I Wymagania Techniczne Sczepności. Wymagana wartość wynosi nie mniej niż 1,0 MPa. 

pomiędzy warstwami ścieralna – wiążąca. 

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z MMA 

6.3.1 Częstość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 3 Częstość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Badana cecha Minimalna częstość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km jezdni 

2 Równość podłużna Dla każdej jezdni i każdego pasa

 ruchu met. profilometryczna. Gdy nie 

ma możliwości wykonania IRI 

pomiar można wykonać planografem lub łatą 

i klinem. 



 

 

 

3 Równość poprzeczna Należy stosować metodę pomiaru profilome-

trycznego, oznaczenie wyznaczać z krokiem 

co 1 m. Gdy nie ma możliwości wykonania 

pomiaru profilografem pomiar należy 

wykonać metodą równoważną metodzie z 

wykorzystaniem łaty i klina nie rzadziej niż co 

5 m. 

4 Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niż co 20 m jezdni 

5 Rzędne wysokościowe (oś podłużna i 

krawędzie) 

±1 cm 

6 Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze (ocena wizualna) 

7 Wygląd warstwy ocena wizualna 

8 Właściwości przeciwpoślizgowe Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu 

9 Nośność nawierzchni Dla każdej jezdni , pas ruchu wolnego co 50 

m 

10 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m jezdni 

*)Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 



 

6.3.2 Szerokość warstwy 

Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z szerokością projektowaną z tole-

rancją + 5 cm. 

Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało dopuszczalnego odchy-

lenia. 

6.3.3 Równość podłużna i poprzeczna warstwy 

Badanie należy wykonać zgodnie z (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z późniejszymi zmianami) 

– tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 

6.3.4 Spadki poprzeczne 

Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem 

laserowym. Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 0,5%. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykona-

nych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

6.3.5 Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z osią projektowaną z tolerancją ± 5 

cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopusz-

czalnych odchyleń. 

6.3.6 Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Pomiary należy wykonać zgodnie z (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z późniejszymi zmianami) 

– tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 

6.3.7 Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni należy wykonać zgodnie z pkt 7.6.3. i 7.6.4. WT-2:2016 – część II. 

6.3.8 Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z MMA powinien być jednorodny, bez miejsc „przeasfaltowanych”, porowa-

tych, łuszczących się i spękanych. 

6.3.9 Właściwości przeciwpoślizgowe 

Pomiary i ocenę właściwości przeciwpoślizgowych warstwy należy dokonać na   pod-

stawie zapisów w Dzienniku Ustaw poz. 329 z dnia 10 marca 2015 r, wraz z późniejszymi zmia-

nami. 

6.3.10 Nośność nawierzchni 

Po wykonaniu nawierzchni Wykonawca wykona pomiar nośności nawierzchni adekwatna 

metodą ugięć dynamicznych ,która potwierdzi poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i wy-

konawstwa w kontekście nawierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa dla zakresu robót objętego zamówieniem jest ryczałt za wykonanie 

w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbędnych 

czynności przewidzianych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozy-

cją kosztorysową przyjętą w na podstawie przedmiaru robót. na podstawie przedmiaru robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie niedotrzy-

mania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 2008 pkt 9.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00. „Wyma-

gania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 

występujących w niniejszej ST) 

1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwu-

tlenku węgla i alkaliów w cemencie 

2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminolo-

gia uproszczonego opisu petrograficznego 

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procen-

towej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku prze-

kruszenia lub łamania kruszyw grubych 

8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena za-

wartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

strumieniu powietrza) 

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Ozna-

czanie gęstości nasypowej i jamistości 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 



16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 

18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 

22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emul-

sjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 

pozostałości na sicie 

24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia-

łanie wody 

26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności



28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fra-

assa 

29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 

1: Metoda  destylacyjna 

30. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności 

na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 

RTFOT 

Jw. Część 3: Metoda RFT 

31. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

metodą hydrostatyczną 

32. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej prze-

strzeni 

33. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem 

34. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

35. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

36. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

37. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

39. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 

40. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji as-

faltowych lepkościomierzem wypływowym 

41. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfal-

towych 

42. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfalto-

wych 

43. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezna-

czonych do ruchu 

44. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfal-

towych przez odparowanie 

45. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznacza-

nie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeł-

niaczem mineralnym 

46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfal-

towy 

47. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitu-

micznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

49. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitu-

micznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręży-
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stego asfaltów modyfikowanych 

51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazyno-

wanie modyfikowanych asfaltów 

52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy as-

faltowych metodą pomiaru ciągliwości 

53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfalto-

wych metodą testu wahadłowego 

54. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowa-

nych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

55. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bi-

tumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 

58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfi-

kowanych polimerami 

59. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

60. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Po-

miar metodą otwartego tygla Clevelanda 

62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

6.1. Inne dokumenty 

63. WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach publicznych” WT-1  2014 Wymagania Techniczne 

64. WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 część I listopad 2014 

Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne 

65. WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2016 część II wrzesień 

2016 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne 

66. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PÓŁSZTYW-

NYCH. Politechnika Gdańska - Katedra Inżynierii Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie 

GDDKiA. 

67. Instrukcja DP-T14 „Ocena jakości na drogach krajowych, część I – roboty drogowe” 

68. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 43, poz. 430, wraz z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

124 

69. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg 

metody Leutnera i wymagania techniczne” – Gdańsk 2014 
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G. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych wraz z wykonaniem ław. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne”, to należy rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników kamiennych typu ulicznego i typu drogowego 

(wtopionych) na ławach betonowych, tłuczniowych, żwirowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężnik kamienny – element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie stosowany 

jako obramowanie drogi, chodnika, ścieżki. 

1.4.2. Powierzchnia z drobną fakturą – powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy 

maksimum do 0,5 mm pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami. 

1.4.3. Powierzchnia z grubą fakturą - powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy  

pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami większej od 2 mm. 

1.4.4. Wymiar nominalny – każdy wymiar krawężnika, według specyfikacji. 

1.4.5.  Powierzchnia ciosana – powierzchnia nieobrobiona, taka jak po rozłupaniu. 

1.4.6. Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, uzyskane 

z zastosowaniem obróbki mechanicznej. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00.   „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00.   „Wymagania ogólne”  pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-

00.00.00.   „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

SST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

– krawężniki kamienne, 

– piasek na podsypkę i do zapraw, 

– cement do podsypki i do zapraw, 

– wodę, 

– materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki kamienne 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

– Należy stosować krawężniki kamienne o wymiarach podanych w dokumentacji technicznej, skośne 

z fazą, spełniające wymagania PN-EN 1343. Powierzchnie widoczne krawężników powinny być ob-

rabiane, z drobną fakturą. 

 

2.2.3.2. Wymagania dla materiału kamiennego krawężnika 

 Bloki materiału kamiennego ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, 

przeznaczone do produkcji krawężników mostowych kamiennych, powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymałościowe materiału kamiennego 

Lp. Właściwości Jednostka 

miary 

Wymaganie 

    

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrznosuchym, co najmniej 

MPa 130 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie 

powietrzno-suchym, nie więcej niż 

mm 2,5 

3 Nasiąkliwość, nie więcej niż % 0,5 

4 Mrozoodporność *) % odporne  20 % zmiany 

wytrzymałości na zginanie) 
*)    Odporność kamienia na zamrażanie/rozmrażanie powinna być badana wg PN-EN 12371. Liczba 

cykli powinna wynosić 48. Próbki do badania powinny być zgodne z właściwą normą. 

 Wytrzymałość na zginanie krawężnika powinna być badana zgodnie z PN-EN 12372, przy min. 

obciążeniu niszczącym 25,0 kN. 

2.2.3.2.1. Wygląd zewnętrzny krawężników powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 



   
PZT - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

   

 

 

71 
 

 

− krawężnik powinien mieć ścięcie od strony jezdni powyżej poziomu nawierzchni, o pochyleniu 

nie większym niż 2,5:1 i nie mniejszym niż 4:1, 

− zastosowany krawężnik powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1343  

− w krawężniku mostowym powierzchnie licowe, tj. powierzchnia górna, powierzchnia skosu, 

powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiadać fakturze 

średniogroszkowanej wg BN-84/6740-02; pozostałe fragmenty powierzchni przedniej i tylnej 

powinny być wykonane w fakturze krzesanej, 

− powierzchnie stykowe powinny być dłutowane (szlakowane) wzdłuż krawędzi widocznych na 

szerokości pasa co najmniej 30 mm, na pozostałej szerokości średniogrotowane, 

− powierzchnia spodu powinna być surowa i spełniać wymagania dotyczące faktury łupanej lub 

krzesanej, 

− kąty pomiędzy powierzchnią stykową (czołową) a wszystkimi przecinającymi się z nią po-

wierzchniami licowymi oraz pomiędzy górną a tylną licową powinny być proste, 

− kąty pomiędzy powierzchnią górną a przednią powinny być rozwarte tak, aby uzyskane było 

odpowiednie pochylenie, określone wyżej. 

 2.2.3.2.2. Dopuszczalne odchyłki 

Całkowita szerokość i wysokość 

Dopuszczalne odchyłki od nominalnej całkowitej szerokości i wysokości krawężnika w pozycji 

leżącej, zmierzone zgodnie z PN-EN 1343, A.3.1, powinny odpowiadać wartościom w granicach 

odchyłek podanych w tablicy 2. 

 Tablica 2. Odchyłki od nominalnej całkowitej szerokości i wysokości 

Lp. Położenie Szerokość Wysokość – klasa 2 

1 Oznaczenie znakiem   H2 

2 Pomiędzy dwoma powierzchniami ciosanymi ± 10 mm ± 20 mm 

3 Pomiędzy powierzchnią obrabianą i ciosaną ± 5 mm ± 20 mm 

4 Pomiędzy dwoma powierzchniami 

obrabianymi 

± 3 mm ± 10 mm 

 Powierzchnia skośna 

Dopuszczalne odchyłki na skosach krawężników z fazą, zmierzone zgodnie z PN-EN 1343, A.3.2, 

powinny odpowiadać wartościom w granicach odchyłek podanych w tablicy 3. 

 Tablica 3. Odchyłki powierzchni skośnej krawężnika 

Lp.   Wysokość – klasa 2 

1 Oznaczenie znakiem D2 

2 Powierzchnie piłowane ± 2 mm 

3 Powierzchnie ciosane ± 15 mm 

4 Powierzchnie obrabiane ± 5 mm 
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-  Nierówności powierzchni 

Na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów montażowych. 

Dopuszczalne odchyłki wypukłości i wklęsłości na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 

1343, A.3.5, powinny by ć zgodnie z tablicą 4. 

 Tablica 4. Odchyłki nierówności powierzchni czołowej 

Lp.   Wysokość – klasa 2 

1 Powierzchnia ciosana + 10 mm, - 15 mm 

2 Powierzchnia z drobną fakturą + 3 mm, - 3 mm 

 

2.2.3.3. Przechowywanie krawężników 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg 

typów, rodzajów, odmian i wielkości. 

 Krawężniki uliczne  i drogowe typu „A” (należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu, 

na podkładkach drewnianych. 

 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu 

drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie 

powinna przekraczać 1,2 m. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN 

13043:2004 , cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wy-

maganiom PN-EN 1008. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 . 

2.2.5. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 

 Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom 

ST D-08.01.01. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00.   „Wymagania ogólne”  pkt 

3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z dowolnego sprzętu gwarantującego bezpieczne i skuteczne wykonanie robót objętych zakresem 

niniejszej ST 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00.   „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

  Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy 

środka transportowego. 

  Krawężnik uliczny oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” (patrz zał. 2) może być przewożony 

tylko w jednej warstwie. 

  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do 

transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość 

tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 

  Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, układać 

w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości ścian bocznych środka 

transportowego. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 

 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00.   „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Zasady wykonywania robót 

 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 

specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  wykonanie ławy, 

3.  ustawienie krawężników, 

4.  wypełnienie spoin, 

5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub 

wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację robót, 

– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościo-

wych, 

– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 

 Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 

planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora. 

5.4.2. Ława betonowa 

 Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. 

 Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 

wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

  

5.5. Ustawienie krawężników kamiennych 

5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 

12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone 

do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

 

5.5.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej. 

 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 

szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00.   „Wymagania ogólne”  pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-

sowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez do-

stawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre-

ślone w pkcie 2 (tablicy 1), 

– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1343. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników kamiennych 

powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 

pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
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 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 

z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław, badaniu podlegają: 

a)   zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 

b) wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 

może przekraczać 1 cm, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

  Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać       1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00.   „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00.   „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      wykonanie koryta pod ławę, 

-      wykonanie ławy, 

-      wykonanie podsypki. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00.    „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie koryta pod ławę, 

– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 

– wykonanie podsypki, 

– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji 

projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazy-

wane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

1. D--00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

1.  PN-EN 197- Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
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1:2002 powszechnego użytku 

2.  PN-EN 206-

1:2003 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3.  PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań 

4.  PN-EN 

12371:2002 

Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporności 

5.  PN-EN 

12372:2001 

Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod 

działaniem siły skupionej 

6.  PN-EN 

12407:2001 

Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne 

7.  PN-EN 

13755:2002 

Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

atmosferycznym 

8.  PN-88/B-06250 Beton zwykły 

9.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

10.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

11.  PN-EN 

13043:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

12.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

10.3. Inne dokumenty 

 

14. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum 

Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
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H. ŚCIEKI Z GRANITOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków ulicznych z kostki kamiennej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (S T) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne”, to należy rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

− ścieków ulicznych przykrawężnikowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzędowej, 

− ścieków ulicznych międzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzędowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 

opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji 

deszczowej). 

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych 

z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Kostka kamienna 

 Kostka kamienna nieregularna i rzędowa, stosowana do wykonania ścieków powinna 

odpowiadać wymaganiom PN-EN 1342:2013-05 Powinna to być kostka klasy I, gatunku 1. Kształt, 

wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla kostki nieregularnej i rzędowej. 

 Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej klasy I, są następujące: 
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− wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 1926:2007 

− ścieralność wg PN-EN 14157:2005 

− nasiąkliwość wodą, wg. PN-EN 13755:2008 

 Kostkę można składować w pryzmach. Kostkę rzędową należy ustawiać w stosach. Wysokość 

stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

2.3. Beton na ławę 

 Beton użyty na ławę ściek powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w ST D-08.01.02. 

„Krawężniki kamienne” 

2.4. Kruszywo do betonu 

 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w ST D-08.01.02. 

„Krawężniki kamienne” 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w ST D-

08.01.02. „Krawężniki kamienne” 

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 Piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa do 

mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%, należy stosować cement 

portlandzki odpowiadający wymaganiom PN EN 197-1"Skład, wymagania i kryteria dotyczące 

cementów powszechnego użytku"  

 

2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między kostkami betonowymi. 

Należy stosować cement portlandzki odpowiadający wymaganiom PN EN 197-1 "Skład, 

wymagania i kryteria dotyczące cementów powszechnego użytku" piasek należy stosować drobny, 

ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu", 

2.8. Woda 

 Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania ścieku 

− Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

dowolnego sprzętu gwarantującego bezpieczne i skuteczne wykonanie robót objętych zakresem 

niniejszej ST 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu krawężników, składników betonu i piasku na podsypkę 

podano w ST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”, a transportu kostki w OST D-05.03.01 

„Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku 

zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami (nawierzchniami) 

oś ścieku stanowi oś koryta pod  ławę. 

5.3. Wykonanie wykopu, ławy i ustawienie krawężników 

 Wykonanie wykopu pod ławę, ławy betonowej dla ścieku przykrawężnikowego i 

międzyjezdniowego oraz ustawienie krawężników na ławach powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową oraz postanowieniami ST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 

5.4. Wykonanie ścieku z kostki kamiennej 

 Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosuje się ścieki przykrawężnikowe i 

międzyjezdniowe z 2 rzędów kostki kamiennej nieregularnej lub rzędowej, obniżonych w stosunku do 

krawędzi nawierzchni o 1 do 2 cm. 

 Na ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości zgodnej 

z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w ST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”,”. 

 Na wykonanej podsypce należy ułożyć ściek z kostki nieregularnej lub rzędowej, z 

zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety ścieku. Szerokość spoin między 

poszczególnymi kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Ułożoną kostkę należy ubić przy pomocy 

ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Kostki pęknięte należy wymienić na całe. 

 Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich 

rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 



   
PZT - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

   

 

 

82 
 

 

Kostka użyta do układania ścieku powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla 

rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch 

rzędów kostek o odmiennym kolorze. 

Kostkę na podsypce piaskowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową, należy ubijać dwukrotnie. 

 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie 

kostek do wymaganej niwelety. 

 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 

wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub 

lekkie walce wibracyjne. 

Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 

zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. 

belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

5.5. Wypełnienie spoin 

Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu 

układanej na podsypce cementowo-piaskowej.  

 Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 

następujących wymagań: 

− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 

− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 

− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodat-

kiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 

− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około  5 cm, 

− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

 Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 

 Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-

piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 

wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w 

stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków 

atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 

 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana 

do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 

 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, 

można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach 

pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do wykonania ścieku z kostki kamiennej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi 

do akceptacji. 

 Badania kostki powinny być wykonane w zakresie i z częstotliwością wg ST D-05.03.01 

„Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku z kostki kamiennej 

powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w przepisach  podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy wykonywać badania i pomiary ścieku z kostki wg zakresu i z 

częstotliwością podaną w odpowiednich ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego ścieku z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytyw-

ne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykop pod ławę, 

− wykonana ława, 

− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00.„Wymagania ogól-

ne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena ryczałtowa za  jednostkę obmiarową wykonania robót obejmuje roboty skalkulowane 

przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysowej 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Norma 

1. PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni dro-

gowych -- Wymagania i metody badań 

2. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

3. PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej wytrzymało-

ści na ściskanie 

4. PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnie-

niu atmosferycznym 
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I. MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  

Wszystkie montowane obiekty małej architektury przewidziane w projekcie muszą posiadać 

atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o 

obowiązujące normy w tym zakresie. 

 Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem obiektów małej architektury. Prace wykonywane są w ramach 

projektu: „PROJEKT REWITALIZACJI PIERZEI WSCHODNIEJ ORAZ CZĘŚCI RYNKU 

POLEGAJĄCY NA BUDOWIE I MONTAŻU OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA DZIAŁCE 

2071 W MIEJSCOWOŚCI WOLBROM.” 

 

Nazwa i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne; 

45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 

45.42.20.00-1 Konstrukcje drewniane 

45.21.21.40-9 Obiekty rekreacyjne; 

45.11.27.00-2 Mała architektura; 

45.26.23.50-9 Roboty betonowe; 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

 

6.1. Zakres stosowania ST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót. 

 

6.2. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z montażem obiektów małej architektury. 
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6.3. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

 

6.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i kosztorysową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów 

Zieleni. 

UWAGA: 

Ewentualne, zastosowane w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów 

służą określaniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. 

Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w zapytaniu ofertowym przykłady nazw własnych 

produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów tj. typów, modeli, systemów, 

elementów, materiałów urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone 

jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania 

techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne itp. 

 Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając 

stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych 

pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na 

koszt własny i uzyskania jej akceptacji u Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również 

uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń itp.) lub decyzji instytucji, przedmiotów i organów administracyjnych. 

 Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, 

wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji). Proponowane 

rozwiązania równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach a ponadto zachowywać zgodną 

ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub 

funkcji.  

 

6.5. Materiały 

 

6.5.1. Obiekty małej architektury 

a) Ławka z oparciem, wys. 100cm, szer. 74cm, dł. 225cm  [Ł1] – wyrób gotowy, fabrycznie 

wykończony 

 
Ławka w systemie modułowym, poszczególne moduły zestawiane w jeden zwarty ciąg. 
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Konstrukcja i kolorystyka:  

Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Siedzisko i 

oparcie z drewnianych szczeblin, drewno egzotyczne. 

 

Materiały:  

Drewna egzotyczne, olejowane bezbarwnie. 

 

Montaż ławek: 

Zgodnie z zaleceniami producenta. Posadowienie ławki na 3 blokach fundamentowych (beton 

C20/C25) o wym. 24x24cm dł. 60cm, mocowanie kotwami chemicznymi 4x M12x165. Montaż 

niewidoczny – pod nawierzchnią. 

 

UWAGA: 

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ŁAWKI POWINNY BYĆ 

OLEJOWANE BEZBARWNIE.  

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ŁAWKI POWINNY BYĆ 

ZABEZPIECZONE PRZEZ OCYNKOWANIE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL7016. 

FUNDAMENT NALEŻY WYKONAĆ JAKO NIEWIDOCZNY. ŚRUBY KOTWIĄCE POWINNY BYĆ 

NALEŻYCIE ZABEZPIECZONE I PRZYSYPANE KRUSZYWEM (SZARY GRYS GRANITOWY O 

FRAKCJI 8/16MM I 16/22MM). 

 

Przykład standardu i jakości wykonania. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne, 

jakościowe i wizualne. Dopuszcza się do 5% różnicy wymiarów pod warunkiem zachowania 

projektowanej kolorystyki urządzenia. 

 

b) Ławka z oparciem, wys. 44cm, szer. 40cm, dł. 225cm  [Ł1] – wyrób gotowy, fabrycznie 

wykończony 

 
Ławka w systemie modułowym, poszczególne moduły zestawiane w jeden zwarty ciąg. 
 

Konstrukcja i kolorystyka:  

Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Siedzisko i 

oparcie z drewnianych szczeblin, drewno egzotyczne. 

 

Materiały:  

Drewna egzotyczne, olejowane bezbarwnie. 

 

Montaż ławek bez oparcia: 

Zgodnie z zaleceniami producenta. Posadowienie ławki na 3 blokach fundamentowych (beton B12/15) 
o wym. 24x24cm dł. 60cm., mocowanie kotwami chemicznymi 4x M12x165. Montaż niewidoczny – 
pod nawierzchnią. 

 

UWAGA: 

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ŁAWKI POWINNY BYĆ 

OLEJOWANE BEZBARWNIE.  
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WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ŁAWKI POWINNY BYĆ 

ZABEZPIECZONE PRZEZ OCYNKOWANIE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL7016. 

FUNDAMENT NALEŻY WYKONAĆ JAKO NIEWIDOCZNY. ŚRUBY KOTWIĄCE POWINNY BYĆ 

NALEŻYCIE ZABEZPIECZONE I PRZYSYPANE KRUSZYWEM (SZARY GRYS GRANITOWY O 

FRAKCJI 8/16MM I 16/22MM). 

 

Przykład standardu i jakości wykonania. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne, 

jakościowe i wizualne. Dopuszcza się do 5% różnicy wymiarów pod warunkiem zachowania 

projektowanej kolorystyki urządzenia. 

 

c) kosz na śmieci stalowy [K1] – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony 

 

Wysokość od pow. ziemi: 80cm 

Szerokość: 45cm 

Głębokość: 28cm 

Materiał i kolorystyka: Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana lakierem 

proszkowym. Kolor elementów stalowych: RAL7016 (antracyt). 

Kosz z daszkiem i popielniczką, wrzut z boku. 

Montaż: Zgodnie z zaleceniami producenta. Fundament punktowy 
betonowy (C12/15) wym. 65x48cm wys. 60cm. Mocowanie za 
pomocą kotew chemicznych. Montaż niewidoczny – pod 
nawierzchnią. 

UWAGA: 

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE KOSZA POWINNY BYĆ 

ZABEZPIECZONE PRZEZ OCYNKOWANIE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL7016. 

FUNDAMENT NALEŻY WYKONAĆ JAKO NIEWIDOCZNY. ŚRUBY KOTWIĄCE POWINNY BYĆ 

NALEŻYCIE ZABEZPIECZONE. 

 
Przykład standardu i jakości wykonania. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne, 

jakościowe i wizualne. Dopuszcza się do 5% różnicy wymiarów pod warunkiem zachowania 

projektowanej kolorystyki urządzenia. 

 

d) kosz na śmieci stalowy z elementem drewna [K2] – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony 

 

Wysokość od pow. ziemi: 80cm 

Szerokość: 45cm 

Głębokość: 28cm 

Materiał i kolorystyka: Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana lakierem 

proszkowym. Kolor elementów stalowych: RAL7016 (antracyt). 

Kosz z daszkiem i popielniczką, wrzut z boku. Z przodu na 

pojemniku drewno egzotyczne iroko, olejowane bezbarwnie. 

Montaż: Zgodnie z zaleceniami producenta. Fundament punktowy 

betonowy (C12/15) wym. 65x48cm wys. 60cm. Mocowanie za 

pomocą kotew chemicznych. Montaż niewidoczny – pod 
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nawierzchnią.  
UWAGA: 

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE KOSZA POWINNY BYĆ 

ZABEZPIECZONE PRZEZ OCYNKOWANIE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL7016. 

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ŁAWKI POWINNY BYĆ 

OLEJOWANE BEZBARWNIE.  

FUNDAMENT NALEŻY WYKONAĆ JAKO NIEWIDOCZNY. ŚRUBY KOTWIĄCE POWINNY BYĆ 

NALEŻYCIE ZABEZPIECZONE. 

 
Przykład standardu i jakości wykonania. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne, 

jakościowe i wizualne. Dopuszcza się do 5% różnicy wymiarów pod warunkiem zachowania 

projektowanej kolorystyki urządzenia. 

 

e) Stojak na rowery [R]  

 

Wysokość od pow. ziemi: 80cm 

Szerokość: 5cm 

Długość: 80cm 

Materiał i kolorystyka: Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana lakierem 

proszkowym. Kolor elementów stalowych: RAL7016 (antracyt). 

Montaż: Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje się fundament 
betonowy o wym. 100x30cm, głębokość 60cm. Montaż za pomocą 
kotew chemicznych. Montaż niewidoczny, poniżej poziomu 
nawierzchni. 

 

UWAGA: 

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE STOJAKA POWINNY BYĆ 

ZABEZPIECZONE PRZEZ OCYNKOWANIE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL7016. 

FUNDAMENT NALEŻY WYKONAĆ JAKO NIEWIDOCZNY, POD NAWIERZCHNIĄ. ŚRUBY 

KOTWIĄCE POWINNY BYĆ NALEŻYCIE ZABEZPIECZONE. 

 

f) Słupki grodzące [S]  

 

Wysokość od pow. ziemi: 90cm 

Głębokość: 8cm 

Szerokość: 8cm 

Materiał i kolorystyka: Stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor Ral 7016 

Montaż: Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje się fundament 
betonowy o wym. 35x35cm, głębokość 40cm. Montaż za pomocą 
kotew chemicznych. Montaż niewidoczny, poniżej poziomu 
nawierzchni. 

 

UWAGA: 
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WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE STOJAKA POWINNY BYĆ 

ZABEZPIECZONE PRZEZ OCYNKOWANIE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL7016. 

FUNDAMENT NALEŻY WYKONAĆ JAKO NIEWIDOCZNY, POD NAWIERZCHNIĄ. ŚRUBY 

KOTWIĄCE POWINNY BYĆ NALEŻYCIE ZABEZPIECZONE. 

 

Przykład standardu i jakości wykonania. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne, 

jakościowe i wizualne. Dopuszcza się do 5% różnicy wymiarów pod warunkiem zachowania 

projektowanej kolorystyki urządzenia. 

 

6.6. Wymagania dotyczące wyrobów 

 

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia musza być zgodne z opisanymi w projekcie 

technicznym pod względem: 

• Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych) 

• Charakteru użytkowego (tożsamości funkcji) 

• Charakterystyki materiałowej ( rodzaj i jakość tworzywa) 

• Parametrów technicznych (np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.) 

• Wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych) 

 

UWAGA: 

ZASTOSOWANE W PROJEKCIE PRODUKTY KATALOGOWE STANOWIĄ PRZYKŁAD 

STANDARDU I JAKOŚCI WYKONANIA. PRZEDSTAWIONE PARAMETRY STANOWIĄ MINIMUM 

TECHNICZNE, JAKOŚCIOWE I WIZUALNE. DOPUSZCZA SIĘ TOLERANCJĘ +/-  5% W 

STOSUNKU DO PODANYCH WYMAGAŃ. 

 

NA ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NALEŻY OKREŚLIĆ OKRES GWARANCYJNY 

MINIMUM 3 LAT. 

 

6.7. Sprzęt 

 

Roboty związane z posadowieniem elementów wyposażenia oraz montażem i wznoszeniem gotowych 

konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

6.8. Transport 

 



   
PZT - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

   

 

 

91 
 

 

Elementy małej architektury zastosowane na terenie ogrodu powinny być transportowane oraz 

składowane w sposób zgodny z zaleceniami producenta.  

 

6.9. Wykonanie robót 

 

W przypadku obiektów małej architektury należy się dowiązać pod względem sytuacyjnym i 

wysokościowym do stanu istniejącego oraz projektowanej nawierzchni na całym zakresie 

opracowania.  

Lokalizacja obiektów małej architektury – zgodnie z projektem technicznym. 

 

Montaż obiektów małej architektury: 

Wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i 

osadzenie obiektów małej architektury wg. wytycznych producenta.  

Fundament należy wykonać jako niewidoczny pod nawierzchnią. 

 

6.10. Kontrola jakości robót  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z 

zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 

wyrobu i jego wymiarów.  

 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

- poprawność wykonania fundamentów 

- poprawność montażu obiektów małej architektury i zgodność z zaleceniami producenta 

 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych 

materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w 

odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie obiekty nieprawidłowo 

zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Obiekty małej architektury lub 

ich ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu zostaną 

wymienione na koszt Wykonawcy. 
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6.11. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową jest sztuka lub metr bieżący. 

 

6.12. Odbiór robót 

 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiającego 

 

6.13. Podstawa płatności 

 

Zgodnie z umową z Zamawiającym 

 

6.14. Przepisy związane 

 

PN-EN 1176-1:2009; Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1 – ogólne zasady 

bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-EN 1176-2:2009; Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2 – Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

PN-EN 1176-3:2009; Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3 – Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-6; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 6; Dodatkowe  wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących   

PN-EN 1176-6:2009; Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7 – Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

PN-EN 1176-10 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 10; Dodatkowe  wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy   

PN-EN 1177:2009; Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczenie krytycznej 

wysokości upadku.  

PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 

PN-B -06250 Beton zwykły   

PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego    

PN-B -32250 Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw .   
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UWAGA! Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, 

który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 


