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B - 00.00.00 Wymagania ogólne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Zamówienie realizowane przez Zamawiającego
Wykonanie robót budowlanych w budynku kubaturowym.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:
1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy
protokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien
przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg,
chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i
sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do
protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale
zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
1.5.3.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, • podejmować wszelkie

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy,

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób

uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-
wodnego;

• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do
najbliższej oczyszczalni;

• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz



będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej
konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.

W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za
własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/
Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy
zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.9. Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych
tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia
niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.
1.5.10. Nadzór środowiskowy



Na kontrakcie prowadzony będzie Nadzór środowiskowy z ramienia Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do respektowania wszelkich ustaleń i wymagań
prowadzonych przez Nadzór.
1.5.11. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe,
sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera wszystkie elementy umożliwiające realizację
robót budowlanych.
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczające poza zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w
ciągu 7 dni.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru
inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć)
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót
1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z

instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych

2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń)
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową;

4. Obiekt liniowy – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest
długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał,
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;

5. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale
z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe;

7. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

8. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

31.Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna
za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi
przepisami;

32.Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu;

33.Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku
budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy;

34.Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem
dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna
wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym;

35.Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie;

36.Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia;

40.Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, projekt wykonawczy i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne



i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik
montażu;

41.Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami);

42.Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

a) Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
składa się w szczególności:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

b) Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę
składa, się w szczególności:

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań
i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 3) projektów, pozwoleń,
uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

43.Projekt budowlany – projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowę;

44.Projekt wykonawczy – projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
późniejszymi zmianami);

45.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawierające w
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości



wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;

46.Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;

47.Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru;

48.Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany przez
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót i mających znaczenie przy
ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z
2004 Nr 198, poz. 2042));

49.Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;

50.Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment
materiału, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny;

51.Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
52.Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam

sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana
jako jednorodna lub identyczna;

53.Seria – określona liczba jednostek wyrobu;
54.Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i

wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

55.Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego
właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których mowa w art. 5
„Prawa budowlanego”;

56.Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby
mogły zostać włączone w obiektach budowlanych;



57.Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia
wyrobu;

58.Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w
zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;

59.Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. –
dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich ważności;

60.Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;
61.Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów

normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie
wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

62.Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów
wydawania europejskich ocen technicznych;

63.Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z
odnośnym europejskim dokumentem oceny;

64.Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości
użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie
zastosowany;

65.Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola
produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi
specyfikacjami technicznymi;

66.Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
(wydanych przed 31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych)
i szczegółowych specyfikacjach technicznych;

67.Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i
kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

68.Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;

69.Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;



70.Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji;

71.Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół
kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. Common
Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień publicznych, który
obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastał
rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
zmieniającym;
72.Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”.

1.7.2. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego
1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
2. Budynek mieszkalny – budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny

jednorodzinny;
3. Budynek zamieszkania zbiorowego – budynek przeznaczony do okresowego pobytu

ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy,
schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy,
budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu
poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w
szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

4. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy lub socjalny;

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek o
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku;



6. Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne
wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i
prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne – pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia
do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub
lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych,
przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także
do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;

9. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do
funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;

10.Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub
lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów
żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą
budynku, a także opału lub odpadów stałych;

11.Lokal użytkowy – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi
przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo
pomieszczeniem gospodarczym;

12.Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu,
przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal
użytkowy w budynku;

13.Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy stropem
a dachem;
14.Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się

główne wejście do budynku, usytuowana w poziomie terenu;
15.Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo lub

całkowicie poniżej poziomu terenu;
16.Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarów,

instalowania węzła cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych niż mieszkalne;
17.Antresola – górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad

przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej
kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony
wnętrza, z którego jest wydzielona;

18.Powierzchnia zabudowy budynku – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w
stanie wykończonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi
budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni
obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów, zewnętrznych, ramp
zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze ( np. szklarnie, altany,
szopy);

19.Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni całkowitych wszystkich
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje znajdujące



się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu
terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje
magazynowe. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji mierzona jest na poziomie
posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin i
balustrad;

20.Kubatura brutto budynku – suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca
iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród
zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą na stropie lub
warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy
osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury
brutto budynku;
a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy

nieużytkowych oraz takich zewnętrznych, przekrytych części budynku, jak: loggie,
podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, mierzoną
do wysokości balustrady,

b) nie wlicza się ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych,
studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni,
gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu;

21.Charakterystyka energetyczna – zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku
lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do
ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

22.Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami elementów
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic;

23.Ściana szczelinowa – ściana wykonana z betonu (lub żelbetu) w wykopie
wąskoprzestrzennym, czasowo wypełnionym zawiesiną z bentonitu;

24.Ściana oporowa – ściana, która zapewnia boczne podparcie gruntu lub która stawia
opór parciu innego materiału.

1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa drogowego
1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł);

2. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

3. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu;

4. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze;



5. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

6. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów;

7. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego;

8. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie;

9. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;
10.Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych;
11.Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;
12.Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia;
13.Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

14.Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni;
15.Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do
głębokości przemarzania;
16.Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni;

17.Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się
do nawierzchni;
18.Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej;
19.Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami działania mrozu;
20.Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą;

21.Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni;

22.Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej;

23.Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw;



24.Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowę;

25.Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.

1.7.4. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci sanitarnych:
1. Instalacja – sieć transportu wody, gazu, ciepłego powietrza, elektryczności lub odpadów;
2. Sieć wodociągowa – instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych działek

budowlanych;
3. Sieć odwadniająca – system kanałów odprowadzających i budowli pomocniczych

służących do odprowadzania ich zawartości do ścieku, sieci kanalizacyjnej lub innych
specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu – system przewodów, konstrukcji i nasypów wymaganych do
sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed
zalaniem zarówno wodą słodką, jak i słoną lub złagodzeniem takiego zalania;

5. Kanał ściekowy – rurociąg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania
ścieków lub innych zbędnych cieczy;

6. Sieć kanalizacyjna – kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do odprowadzania
ścieków do oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podciśnieniowa – kanał ściekowy pracujący w podciśnieniu;
8. Instalacja sanitarna – zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie ciepłej i zimnej wody

do urządzeń sanitarnych w budynku i usuwający z niego odpady;
9. Zespół urządzeń – zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, aby zapewniały

prawidłowe działanie instalacji;
10.Urządzenie – wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane z obsługą
instalacji;
11.Urządzenie sanitarne – urządzenie stałe, do którego dostarczana jest woda do picia i

woda do celów sanitarnych lub urządzenie odprowadzające ścieki;
12.Wyposażenie stałe – wyroby, takie jak urządzenia sanitarne lub kuchenne, które

stanowią wyposażenie przestrzeni użytkowanej przez mieszkańców i które są
zamontowane w budynku;

13.Instalacja wodociągowa zimnej wody – układ połączonych przewodów, armatury i
urządzeń, służący do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku wody
doprowadzonej z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia;

14.Instalacja wodociągowa ciepłej wody – układ połączonych przewodów, armatury i
urządzeń, służący do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku
podgrzanej wody wodociągowej;

15.Instalacja kanalizacji ściekowej – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami,
przyborami i wpustami, odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci
kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe;



16.Instalacja kanalizacji deszczowej – układ połączonych przewodów wraz z wpustami,
odprowadzający wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci
kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych albo na własny
teren nieutwardzony;

17.Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów wraz z armaturą,
pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, służący do ogrzewania
pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych;

18.Instalacja ogrzewcza powietrzna – układ połączonych przewodów powietrznych wraz
z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia ciepłego
powietrza, służący do jego dostarczenia do pomieszczeń w budynku w okresie
obniżonych temperatur zewnętrznych;

19.Instalacja gazowa – układ przewodów za kurkiem głównym wraz z armaturą i innym
wyposażeniem, urządzeniem do pomiaru zużycia gazu oraz urządzeniami gazowymi z
wyposażeniem, a także przewodami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o
długości nie większej niż 2 m, odprowadzającymi spaliny bezpośrednio poza budynek
bądź do kanałów spalinowych; w przypadku zasilania gazem płynnym z indywidualnych
butli znajdujących się w budynku, butla wraz z urządzeniem redukcji ciśnienia gazu jest
częścią składową instalacji;

20.Technologia bezwykopowa – technika związana z montażem, wymianą lub naprawą
rur lub prefabrykatu kanałowego znajdującego się poniżej terenu, ograniczająca do
minimum materiał wykopywany z powierzchni lub pozwalająca uniknąć wykonywania
wykopu;

21.Mikrotunelowanie – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych polegająca
na wtłaczaniu rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urządzenia do wiercenia
niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiału mechanicznie świdrem lub jako
płynnej zawiesiny;

22.Przecisk – technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych, w której rura osłonowa
jest wprowadzana do gruntu za pomocą nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest
w miarę posuwania rury do przodu;

23.Klimatyzacja – środki techniczne służące do uzdatniania powietrza, co polega na
regulacji jego temperatury, wilgotności i czystości oraz rozdzielaniu go do zamkniętych
przestrzeni;

24.Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespół
do dostarczania uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na przykład pokoju)
lub strefy. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do
oziębiania i w miarę możliwości odwilżania powietrza. Może on mieć wyposażenie
służące do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilżania powietrza.
Jeśli ogrzewanie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego,
wówczas jest to pompa ciepła;

25.Pompa ciepła – zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół
do dostarczania ciepła. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym,
przeznaczoną do ogrzewania. Może on mieć wyposażenie służące do oziębiania,



zapewnienia cyrkulacji i odwilżania powietrza. Oziębianie odbywa się poprzez
odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego;

26.Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub
mechaniczny;
27.Kolektor słoneczny – urządzenie pochłaniające promieniowanie słoneczne

przekształcane następnie w ciepło, które jest odprowadzane na zewnątrz za
pośrednictwem płynu;

28.Odzysk ciepła – wykorzystanie ciepła odpadowego z zespołu(-ów), realizującego(-ch)
zasadniczo funkcję ziębienia bądź za pomocą dodatkowego wymiennika (np. ziębiarka
cieczy z dodatkowym skraplaczem), bądź przez przekazywanie ciepła z instalacji
ziębniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizującym(-ch) przede wszystkim funkcję
grzania (np. o zmiennym kierunku przepływu czynnika ziębniczego);

1.7.5. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci energetycznych i
teletechnicznych:
1. Przyłącze – linia odgałęźna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu do 1

kV, połączona z wewnętrzną instalacją zasilającą, w miejscu stanowiącym granicę
własności między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna – zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych funkcji;

3. Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana
do instalacji elektrycznej;

4. Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy własności
urządzeń do zacisków wyjściowych urządzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy
przekładnik prądowy)

5. Układ elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – układ zasilania
przeznaczony do podtrzymania działania instalacji i wyposażenia niezbędnego:
– do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub
– do uniknięcia poważnych szkód środowiska lub innego wyposażenia zgodnie z

wymaganymi przepisami. Układ zasilania obejmuje źródło i obwody elektryczne
dołączone do zacisków urządzenia elektrycznego. W niektórych przypadkach układ
może obejmować również urządzenie;

6. Źródło elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – źródło przeznaczone do
podtrzymania ciągłości zasilania urządzeń służących bezpieczeństwu;

7. Układ rezerwowy zasilania elektrycznego – układ zasilania zapewniający
funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej części z przyczyn innych niż
bezpieczeństwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania
podstawowego;

8. Źródło rezerwowe energii elektrycznej – elektryczne źródło zapewniające zasilanie
instalacji elektrycznej lub jej części z przyczyn innych niż bezpieczeństwo, przeznaczone
do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

9. Porażenie elektryczne; porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne
powodowane przepływem prądu elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia;



10.Napięcie nominalne (instalacji elektrycznej) – wartość napięcia, na które instalacja
elektryczna lub jej część została wykonana i oznaczona;

11.Napięcie przy uszkodzeniu – napięcie między punktem, w którym wystąpiło
uszkodzenie a ziemią odniesienia, powstałe w wyniku uszkodzenia izolacji;

12.Napięcie międzyprzewodowe – napięcie miedzy dwoma przewodami liniowymi w
danym punkcie obwodu elektrycznego;

13.Napięcie fazowe – napięcie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w
danym punkcie obwodu przemiennego;

14.Napięcie względem ziemi – napięcie miedzy przewodem liniowym a ziemią odniesienia
w danym punkcie obwodu elektrycznego;

15.Prąd obliczeniowy (obwodu elektrycznego) – prąd elektryczny równy
spodziewanemu prądowi obciążenia w normalnych warunkach;

16.Prąd uszkodzeniowy – prąd, który przepływa w danym punkcie uszkodzenia, będący
wynikiem uszkodzenia izolacji;

17.Instalacja piorunochronna – zespół połączonych ze sobą elementów zewnętrznych w
postaci zwodów, przewodów odprowadzających i uziemień oraz elementów
wewnętrznych, takich jak połączenia wyrównawcze i ograniczniki przepięć oraz odstępy
izolacyjne;

18.Ziemia odniesienia – część Ziemi, rozpatrywana jako ośrodek przewodzący, której
potencjał elektryczny jest przyjmowany umownie jako równy zeru, pozostająca poza
strefą wpływu jakichkolwiek instalacji uziemiających (uwaga: pojęcie „Ziemia” odnosi się
do całej planety i jej materii fizycznej.);

19.Ziemia (lokalna) – część Ziemi będąca w kontakcie elektrycznym z uziomem, której
potencjał elektryczny może być różny od zera;

20.Instalacja uziemiająca – zespół wszystkich połączeń elektrycznych i elementów
służących do uziemienia sieci, instalacji i/lub urządzenia;

21.Uziom – część przewodząca, którą można umieścić w gruncie lub określonym
przewodzącym ośrodku, np. w betonie, znajdująca się w kontakcie elektrycznym z
Ziemią;

22.Układ uziomowy – część instalacji uziemiającej obejmująca tylko uziomy i ich wzajemne
połączenia;
23.Obwód (elektryczny) (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji

elektrycznej chronionych przed skutkami przetężeń wspólnym zabezpieczeniem
(wspólnymi zabezpieczeniami);

24.Obwód rozdzielczy – obwód elektryczny zasilający co najmniej jedną rozdzielnicę;
25.Obwód odbiorczy (obiektu budowlanego) – obwód elektryczny przeznaczony do

bezpośredniego zasilania urządzeń elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;
26.Urządzenie elektryczne – urządzenie przeznaczone do wytwarzania, przekształcania,
przesyłu, magazynowania, rozdziału lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak:
maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrządy
pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;



27.Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii, np. światło, ciepło, energię mechaniczną;

28.Aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do włączania w
obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji:
zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, łączenie;

29.Rozdzielnica – urządzenie zawierające różnego typu aparaturę rozdzielczą i
sterowniczą co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co
najmniej z jednego zasilającego obwodu elektrycznego, łącznie z zaciskami do
przewodów ochronnych i neutralnych;

30.Instalacja telekomunikacyjna – układ kabli i przewodów wraz z osprzętem i
urządzeniami telekomunikacyjnymi, służący do przesyłania sygnału z publicznej sieci
telekomunikacyjnej lub urządzeń systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

31.DSL (Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii
cyfrowego szerokopasmowego dostępu do Internetu;

32.Kanalizacja pierwotna – zespół podziemnych rur i studni kablowych, do których wciąga
się kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej;

33.Kanalizacja wtórna – zespół rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
właściwościach zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących
dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34.Rurociąg kablowy – ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach
oraz zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę
ochronną dla kabli światłowodowych;

35.Studnia kablowa – prefabrykowane żelbetowe lub z tworzywa sztucznego
pomieszczenie podziemne wbudowane w ciągi kanalizacji kablowej, umożliwiające
wciąganie, montaż i konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań.

36.Kabel światłowodowy liniowy – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do
układania w kanalizacji pierwotnej, wtórnej lub w rurociągach kablowych służący do
przesyłu informacji stosowną metodą;

37.Kabel światłowodowy stacyjny – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do
układania w obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtórnej, rurociągach kablowych z powłoką
bezhalogenową nierozprzestrzeniającą płomieni;

38.Kabel miedziowy telekomunikacyjny – odmiana przewodu służąca do przesyłania
informacji, sygnałów, a jednocześnie posiadający odpowiednią wytrwałość mechaniczną,
izolacyjność wewnętrzną i zewnętrzną, mogący występować w różnych środowiskach;

39.Przełącznica światłowodowa (patchpanel) – urządzenie umożliwiające przełączanie
światłowodów oraz dołączanie do nich kabli światłowodowych, montowane na każdym
końcu linii optotelekomunikacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące
wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004



r. (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady
89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym,
jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie
odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co
oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały
– spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0  poz.  290).
Wszystkie materiały wykorzystane przy robotach budowlanych powinny być wprowadzone
do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc
posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z
europejską oceną techniczną, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10
rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym
dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania),
albo – dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny
techniczne (lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu



okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi –
wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami
technicznymi), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie
budowy zostaną zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym
elementom robót rozbiórkowych.

Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności
właściwych SST. Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w
zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym



Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza
terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.

3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację



przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące
zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub
innych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub
wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie
spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i

graficznej, – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,



– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN,
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych
pozwoleniem na budowę.

5.4.1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest
niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej
nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę
właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz
uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów,
a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ
– na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w
drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren
sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora,
właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki
korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
5.4.3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest
zobowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
5.4.4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić
po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w



dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane
odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu
budowy – złożyć operat z pomiaru powykonawczego – do państwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi
bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
– przed przystąpieniem do robót:

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy
państwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót)
granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktów głównych obiektów budowlanych, – w
trakcie prowadzenia robót:

a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do

końca okresu gwarancyjnego, – po zakończeniu robót:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub działki,
c) trwałe zastabilizowanie punktów granicznych,
d) okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do działek objętych

pozwoleniem na budowę,
e) wykonanie operatu technicznego zawierającego:

▪wykaz współrzędnych punktów granicznych obiektu budowlanego,
▪szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
▪mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
▪protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegających do obiektu
budowlanego.

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.6. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia



Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w
raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien:
– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów

budowlanych;
– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót

budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie
magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować.

– Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem
lęgowym ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);

– Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia zdjąć budki lęgowe dla ptaków
i przenieść na inne drzewa;

– Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadzić poza okresem
masowych migracji płazów (marzec-maj, połowa września do połowy października). W
tym okresie należy zapewnić przedostanie się płazom na drugą stronę obiektu
budowlanego;

– Zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą
wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia;

– Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji ujęć wód
podziemnych, kolidujących z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach w
wyniku drenażu;

– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace
maszyn i urządzeń na biegu jałowym;

– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w
godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do
środowiska;

– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać
się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy;

– Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W
przypadku natrafienia na przedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy
natychmiast wstrzymać prace ziemne. Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały
na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym



przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót;
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót;
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) ;
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru inwestorskiego



natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.



Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z dokumentacją projektową i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą
niewiarygodność raportu Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i
dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i
pobrania próbek poniesione zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu
osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót
budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im
funkcji.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla

osób upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie
na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy
terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót, a ponadto:
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót, – wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót, – dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, –

inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i
wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w



formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.,
następujące dokumenty: a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w
dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki
obmiarów (rejestru obmiarów).

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru
inwestorskiego na piśmie.

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych.
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy



a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar;

b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny
być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał
ważne świadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w

robotach;
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób

zrozumiały i jednoznaczny;
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów).
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty



zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu oraz jakości wykonanych robót.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)



Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne);

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
4. Protokoły odbiorów częściowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakości (PZJ);
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do

obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z właściwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych
materiałów (wyrobów);

10.Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;
11 .Wykaz przekazywanych kluczy;
12.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń;

13.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
14.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
15.Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.



8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących
przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy) robót”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej
a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne
9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną przez
Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio
w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą
obejmować:

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach
wolnych od pracy itp.);

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;

– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów
rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy;

– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi

(sprowadzenie sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po
zakończeniu robót);

– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót
podstawowych;

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące



bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic;
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy;

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót;

– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; –
stosowanie się do PZJ;

– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;
– koszty pobierania i badań próbek;
– przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych /

wykonawczych;
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych

wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;
– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami

przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci;
– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;
– koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;
– wykonanie układów przejściowych na czas budowy;
– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów

Wykonawcy na składowisko Wykonawcy;
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem

podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robót:

a) opracuje dokumentację projektową budowy dróg objazdowych oraz
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym,

c) przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz zainteresowanym zarządcom dróg.

9.2.2. Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i

organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i

dróg dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,



e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie
wymagana dla wdrożenia organizacji ruchu.

9.2.3. Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu
obejmują:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia

tymczasowych oznakowań pionowych i poziomych, barier i świateł,
b) utrzymania płynności ruchu publicznego,
c) naprawę i remont dróg objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu
obejmują:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż

przepustów, mostków itp. na objazdach po zakończeniu robót,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i
organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robót w ramach cen jednostkowych robót
zamówionych,

9.3. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i
innych przedmiotów wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych

przedmiotów niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
d) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Koszt tych robót ponosi

Zamawiający.

9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania robót zamówionych przy zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objętym robotami może zaistnieć konieczność
wykonania tymczasowych połączeń tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z
użytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z
eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć w cenie
jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .  Ustawy



– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 290).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2015, poz. 2164).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570).

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 655).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. Nr 0, poz. 1125).

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 672).

– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
469).

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 128).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r.,
poz. 460).

10.2.  Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z
późn. zm.).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129
poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47 , poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977  r. Nr 7, poz.  30).

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.  133).

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (
Dz. U. z 2015 r. poz.  1789).

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych
w zakresie zmiany CPV.

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89 /106/EWG.

10.3 .  Normy
– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne.
– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826:

Instalacje elektryczne.

10.4 .  Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa
2015  r.



– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001,

Zeszyt 3,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów

preizolowanych, Warszawa 2002 , Zeszyt 4,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003,

Zeszyt 9,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,

Zeszyt 5,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003,

Zeszyt 6,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003,

Zeszyt 7,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003,

Zeszyt 8,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,

Zeszyt 12.



B-01.01.01 Roboty rozbiórkowe

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej ( SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót rozbiórkowych.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
rozbiórkowych w zakresie istniejącego budynku i obejmują każdy asortyment robót
przewidziany do wykonania w ramach prac rozbiórkowych w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW
Nie występują.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.



3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp. – samochody skrzyniowe lub
samowyładowawcze.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7 , pkt  4.
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót rozbiórkowych.
Wybór  miejsca  składowania  materiałów  z  rozbiórki  wraz  z  kosztami  wywozu  na
wysypisko  należą  do Wykonawcy.
Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych
Wszystkie  prace  rozbiórkowe  należy  prowadzić  pod  stałym  uprawnionym  nadzorem,
z  zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków
bezpieczeństwa

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7 , pkt  6.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia gruzu,
elementów rozbiórek oraz kompletności wykonania robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.
Jednostką obmiarową jest: m 3 – wywiezienie gruzu, rozebranie ścian, m 2 – demontaż
drzwi, nawierzchni posadzek itp.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8.
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających, na które
należy sporządzić protokół oraz dokonać wpisu w dzienniku budowy.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN ISO 7731:2006  Maszyny – Bezpieczeństwo - Dźwiękowe  sygnały

bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U z
2003 r., Nr
169, poz. 1650), w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

2/ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano –
montażowych i rozbiórkowych;

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z
2003 r., Nr 47, poz. 401), w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robót budowlanych;

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
z dn.10 lipca 2003 r., Nr 120  poz.1126),  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia;

5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627
z późniejszymi zmianami/ - Prawo ochrony środowiska;



D-M - 02.01.01 Wykonanie wykopów

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów w ramach robót budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie przebudowy lub remontu dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. IV).

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w D-M-00.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiał stanowi grunt rodzimy w obrębie budowy.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w D-M-00.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w D-M-00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w D-M-00.00.00 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo



od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych

Strefa korpusu
Minimalna wartość Is dla:

autostrad
i dróg

ekspresowych

innych dróg
ruch ciężki

i bardzo ciężki
ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych
w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inżynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów,
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę
należy zwrócić na:



− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
− zapewnienie stateczności skarp,
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
− zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie

5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
− zagęszczenie powierzchni wykopu ,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
− rozplantowanie urobku na odkładzie ,
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
− rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w D-M-00.00.00 pkt 10.



D.M- 02.03.01 – Wykonanie wykopów

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru nasypów w ramach wykonywania robót budowlanych.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektów i obejmują wykonanie nasypów.

1.3. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w D-M-00.00.00 pkt. 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00
pkt. 2.

2.2. Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-
S02205 [4].

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z

zastrzeżeniami
Treść

zastrzeżenia
Na dolne
warstwy
nasypów
poniżej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki
2. Żwiry i pospółki,
również gliniaste
3. Piaski grubo,
średnio i
drobnoziarniste, naturalne i
łamane
4. Piaski gliniaste z
domieszką frakcji
żwirowokamienistej
(morenowe) o wskaźniku
różnoziarnistości U≥15
5. Żużle
wielkopiecowe i inne

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miękkie
2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste 3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste,

pyły piaszczyste i pyły
4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem
pylastych piasków próchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL < 35%
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe
oraz inne grunty o granicy
płynności wL od 35 do 60%

- gdy pory w gruncie skalistym
będą wypełnione gruntem lub
materiałem drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wód
gruntowych i powierzchniowych
- do nasypów nie wyższych niż 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
- w miejscach suchych
lub przejściowo zawilgoconych
- do nasypów nie
wyższych niż 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami



metalurgiczne ze starych
zwałów (powyżej 5 lat) 6.
Łupki przywęgłowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartości frakcji iłowej
poniżej 2%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej ponad

2%
8. Żużle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo-żużlowe

- gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje się na głębokości
większej od kapilarności biernej
gruntu podłoża
- o ograniczonej podatności na
rozpad - łączne straty masy do
5%
- gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym

- gdy zalegają w miejscach
suchych lub są izolowane od
wody

Na górne
warstwy na-
sypów w
stre- fie
przemar-
zania

1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo i
średnio- ziarniste
3. Iłołupki
przywęglowe przepalone
zawierające mniej niż 15%
ziarn mniej- szych od 0,075
mm 4. Wysiewki kamienne
o uziarnieniu odpowiadają-
cym pospółkom lub żwirom

1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły 4.
Gliny o granicy płynności
mniejszej niż 35%
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartości frakcji
iłowej >2%
7. Żużle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

- pod warunkiem
ulepszenia tych gruntów
spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioły itp.
- drobnoziarniste i
nierozpado- we: straty masy do
1%
- o wskaźniku nośności wnoś≥10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
głębokości
przemarzania

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe - gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w D-M-00.00.00 pkt. 3.

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [8]
Działanie
sprzętu Rodzaj sprzętu

Grunty niespoiste:
piaski żwiry pospółki

Grunty
spoiste: pyły, iły

Mieszanki gruntowe  z
małą zawartością frakcji kamienistej

grubość
warstwy
w cm

liczba
przejazdów

grubość
warstwy

w cm

liczba
przejazdów

grubość
warstwy
w cm

liczba przejazdów



1. Walce gładkie

2. Walce
okołkowane

3. Walce ogumione
(samojezdne
i przyczepne)

od 10 do
20

-

od 20 do
40

od 4 do 8

-

od 6 do 10

od 10 do
20

od 20 do
30

od 30 do
40

od 4 do 8
od 8 do 12

od 6 do 10

od 10 do
20

od 20 do
30

od 30 do
40

od 4 do 8

od 8 do 12

od 6 do 10

4. Płytki
spadające
(ubijaki)

5. Szybko
uderzające
ubijaki

6. Walce
wibracyjne

lekkie  (do 5
ton)
średnie (5÷8

ton)
ciężkie  (> 8

ton)

7. Płyty
wibracyjne

lekkie
ciężkie

-

od 20
do40

od 30
do50
od 40
do60
od 50
do80

od 20
do40
od 30
do60

-

od 2 do4

od 3 do 5

od 3 do 5
od 3 do 5
od 5 do 8
od 4 do 6

od 50
do70

od 10
do20

-

od 20
do30
od 30
do40

-

od 20
do30

od 2 do 4

od 2 do 4

-

od 3 do4

od 3 do4

-

od 6 do8

od 50
do70

od 20
do30

od 20
do40
od 30
do50
od 40
do60

od 10
do20
od 20
do40

od 2 do 4

od 2 do 4

od 3 do 5

od 3 do 5

od 3 do 5

od 5 do 8

od 4 do 6

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 pkt. 4.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1 Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych
do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2 Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez
Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu
prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez



Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez
Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało
potwierdzone przez Inżyniera. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku
możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu
odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności
zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację
według odrębnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypów

5.3.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty
przygotowawcze, określone w D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1 Wycięcie stopni w zboczu
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej
powierzchni, wynoszącym około 4% ±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2 Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w
górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić
podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża,
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o
wysokości

Minimalna wartość Is dla:

autostrad
i dróg

ekspresowych

innych dróg
ruch ciężki

i bardzo ciężki
ruch mniejszy
od ciężkiego

do 2 metrów 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.1.3 Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.

5.3.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3 Zasady wykonania nasypów

5.3.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inżyniera.



W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać
następujących zasad:
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu
i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste
w górne warstwy nasypu.
Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno
uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.
Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym
nasyp. Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na
ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu
przepuszczalnego.
Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m,
należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy
popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d).
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier
może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno
odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji
projektowej, SST lub przez Inżyniera:
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z
wypełnieniem wolnych przestrzeni
Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy
przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym
wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między
grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów można stosować skały oraz odpady
przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy 1). wykonywanie
nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia
wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów
mrozoodpornych. Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej
strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego,
zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek:

4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15
gdzie:
− d 85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej

warstwy nasypu (mm),



− D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).
Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 metra od projektowanej
niwelety nasypu.
Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych Rolę
warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do
użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W
szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów,
uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw.

5.3.3.3 Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych
Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina
odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.
Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem,
mogą być stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o współczynniku
wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w p.
5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości
nasypu (dla autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4 Wykonanie nasypów nad przepustami
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych
poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy
uwzględnić wymagania określone   w p. 5.3.3.6.

5.3.3.5 Wykonywanie nasypów na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed
zsuwaniem się przez:
- wycięcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
- wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu
przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6 Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0
metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu,
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.

5.3.3.7 Wykonywanie nasypów na bagnach
Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na:
- wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna,
- wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu

wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp.,
- obliczeniach stateczności nasypu,
- obliczeniach wielkości i czasu osiadania,
- uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w p. 5.3.3.1.

5.3.3.8 Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną,
to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.



W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do
prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie
wadliwej warstwy.

5.3.3.9 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze
śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem
prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

5.3.4 Zagęszczenie gruntu

5.3.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2 Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych
maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3 Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od
20% do +10% jej wartości.
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości,
to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy
osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera.
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w
punkcie 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczania
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych,
dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [7].
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [7], powinien
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartość Is dla:

innych dróg



Strefa
nasypu

autostrad
i dróg

ekspresowych

ruch ciężki i
bardzo ciężki

ruch mniejszy od
ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnych:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

1,00
-

-
1,00

-
0,97

Warstwy nasypu na głębokości od powierz-
chni robót ziemnych poniżej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

0,97
-

-
0,97

-
0,95

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

5.3.4.5 Próbne zagęszczenie
Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno
być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o
szerokości od 3,5 do 4,5 metra każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w
każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla
danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją
podaną w
p. 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie
zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia,
dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co
najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na
podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4
dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego
gruntu.

5.4. Odkłady

5.4.1 Warunki ogólne wykonania odkładów
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do
wbudowania,
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach,
związanych z budową trasy drogowej,
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie
na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy
zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez
Inżyniera.

5.4.2 Lokalizacja odkładu
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały
te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i



sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i
zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera.
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób okreslony powyżej, materiały
te należy przewieźć na odkład.
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli
miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.
Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:
odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: − nie
mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
− nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych,
− przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać

tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
− przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować od

dolnej strony wykopu,
− na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony

najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu.
O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.

5.4.3 Zasady wykonania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli
nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy
odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2 do 5%.
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inżyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki
określone w p. 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę,
zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w
całości obciąża Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy
zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:
− zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej,
− zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
− odwodnienia,
− zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.



6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.3.1 Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
− badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
− badania zagęszczenia nasypu,
− pomiary kształtu nasypu.

6.3.2 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące
właściwości:
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1],
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1],
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481

[1],
− granicę płynności, wg PN-B-04481 [1],
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3],
− wskaźnik piaskowy, wg PN EN 933-8:2001 [5].

6.3.3 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na
sprawdzeniu:
− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
− odwodnienia każdej warstwy,
− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,
− nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d),
− przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w

okresie deszczów i mrozów.

6.3.4 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi
w p.
5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12
[7], oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 [6].
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego

modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być
potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5 Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
− prawidłowości wykonania skarp,
− szerokości korony korpusu.



Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej oraz
w p. 5.3.5.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p.
2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości
nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy
nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie
rodzimym do objętości w nasypie.
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów
nieprzydatnych.
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica
objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt.. 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00 pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki
− transportowe,
− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
− zagęszczenie gruntu,
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,



− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
− rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
− odwodnienie terenu robót,
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w D-M-00.00.00.



E - 08.01.00 Instalacja elektryczna wewnętrzna

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wykonanie robót budowlanych w budynku kubaturowym.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej
(układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych
niskoprądowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji
technicznej szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i
jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i
odbioru robót związanych z:
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych

poza rozdzielnicami, • montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów
kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, •
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w
szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu
instalacyjnego itp.),

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją
techniczną,



• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów
wyznaczonych w dokumentacji,

• ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach
zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla
sieci teleinformatycznych),

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodów,

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej,

• nie dotyczą:
– wysokonapięciowych reklam świetlnych zasilanych niskim napięciem (nazywanych

neonówkami),
– urządzeń z reklamami świetlnymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych napięciem

znamionowym o wartości większej niż 1 kV w stanie bez obciążenia, lecz
nieprzekraczającej 10 kV.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.7. a także podanymi poniżej:
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.

„Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja angielska,
również jeżeli niezbędna jest identyfikacja zacisków”.

„Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu nowych materiałów, wynalazków lub
metod prowadzących do odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego PN-HD 60364,
to wynikowy stopień bezpieczeństwa instalacji nie powinien być mniejszy niż uzyskany
zgodnie z dokumentem wieloczęściowym  PN-HD 60364”.
Oprzewodowanie powinno kończyć się w:
– puszce, która spełnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10 ;    lub
– urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-

1 umieszczonym w puszce; lub
– urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu

oprzewodowania, – w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przyłączeniowa może
być użyta dla kilku opraw oświetleniowych.



Przewód neutralny – „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję
przewodu neutralnego i ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz
określenie przewodu PEN 826-13-25]”.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych,
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych
przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
– przepusty kablowe i osłony krawędzi,
– drabinki instalacyjne,
– koryta i korytka instalacyjne,
– kanały i listwy instalacyjne,
– rury instalacyjne,
– kanały podłogowe,
– systemy mocujące,
– puszki elektroinstalacyjne,
– końcówki kablowe, zaciski i konektory,
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice,

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia,
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Złącze instalacji oświetlenia zewnętrznego – „Złączem instalacji oświetlenia
zewnętrznego jest punkt jej zasilania energią elektryczną przez dostawcę lub początek
obwodu zasilającego wyłącznie instalację oświetlenia zewnętrznego”.
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła
emitowanego przez jedną lampę lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne
do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie potrzeby,
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci
zasilającej, lecz nie zawierające samych lamp”.
Stopień ochrony IP – określony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska,
umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed
przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą
zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio
lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio połączonych
przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli są) ,



urządzenia ochronne i przyłączoną aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria.
Przewód ochronny może być wspólny dla różnych obwodów.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób, o którym mowa w art. 2 pkt 1
rozporządzenia Nr 305/2011.
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, – kucie bruzd i

wnęk,
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– montaż uchwytów do rur i przewodów,
– montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,

szynoprzewodów, – montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, –
oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129) ,

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129) ,

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym
bądź do jednostkowego jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,
zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów
dotyczące stosowania wyrobów,



– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Materiały stosowane do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i
odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych, będące wyrobami
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady
89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym,
jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie
odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co
oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały
– spełnienie podstawowych wymagań, o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach instalacji, urządzeń elektrycznych i
odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych powinny być wprowadzone do
obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc
posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z
europejską oceną techniczną, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie
została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”, albo

– legalne  wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10
rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym



dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania),
albo – dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentów pod warunkiem: – spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie i  uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
2

Wszystkie materiały do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i
odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych).

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych).
2.2.1 . Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20
kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych
na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do
240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm2.



Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju
żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych,
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie
dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w
obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy
pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów
przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty
ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez
stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji
elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także
innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej
o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów
dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające
utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt
metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych
(np. o większych przekrojach żył).
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiału
bezhalogenowego), blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe,
sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od –5 do +60ºC.
Kanały bezhalogenowe wykazują się trudnopalnością i odpornością na płomienie, ogień
nie rozprzestrzenia się, a podczas pożaru nie wytwarzają się gazy korozyjne. Oferta
rynkowa obejmuje kanały o ognioodporności E 30/60/90 minut zgodnie z norma DIN 4102
cz. 12 i izolacyjności ogniowej I 30 minut zgodnie z DIN 4102 cz. 11. Dla kanałów
bezhalogenowych stosuje się osprzęt (łączniki, przegrody, maskownice łączeń ciętych)
również z materiału bezhalogenowego

Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta,
przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o
większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla
umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we
wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy
wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i
zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w
odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub



kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na
dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie
użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów
o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych, trudnozapalnych,
bezhalogenowych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny
być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od –5 do +60ºC, a ze względu na
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne
należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do
wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i
jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm
(większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice
typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich
(sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do
ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne,
wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm
należy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne.
Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki
montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 45
mm, różnego typu i



innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym,
warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością
regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub
podniesionych.
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu
gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie
zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki
muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm,
sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub
75x75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2.
Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.
Końcówki kablowe (końcowe, kompaktowe i wewnętrzne), zaciski, konektory, bloki
zasilające i zaciskowe do transformatorów, złączki do puszek instalacyjnych i
bezpiecznikowe do transformatorów wykonane z materiałów dobrze przewodzących
prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie,
skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne
odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego
przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon
izolacyjnych.
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można
kilka grup materiałów:
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzęt instalacyjny
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60

mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
• Łączniki do montażu w listwach i kanałach instalacyjnych



• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0÷2,5 mm2.

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub
niepodtrzymujących płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: do 10 A,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, – stopień ochrony w

wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i

przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub
„pazurków”.

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za
pomocą wkrętów lub przyklejane.

• Gniazda do montażu w listwach i kanałach instalacyjnych.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów,

w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o

przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących
płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, – stopień ochrony w wykonaniu

zwykłym: minimum IP 2X, – stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Sprzęt oświetleniowy
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia,
zawierającego co najmniej:
– dobór opraw i źródeł światła,
– plan rozmieszczenia opraw,
– rysunki sposobu mocowania opraw,
– plan instalacji zasilającej oprawy,

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, –
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do
potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w
czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.



Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy
od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są
w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300  V
w pozostałych przypadkach.
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:
• do żarówek,
• do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),
• do lamp rtęciowych wysokoprężnych,
• do lamp sodowych,
• do lamp ksenonowych,
• do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych do

lamp wymienionych poprzednio),
• diody LED,
• żarówki LED,
• naświetlacze LED,
• świetlówki LED, •taśmy i paski LED.

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące
oznaczenie związane ze stopniami ochrony:
• zwykła IP 20
• zamknięta IP 4X
• pyłoodporna IP 5X
• pyłoszczelna IP 6X
• kroploodporna IP

X1
• deszczodporna IP X3
• bryzgoodporna IP X4
• strugoodporna IP X5
• wodoodporna IP X7
• wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia
wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250
o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie
znajduje się lampa oraz  zwykłą i deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt
stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych).
2.2.6. Sprzęt do innych instalacji
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:
– przyzywowej (dzwonki, gongi),
– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), – antenowe (zbiorczej

telewizji lub telewizji kablowej).

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych



Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej ( szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”)
lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7 , pkt  4

4.2. Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury
dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: –15°C i –5°C dla krążków,
ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.



Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc

montażu osprzętu,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu,

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub
podłożach,

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i
przewodów (pkt 2.2.2.),

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie łuku podane są w tablicy poniżej. Najmniejsze dopuszczalne promienie
łuku
Średnica znamionowa
rury (mm)

18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez

kielichowanie),
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź

po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,



– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do
1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i
przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia,

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż
przykryć kanałów instalacyjnych, – przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-HD
60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.



5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy dokonać kompletacji oraz sprawdzić ich działanie i
prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu
opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie

przyłączanie odbiorów 1- fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z
wyposażeniem pomieszczenia.
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z

uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym
pomieszczeniu było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk
ten występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą

kombinacją barwy zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
Zespół połączeń ochrony uzupełniającej dla części przewodzących, chroniących przed
niebezpiecznym napięciem dotykowym (np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie
przewodu PE czy zamianie przewodów L i PEN. Zespół połączeń wyrównawczych tworzą:
instalacje połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych; może dodatkowo spełniać
rolę ochrony:
– odgromowej i przeciwprzepięciowej,
– przeciwzakłóceniowej,
– przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej,
– przeciwkorozyjnej (niweluje różnice potencjałów styku różnych metali)
– przed elektryzacją statyczną

Wytyczne projektowania instalacji połączeń wyrównawczych zawiera
obowiązująca norma PN-HD 60364-5-54:2010 „Instalacje elektryczne



niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych”.

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne
z częściami przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.
na parterze.
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego

ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy

elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne

obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7 , pkt  6

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów
zawarty jest w PN-EN 60446:2008  wersja angielska i PN-E-4700:1998/Az
1:2000

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii

elektrycznej,
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ.
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami



Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość
potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
– dla kabli i przewodów: m,
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,



– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające),
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z
obowiązującymi przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi
urządzeń zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-EN

60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7 , pkt  9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót

zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,



– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji

technicznej szczegółowej, – likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych
do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy
1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych ( Zmiana Az 1).

2. PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewodów – Opaski
przewodów do instalacji elektrycznych (wersja
angielska).

3. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i
identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i
zakończeń przewodów (wersja angielska).

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych
charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część
4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa –
Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego.

7. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa –
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek
zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego
i niskiego napięcia ( wersja angielska ).



8. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo – Postanowienia ogólne – Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym.

9. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego – Postanowienia ogólne ( oryg. ).

10. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
11. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
12. PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
13. PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.
14. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie –
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (wersja angielska).

15. PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.

16. PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-
701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia
wyposażone w wannę lub prysznic.

17. PN-IEC 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Baseny pływackie i fontanny ( wersja
angielska ).

18. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa ( norma wycofana).

19. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704:
Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

20. PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia –
Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze ( wersja angielska ).

21. PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –
Instalacje oświetlenia zewnętrznego ( wersja angielska ).

22. PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP) (wersja angielska).



23. PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

24. PN-EN 60670-24:2013-10 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do
stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 24: Wymagania
szczegółowe dotyczące obudów do domowych urządzeń zabezpieczających i innego
sprzętu elektrycznego z mocą rozpraszaną.

25. PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i
przewody pośredniczące.

26. PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny – Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych – Część 1:

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
27. PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki

różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku
domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne ( wersja angielska).

28. PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki
różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku
domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne ( wersja angielska).

29. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania
i badania (Zmiana Az1).

30. PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania (
norma wycofana ).

31. PN-E 05029:1990 Kod do oznaczania barw ( norma wycofana ).

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z

2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z

2016  r. Nr 0, poz. 655). – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje



– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



S – 09.00.00 Instalacje sanitarne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wykonanie robót budowlanych w budynku kubaturowym.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

1.3. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  wchodzi  w  skład  dokumentacji  przetargowej  i
stanowi  jeden  z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót
związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące
realizacji robót w zakresie:
• instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
• instalacja hydrantowa
• instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
• instalacje grzewcze i ciepła technologicznego
• instalacja gazu
• instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1.4 Określenia podstawowe
Użyte  w  niniejszej  ST  są  zgodne  ustawą  Prawo  budowlane,  rozporządzeniami
wykonawczymi  do  tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość
techniczno - użytkową.

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej
za użytkową.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa
nawodniona lub sucha, zasilana ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku,
z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych
pobiera się wodę do gaszenia pożaru.



Zawór  hydrantowy - zawór  zaporowy  umieszczony  na  instalacji  wodociągowej
przeciwpożarowej wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży
pożarniczych

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją
wodociągową.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
ścieków bytowych. Studzienka kanalizacyjna  rewizyjna - obiekt  inżynierski
występujący  na  sieci  kanalizacyjnej  (na długości  przewodu  lub  w  węźle)
przeznaczony  do  kontroli  stanu  kanału  i  wykonania  prac eksploatacyjnych
mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.

Instalacja ogrzewcza wodna
Instalację  ogrzewczą  wodną  stanowi  układ  połączonych  przewodów
napełnionych    wodą  instalacyjną,   wraz      z      armaturą,    pompami
obiegowymi      i      innymi      urządzeniami      (w      tym  grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielony zaworami od  źródła  ciepła. W szczególnej  sytuacji,  instalacja
ogrzewcza  może  składać  się  z  części  wewnętrznej i części zewnętrznej

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna
instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części
zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
Cześć zewnętrzna instalacji ogrzewczej
Część instalacji ogrzewczej znajdująca się, poza obsługiwanym budynkiem.
Występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się; poza mm, a w
budynku tym me ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeli wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z
atmosferą.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca, do
rozprowadzenia wody instalacyjnej  między  grzejnikami  zainstalowanymi  w
pomieszczeniach  obsługiwanego  budynku,  w  celu ogrzewania tych
pomieszczeń. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda  lub  wodny  roztwór  substancji  zapobiegających  korozji  lub  obniżających
temperaturę  zamarzania wody, napełniający instalacji; ogrzewcza wodną.

Źródło ciepła
Kotłownia,  węzeł  ciepłowniczy  (indywidualny  lub  grupowy),  układ  z  pompą
ciepła,  układ  z  kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w
zaprogramowanej współpracy. Ciśnienie robocze instalacji, projektowe



Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji
nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. Ciśnienie próbne, próbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie
jej szczelności. Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie  charakteryzujące  wymiary  i  wytrzymałość  elementu  instalacji  w
temperaturze  odniesienia równej 20°C.

Temperatura robocza,
Obliczeniowa      (projektowa)      temperatura      pracy      instalacji
przewidziana      w      dokumentacji projektowej, która dla zachowania
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody
ciepłej 60 °C.

Średnica nominalna (DN lub dn)
Średnica, która jest dogodnie  zaokrągloną  liczbą,  w  przybliżeniu równą średnicy
rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

Nominalna grubość ścianki rury (en)
Grubość  ścianki,  która  jest  dogodnie  zaokrągloną,  liczbą,  w  przybliżeniu  równą
rzeczywistej  grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe  oznaczenie  szeregu  rur,  które  jest  bezwymiarową,  zaokrągloną  liczbą
związaną  z  geometrią rur.

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe   oznaczenie   szeregu   rur,   które jest   zaokrągloną  liczbą w  przybliżeniu
równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.

Temperatura awaryjna,- dla instalacji wykonanej  z przewodów z tworzywa
sztucznego
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę
roboczą, jaka może wystąpić w  czasie  pracy  instalacji  w  której  nastąpiło
uszkodzenie  systemu  sterującego  i  zabezpieczającego instalację, która dla
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym
jej punkcie. Instalacja gazowa
Instalację gazową z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym

prowadzonym na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, kształtkami i innym
wyposażeniem a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami

gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one
elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

Wentylacja pomieszczenia



Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie
powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzających powietrze w ruch Instalacja wentylacji
Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do  uzdatniania
i  rozprowadzenia powietrza

Instalacja klimatyzacji
Dostawa i montaż urządzeń instalacji klimatyzacji wraz z instalacją odprowadzenia
skroplin.
Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i
wywiewni-ków, w celu zagwarantowania  wymaganych  warunków - intensywności
wymiany  powietrza,  ciśnienia,  czystości, temperatury,  wilgotności  względnej,
prędkości  ruchu  powietrza,  poziomu  hałasu  w  strefie  przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów

Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub
kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza

Wentylator
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze

Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni
Okap
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem
wydzielania zanieczyszczeń powietrza

Nasad kominowa niskociśnieniowa
Urządzenie służące do usuwania powietrza z budynków, przeznaczona do pracy w
systemie wentylacji wyciągowej

1.5. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną  i  poleceniami



Zamawiającego.  Pozostałe ogólne  warunki  dotyczące  robót podano w części
ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania

podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJA WOD.-KAN.
2.2.1. rury wielowarstwowe PE 16-25 mm,
2.2.2. rury wielowarstwowe PE 32-40 mm,
2.2.3. rury wielowarstwowe PE 50-63 mm,
2.2.4. rury wielowarstwowe PE 75 mm,
2.2.5. umywalki porcelanowe, z otworem, z przelewem,
2.2.6. umywalka dla niepełnosprawnych, 60 cm bez barier, z otworem, z

przelewem
2.2.7. baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm,
2.2.8. brodzik natryskowy, akrylowy,
2.2.9. kabina natryskowa
2.2.10. bateria  natryskowa  ścienna  z  zestawem  natryskowym  ręcznym;

ceramiczna  głowica z możliwością  ograniczenia  maksymalnej
temperatury  i  wypływu  wody;  słuchawka  natryskowa z wężem o
długości 150 cm; uchwyt ścienny

2.2.11. zlewy z blachy stalowej, jedno i dwukomorowy
2.2.12. bateria zmywakowa stojąca o śr. nominalnej 15 mm
2.2.13. miska ustępowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza
2.2.14. sedesy  typu  kompakt;  stelaż  podtynkowy,  szer.  40  cm,  wys.  113-

133  cm,  gł.  15-23,5  cm, śrubunek z zaworem kątowym 1/2'', rura
odpływowa, szpilki montażowe

2.2.15. miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych, bez barier, bez wew.
kołnierza

2.2.16. deska sedesowa twarda z tworzywa
2.2.17. stelaż podtynkowy, szer. 40 cm, wys. 113-133 cm, gł. 15-23,5 cm,

śrubunek z zaworem kątowym 1/2'', rura odpływowa, szpilki
montażowe

2.2.18. pisuar porcelanowy pojedynczy z zaworem spłukującym
2.2.19. złączki do węża
2.2.20. zawory odcinające DN15-DN25
2.2.21. rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 110 mm,
2.2.22. rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm,
2.2.23. zawór napowietrzający



2.2.24. wpusty  ściekowe  z  tworzywa  sztucznego  o  śr.  50  mm,  z  ramą  i
kratką  ze  stali  nierdzewnej,  przepustowość 0,9 l/s 2.2.25.  rury
wywiewne fi160

2.2.26. czyszczaki kanalizacyjne
2.2.27. studnia schładzająca DN1000
2.2.28. przejścia  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  w  tulejach

ochronnych,  przejścia przewodów  przez przegrody  ppoż. muszą posiadać
odporność ogniową przegrody, przez którą przechodzą.  Przestrzeń
pomiędzy  rurą  a  tuleją  ochronną  należy  wypełnić  materiałem
elastycznym.

2.2.29. izolacja przewodów:

Uwaga:
1)   Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku
przewodzenia ciepła niż podany w tabeli -należy skorygować grubość warstwy
izolacyjnej.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. ze zmianami z dn. 5 lipca 2013r., obowiązującymi
od 1 stycznia 2014 r.)

Przewody układane w posadzce należy układać w izolacji gr. 6 mm. Grubość
warstwy betonu nad rurą – 4 cm.

2.3 .  INSTALACJA GRZEWCZA  I GAZOWA
2.3.1.  rury miedziane o połączeniach spawanych o śr. 15 - 35 mm,
2.3.2.  grzejniki stalowe, płytowe dolnozasilane, z fabrycznie zamontowaną
wkładką zaworową wraz  z odpowietrznikiem i korkiem spustowym
2.3.3.  głowice termostatyczne DN15
2.3.4.  zawory powrotne odcinające
2.3.5.  zawory odcinające DN15 - DN20
2.3.6.  kocioł na paliwo stałe, z podajnikiem, o mocy 7,5 – 25,0 kW
2.3.7.  zasobnik C.W.U. o poj. 200 dm3,
2.3.8.  pompy obiegowe,
2.3.9.  armatura regulacyjna
2.3.10.  rozdzielacz z rur miedzianych

2.4 .  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI



2.4.1.  przewody wentylacyjne
2.4.2.  wentylatory
2.4.3.  nawiewniki, okapy
2.4.4.  nasady kominowe niskociśnieniowe

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z SST B-00.00
3.2. Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznych sanitarnych

Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  ze
specjalistycznych  narzędzi i elektronarzędzi  z uwzględnieniem  najnowszych
rozwiązań  technicznych,  szczególnie  w  zakresie instalacji  rur  z  tworzywa
sztucznego.  Do  robót  montażowych  i  izolacyjnych  Wykonawca  winien
dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami
nożycowymi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  zostały  przedstawione  w

części  ogólnej  specyfikacji technicznej.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury  w  czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami,  mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas  prac  przeładunkowych  rur  nie  należy  rzucać,  a  szczególną  ostrożność
należy  zachować  przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC
i niższej.

Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać
ścian  środka  transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą
warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać  na  podkładach
drewnianych,  podobnie  poszczególne  warstwy  należy  przedzielać  elementami
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonywanie  robót  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami  z  uwzględnieniem
wytycznych  dla pozostałych branż.

5.2 Roboty montażowe instalacji wodociągowej
• Montaż  rurociągów  z tworzyw  sztucznych    wykonać  zgodnie  w  wytycznymi

producenta  systemu. Połączenia  rur  z  tworzyw  sztucznych  wodociągowych



należy  wykonywać  zgodnie  z zastosowanym systemem i instrukcją
producenta.

• Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki
przejściowe.

• Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji
• Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z

instrukcją producenta systemu rur,  zgodnie  z  projektem  przewidziano
naturalną  kompensację  termiczną  na  załamaniach  i  łukach trasy
przewodów.

• Prowadzenie  przewodów  na  konstrukcji  wsporczej  pod  stropem,  w
szachtach  ,  miejscach  stropie podwieszonym miejscach za obudową ze ścian
działowych

• Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na
wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze
ściankami bruzd.

• W miejscach  przejścia  przewodów  wodociągowych  przez  przegrody
budowlane  powinny  być osadzone  tuleje  ochronne z  PVC  o  średnicy  dwa
razy  większej  od  średnicy  przewodu  lub  tulei stalowej  o  średnicy  o  20
mm  większej  od  średnicy  przewodu,    wypełnione  materiałem  plastycznym
(wyjątek  stanowią  przejścia  przez  przegrody  stanowiące  strefę  oddzielenia
ppoż.,  w których  będą stosowane atestowane masy plastyczne, dla których
sposób wykonania przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W
miejscach tych nie może być połączenia rur.

• Armatura  stosowana  w  instalacji  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy:
ciśnienie  max.  0.6  MPa, temperatura +5°C do +70°C.

• Przewód  wody  ciepłej  prowadzi  się  nad  przewodem  wody  zimnej,  nie
wolno  prowadzić  przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i
gazowymi.

• Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna
wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm).

• W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z
kurkiem spustowym.  •   Przed  przystąpieniem  do  badań  i  uruchomieniem
urządzeń  należy  dokonać  przeglądu zamontowanych urządzeń co do
zgodności z dokumentacją.

• Próbę  szczelności  ,  należy  przeprowadzić  przed  zasłonięciem  bruzd,  w
których  prowadzone  są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy
instalację przepłukać , następnie napełnić wodą oraz dokładnie odpowietrzyć.
Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5-krotnie wyższym od ciśnienia
roboczego. Wymienione ciśnienie należy trzykrotnie podnosić w odstępach co
10 min do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może



przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min spadek ciśnienia nie
może przekroczyć 0,02 Mpa.

• W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby
szczelności należy je usunąć i ponownie  przeprowadzić  całą  próbę  od
początku.  Po  stwierdzeniu  szczelności  należy  poddać instalację próbie
podwyższonego ciśnienia.

• Po  przeprowadzeniu  próby  ciśnieniowej  ,  instalację  należy  przepłukać  w
celu  usunięcia zanieczyszczeń  montażowych.  Płukanie  przeprowadzić  przy
pełnym  ciśnieniu  dyspozycyjnym, całkowicie otwartych  zaworach i usuniętych
korkach zaślepiających.  Po płukaniu napełnić  instalację wodą filtrowaną i
odpowietrzyć

• Instalację po wypłukaniu należy zdezynfekować używając do tego 4%
podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l , a następnie przewody dokładnie
wypłukać.

• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej
równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej
winna  towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny
przez Biuro Projektów i Zamawiającego.

• Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  DTR
zaprojektowanych  rur,  armatury i urządzeń,  normami  i  warunkami
technicznymi – ad.  pkt.  2,  oraz  „Warunkami  Technicznymi Wykonania  i
Odbioru  Robót Budowlano-Montażowych”,  (…)  COBRTI  Instal  Zeszyt  7.
– Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.

Montaż armatury
• Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać

warunkom pracy (ciśnienie, temperatura ) danej instalacji określonej w
projekcie.

• Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższym
punktach instalacji oraz na  każdym  pionie  wodociągowym.  Zawory  te
powinny  być  zlokalizowane  w  miejscach  łatwo dostępnych.

• Na każdym odgałęzieniu przewodu odprowadzającego wodę zimną lub ciepłą
do lokalu użytkowego należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór
przelotowy.

• Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań,
wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:



o   baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków – wysokość
montażu przyboru, o   automatycznie ciśnieniowe zawory spłukujące – 1,10m
nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia czerpanego.

• Do  baterii  i  zaworów  czerpanych  stojących  należy  stosować  łączniki  elektryczne,
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodujących działanie tej armatury.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
• Montaż  rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta
• Połączenia kielichowe  rur  z  PVC  należy  wykonywać  przy  użyciu  pierścienia

gumowego  średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod kątem 15 – 20  0 , należy wsunąć  do  kielicha  przy  użyciu  pasty
poślizgowej  tak  aby odległość  między  nim  i  odstawą  kielicha wynosiła 0,5 – 1,0cm.
Nie używać średnic mniejszych niż 50 mm

• Minimalne  średnice  poziomych  przewodów  kanalizacyjnych  powinny  wynosić
110mm – od pojedynczych  misek  ustępowych,  wpustów  piwnicznych oraz
przyborów  kanalizacyjnych  w pom. gastronomicznych,  sanitariatach.

• Minimalne  średnice  pionowych  przewodów  spustowych  i  ich  podejść  do  przyborów
sanitarnych powinny wynosić :

o   DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki,
zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu łazienkowego podłogowego,
o   DN  75mm  od  kilku  zlewów,  zmywaków,  zlewozmywaków,
wanien,  pisuaru,  wpustów łazienkowego podłogowych, o   DN 100mm
od pojedynczej lub misek ustępowych.

• Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodów kanalizacyjnych w
zależności od średnicy przewodu wynoszą dla przewodu o średnicy  DN 100mm –
2,5%

• Dopuszczalne  odchylenie  od  spadków  poziomych,  założonych  w  projekcie
technicznym,  mogą wynosić  ±  10%.  Spadki  podejść  kanalizacyjnych  wynikają  z
zastosowanych  trójników  łączących podejście  kanalizacyjne  z  przewodem
spustowym  (  pionem  )  i  z  zasady  osiedlowego  montaż elementów przewodów.

• Odgałęzienia przewodów odpływowych ( poziomów ) powinny być wykonane za
pomocą trójników o kącik  rozwarcia  nie  większym  niż  45.  Stosowania  na  tych
przewodach  czwórników  nie  jest dopuszczenie.  Dopuszcza  się  stosowanie
trójników  o  kącie  68  dla  wpustów  piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji
deszczowej.

• Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynków  za  pomocą
uchwytów  lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna
zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budynkowych i ograniczenia
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów powinny mocować rurę pod kielichem. Na
przewodach spustowych ( pionowych ) należy stosować na każdej kondygnacji co
najmniej jednak mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów



a dla przewodów PVC  dodatkowo  co  najmniej jednak  takie  mocowanie
przesuwane. Wszystkie  elementy  przewodów spustowych powinny być mocowane
niezależnie.

• Maksymalne rozstawienie uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur PVC średnicy od 50 do 110mm – 1,0m,
- dla rur PVC średnicy powyżej 110mm – 1,25m,
- dla rur pozostałych materiałów – 2,0m

• Kompensacja wydłużeń technicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą
połączeń rozłączonych powinna  być  rozwiązana  przez  pozostawienie  w  kielichach
w  czasie  montażu  rur  i kształtek  luzu kompensacyjnego  oraz  przez  właściwą
lokalizację  mocowań  stałych  i przesuwanych.  Kompensację wydłużeń  termicznych
przewodów  łączonych  przez  klejenie  należy  zapewnić  przez  zastosowanie
kompensatorów.

• Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich
oczyszczanie: - pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje
służącą do czyszczenia     przewodów; czyszczenie na pionach należy przewidywać
na najniższej kondygnacji lub      miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania
przewodów,

- czyszczaki powinny mieć szczelnie zamknięcie, uniemożliwiające łatwą
eksplozję, lecz      utrudniającą dostęp osobą niepowołanym,

- przewody kanalizacyjne poziome należy wyposażyć w rewizje lub
czyszczaki, przy czym maksymalne odległości między czyszczakami powinna
być zgodna z normą PN-EN 1610:2015-10.

• Dopuszcza  się  wyprowadzenie  rewizji  do  wierzchu  twardej  podłogi  pod
warunkiem  stosowania odpowiedniego szczelnego zamknięcia.

• Przewody spustowe należy  wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach  i drzwi
prowadzące do pomieszczeń mających się w odległości nie mniejszej niż 4m od tych
przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenia
przewodów spustowych.

• Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni
powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:

- dla pionów średnicy 50mm i 70mm –
do 100mm - dla pionów średnicy
100mm – do 150mm.

• Dla  przewodów  średnicy  większej  niż  100mm  powiększenie  średnicy  rury
wentylacyjnej  nie  jest wymagane.

• Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 – 1,0m.
• W  uzasadnionych  technicznie  przypadkach  dopuszcza  się  połączenie  nie  więcej

niż  trzeba przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami



kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole
powierzchni przekroju tej rury nie może być mniejsze



od 50 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych.
• Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur  wentylacyjnych  kanalizacyjne

przewody  spustowe  do przewodów  wentylacyjnych  z  pomieszczeń
przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  oraz  do  przewodów dymowych i
spalinowych.

• Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur  wentylacyjnych  kanalizacyjnych,
przewodów  spustowych  do przewodów  wentylacyjnych  z  pomieszczeń
przeznaczonych  na  pobyt  ludzi oraz  przewodów dymowych i spalinowych.

• Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
Montaż przyborów i urządzeń
• Umywalki, pisuary i zlewy  należy mocować do ściany w sposób zapewniający
łatwy demontaż oraz właściwe  użytkowanie przyborów.  Konstrukcja
wsporcza  przyboru  sanitarnego  obciążonego  siłą statyczną równą 500N,
przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin,
nie powinna się odkształcać w sposób widoczny.

• Miski  ustępowe  i  bidety  należy mocować  do  posadzki  w  sposób
zapewniający  łatwy  demontaż i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe
powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowane lub zabetonowane
ich obrzeża przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie
misek ustępowych  mocowanych do ściany.

• Przybory  i  urządzenia  łączone  z  urządzeniami  kanalizacyjnymi  należy
wyposażyć  w  indywidualne zamknięcia  wody  (  syfony  ).  Wysokość
zamknięcia  wodnego  powinna  gwarantować  niemożliwość wysysania  wody
z syfonu  podczas  spływu  wody  z  innych  przyborów  oraz  przenikanie
zapachów  z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla
przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej:

- przy miskach ustępowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach,
umywalkach, bidetów,      wannach, automatycznych pralek, wpustach
piwnicznych itp. – DN75mm,

- przy wpustach podłogowych – DN 50mm
- przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm.

• Umywalki należy umieścić na wysokości 0,75 – 0,80m. w pomieszczeniach
dla personelu.

• Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące
zgodnie z dokumentacją techniczną.

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej:
• pionowe przewody  deszczowe  wewnętrzne poddawać próbie na szczelność

przez  zalanie  ich wodą na całej wysokości,



• podejścia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji ścieków bytowo –
gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego
przepływu przez nie wody,

• kanalizacyjne  przewody  odpływowe  (  poziomy  ) odprowadzające  ścieki
bytowo – gospodarcze sprawdza  się  na  szczelność  po  napełnieniu  wodą
powyżej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem poprzez oględziny.

Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej
• Przed  przystąpieniem do  właściwych  czynności  regulacyjnych  należy

urządzenie  kilkakrotnie przepłukać czysta wodą ( najlepiej ).

• Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowanie,
jeżeli woda wypływa z najwyżej położenia  punktu czerpania, a czas
napełnienia  zbiorników spłukujących nie  przekracza  w zakładzie
przemysłowych,  budynkach  administracyjnych  oraz  w  budownictwie
mieszkaniowym – 2 minuty.

• Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy
wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych
oraz zgodność wykonania pracy izolacyjnych z wymagania w dokumentacji.

• Pomiar  temperatury  ciepłej  wody  w  poszczególnych  punktach  poboru
wody  należy  przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 1 0  C.

• Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego
punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji
technicznej, z odchyłka   ±  5 0  C . Pomiaru temperatury wody należy dokonać
po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

• Zawory  bezpieczeństwa  należy  tak  wyregulować,  aby  otwierały  się
przekroczeniu  wartości nastawianej  o  5,0  %.  W  czasie  regulacji  zaworu
bezpieczeństwa  należy  stosować  legalizowany manometr kontrolny.

• Po dokonaniu czynności związkowych z regulacją montażową należy dokonać
odpowiedniego wpisu do  dziennika  budowy;  treść  tego  wpisu  powinna  być
poświadczona  przez  przedstawiciela  nadzoru inwestorskiego.

• Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  DTR
zaprojektowanych  rur,  armatury i urządzeń,  normami  i  warunkami
technicznymi – ad.  pkt.  2,  oraz  „Warunkami  Technicznymi Wykonania  i
Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych”,  (…)  COBRTI  Instal  Zeszyt  7.
– Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I,
wrzesień 2003 r.

• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej
równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji
takiej  winna  towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia,



specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy –
niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.

5.4 . Instalacja grzewcza i gazowa
• Urządzenia kotłowni, powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami

fabrycznymi ich producentów •  Łączenie  rurociągów  stalowych  czarnych
przez  spawanie.  Jako  łuki  należy  stosować  kolana hamburskie  o
promieniu  gięcia  R=2-3D.  Przewody  należy  prowadzić  ze  spadkiem  0,3%
w  kierunku odwodnień. W najniższych punktach przewidzieć spusty, a w
najwyższych odpowietrzenia. Przewody z rur stalowych spawanych prowadzić
na konstrukcjach wsporczych  •  Połączenie armatury z przewodami wykonać
jako kołnierzowe i na gwint

• Izolacja antykorozyjna rur stalowych – Powierzchnię  rurociągów należy
przeszczotkować, następnie odpylić  i  odtłuścić.  Po  przygotowaniu  podłoża
nałożyć  podkład  ftalowy  modyfikowany schnący  na powietrzu, a następnie
emalię ftalową specjalną olejoodporną. Wyroby malarskie należy przygotować
i stosować  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  polskimi  normami
podanymi  w  pkt.10.  Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest
producenta i czy termin gwarancji nie został przekroczony

• Instalację  rurociągów  dla  pomp  gazowych  wykonać  z  rurociągów
miedzianych  łączonych  na  lut twardy. Używać należy wyłącznie rur bez szwu
przeznaczonych do celów chłodniczych (typu Cu DHP zgodnie z normą ISO
1337), odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co
najmniej 3.000 kPa. W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych
klasy sanitarnej

• Przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  (ściany)  należy  wykonać
w  tulejach  ochronnych stalowych umożliwiających swobodne
przemieszczanie się przewodu w przegrodzie, wystających co najmniej 1 cm
od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją ochronną
należy wypełnić  materiałem  elastycznym  zapewniającym  swobodny
przesuw  rury.  W  tulei  nie  może znajdować się żadne połączenie przewodów

• Przejścia rur  przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie
odporności ogniowej równej odporności  przegrody  i  zastosować  rozwiązanie
firmy posiadającej  atest  Instytutu  Techniki Budowlanej

• Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-
02421:2000.

• Po  zakończeniu  montażu  urządzeń  i  wstępnej  próbie  wodnej  zamontować
armaturę  kontrolnopomiarową i regulacyjną

• Przed przystąpieniem  do  badań,  prób  i  uruchomieniem  instalacji  ,  należy
dokonać  przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z
dokumentacją.



• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej
równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji
takiej  winna  towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy –
niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.

• Całość  robót  w  zakresie  technologii  węzła  powinien  wykonać  uprawniony
zakład  instalacyjny  pod nadzorem Inspektora Nadzoru

• Urządzenia  ciśnieniowe  podlegają  przed  dopuszczeniem  do  eksploatacji
odbiorowi  przez  właściwy terenowy Urząd Dozoru Technicznego

• Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  DTR
zaprojektowanych  rur,  armatury i urządzeń,  normami  i  warunkami
technicznymi – ad.  pkt.  2,  oraz  „Warunkami  Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i
przemysłowe” dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (…)
COBRTI Instal.

Instalacja c.o.
• Montaż  grzejników  ściśle  wg  instrukcji  ich  producentów.  Grzejniki  należy

wyposażyć  w  zawory odcinające  kątowe  z  funkcją  napełniania  i
opróżniania  oraz  wkładki  zaworowe  i  głowice termostatyczne. Grzejniki
łazienkowe należy wyposażyć w zawory termostatyczne proste z nastawą
wstępną i głowicą termostatyczną oraz w zawory odcinające kątowe.
Regulacja grzejników za pomocą nastaw wstępnych wkładek zaworowych

• Montaż rurociągów   wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Połączenia rur za pomocą zaciskarek poprzez zaprasowywanie złącz

• Punkty stałe, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie ściśle wg
wytycznych Producenta systemu

• Kompensacja  wydłużeń  rurociągów,  wykonanie  kompensatorów  i  ich
wymiarowanie  ściśle  wg wytycznych Producenta systemu

• Wszystkie przewody instalacji  prowadzić ze spadkiem umożliwiającym
odwodnienie instalacji

• Przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  (ściany)  należy  wykonać
w  tulejach  ochronnych stalowych umożliwiających swobodne
przemieszczanie się przewodu w przegrodzie, wystających co najmniej 1 cm
od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją ochronną
należy wypełnić  materiałem  elastycznym  zapewniającym  swobodny
przesuw  rury.  W  tulei  nie  może znajdować się żadne połączenie przewodów



• Przejścia rur  przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie
odporności ogniowej równej odporności  przegrody  i  zastosować  rozwiązanie
firmy  posiadającej  atest  Instytutu  Techniki Budowlanej.

• Po  wykonaniu  instalacji,  a  przed  zaizolowaniem  należy  instalację
przepłukać  i  poddać  próbie  na ciśnienie  zgodnie  z  wytycznymi.  Przed
przystąpieniem  do  badań,  prób  i  uruchomieniem  instalacji, należy dokonać
przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją

• Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-
02421:2000.

• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej
równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji
takiej  winna  towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy –
niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.

• Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  DTR
zaprojektowanych  rur,  armatury i urządzeń,  normami  i  warunkami
technicznymi – ad.  pkt.  2,  oraz  „Warunkami  Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i
przemysłowe” dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (…)
COBRTI Instal.

Badanie szczelności instalacji
• Próbę  szczelności  instalacji  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z
tworzyw  sztucznych”  Przed  próbą należy napełnić instalację wodą oraz
dokładnie odpowietrzyć

• Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu ( gałęzi )
grzewczego oddzielnie.

• Badanie  szczelności  na  zimno.  Badanie  szczelności  na  ciśnienie  0,6  MPa
należy  przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów i przed wykonaniem
izolacji termicznej.

• Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po
uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań
zabezpieczenia  instalacji.  Próbę szczelności  zładu na gorąco  należy
przeprowadzić po uruchomieniu  źródła  ciepła,  w  miarę  możliwości  przy
najwyższych  parametrach  roboczych czynnika  grzejnego  lecz  nie
przekraczających  parametrów  obliczeniowych.  Podczas  próby szczelności
na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz
skontrolować zdolność  kompensacyjną  wydłużek.  Wszystkie  zauważone



nieszczelności  i  inne  usterki  należy usunąć.  Wynik  próby  uznaje  się  za
pozytywny  jeśli  cała  instalacja  nie  wykazuje  przecieków  ani roszenia, a
przy ochłodzeniu stwierdzono brak  uszkodzeń i trwałych odkształceń. •   W
czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary
urządzeń.

• Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający
dokonuje weryfikacji sprawozdania.

• Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie
dodatkowych urządzeń instalacji, które  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zakłócić
przebieg  próby.  W  celu  kontroli  zmiany ciśnienia  w najniższym  punkcie
instalacji  konieczne  jest  podłączenie  manometru  z  dokładnością  odczytu
0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i
odpowietrzyć.

• Zastosować  ciśnienie  próbne  wynoszące  0,2  MPa  +  najwyższe  ciśnienie
robocze  w  instalacji  . W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia
nie może przekroczyć 0,06 MPa.

• Bezpośrednio  po  badaniu  wstępnym  przeprowadzić  120-minutową  próbę
główną.  W  tym  czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść
więcej niż 0,02 MPa.

• Dodatkowo  podczas  trwania  próby  należy  dokonać  wizualnej  oceny
szczelności  wykonanych połączeń.

• Po  wykonaniu  próby  szczelności  zaleca  się  przeprowadzić  próbę  na
gorąco,  sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji.

5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji Wykonywanie przewodów
wentylacyjnych.

• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń.
Materiał powinien być jednorodny,  bez  wżerów,  wad  walcowniczych  itp.
Powierzchnie  pokryć  ochronnych(np.

ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
• Wymiary  przewodów  o  przekroju  prostokątnym  i  kołowym  powinny

odpowiadać  wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2006.

• Szczelność  przewodów  wentylacyjnych  powinna  odpowiadać  wymaganiom
normy  PNEN1507:2007.

• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać
wymaganiom normy pkt 10.

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać
wymaganiom norm pkt 10.



Montaż przewodów wentylacyjnych.
• Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budynków

w  odległości umożliwiającej  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.
W  przypadku  połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co
najmniej 100 mm.

• W kanałach  o  szerokości  powyżej  500mm  zamontować  wsporniki
usztywniające  oraz  wykonać wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego
i wywiewnego.

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach,
których wymiary są od  50  do  100  mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych
przewodów  z  izolacją  na  podkładkach z miękkiej gumy lub filcu.

• Przewody wentylacyjne podwieszać do stropów, elem. konstrukcji za pomocą
typowych zawiesi i podciągów. Materiał podpór i podwieszeń powinna
charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

• Odległość  miedzy  podporami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona
z  uwzględnieniem  ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby
ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

• Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej
powinny  mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obciążenia.

• Podpory  i  podwieszenia  w  obrębie  maszynowni  oraz  w  odległości  nie
mniejszej  niż  15  m  od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne
z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

• Przejścia  przewodów  przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego
powinny  być  wykonane w sposób  nie  obniżający  odporności  ogniowej
przegród.  Przejścia  przez  strefy  ppoż.  należy uszczelnić masą
ogniochronną z atestem

• Przy układaniu przewodów należy przewidzieć możliwość korekty długości
niektórych prostek dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiarów
pomieszczeń

• Izolacje  cieplne  przewodów  powinny  mieć  szczelne  połączenia  wzdłużne
i  poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto
zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na
przenikanie wilgoci.

• Izolacje  cieplne  nie  wyposażone  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą
przed  uszkodzeniami mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie



czynników  atmosferycznych  powinny  mieć odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

• Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez  zastosowanie
otworów  rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu
składowego instalacji.

• Montaż przewodów z wełny szklanej ściśle wg wytycznych producenta
Wentylatory
• Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed

przenoszeniem ich drgań na konstrukcję  budynku  (przez  montaż  na  ramach
nośnych  stosowanie  płyt  amortyzacyjnych, amortyzatorów  sprężynowych,
amortyzatorów  gumowych itp.)  oraz  na  instalację  przez stosowanie
łączników elastycznych.

• Wymiary  poprzeczne  i  kształt  łączników  elastycznych  powinny  być  zgodne
z  wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

• Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić  mm L 250 100 ? ? .
• Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał

zachowywał kształt łącznika podczas  pracy  wentylatora  i  jednocześnie  aby
drgania  wentylatora  nie  były  przenoszone  na instalację.

• Podczas  montażu  wentylatora należy  zapewnić:  odpowiednie  (poziome
lub  pionowe),  w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kół
pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową).

Nawiewniki, okapy
• Elementy  ruchome  nawiewników  powinny  być  osadzone  bez  luzów,  ale

z  możliwością  ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być
utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno  się  umieszczać  w
pobliżu  przeszkód  (takich  jak  np.  elementy  konstrukcyjne  budynku,
podwieszone  lampy)  mających  zakłócający  wpływ  na  kształt  i  zasięg
strumienia  powietrza. Nawiewniki powinny być połączone z przewodem w
sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć  przewodów  z  nawiewnikiem
należy  prowadzić  jak  najkrótszą  trasą,  bez  zbędnych  łuków  i ostrych
zmian  kierunków.  W przypadku  łączenia  nawiewników  z  siecią  przewodów
za  pomocą przewodów  elastycznych  nie należy  zgniatać tych  przewodów,
stosować przewodów dłuższych niż 4 m.

• Jeśli  umożliwiają  to  warunki  budowlane:  długość  (L) prostego  odcinka
przewodu  o  średnicy  D, prowadzającego  powietrze  do  nawiewnika
powinna  wynosić:  L  >  3D;przesunięcie  (s)  osi nawiewnika w stosunku do
osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy
D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8.



• Sposób  zamocowania  nawiewników  powinien  zapewnić  dogodną  obsługę,
konserwację  oraz wymianę  jego  elementów  bez  uszkodzenia  elementów
przegrody.  Nawiewniki  powinny  być zabezpieczone  folią  podczas
„brudnych"  prac  budowlanych.  Nawiewniki  z  elementami regulacyjnymi
powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.

• Okapy w kuchniach zawodowych powinny być wykonane z materiału
niepalnego, o odporności na korozję i wytrzymałości mechanicznej
odpowiadającej co najmniej stali odpornej na korozję o grubości minimalnej
1,0 mm oraz spełniać następujące wymagania:

• zamontowanie  centralne  nad  urządzeniami  kuchennymi,  a  krawędzie  ich
otworów  wlotowych powinny  wykraczać  poza  krawędzie  powierzchni
gotowania  co  najmniej  o  100  mm  z  każdej otwartej strony;

• wyposażenie  w  łatwo    dostępne  filtry  tłuszczowe  (dotyczy  okapów    nad
urządzeniami kuchennymi,  w  których  w  czasie  przygotowania  potraw
powstaje  tłuszcz);  wykonanie  z materiałów  odpornych  na  działanie
tłuszczu,  wilgoci  i  wysokiej  temperatury  np. ze  stali nierdzewnej;
zamontowanie  możliwie  nisko  nad  urządzeniem  kuchennym  z
zachowaniem przepisów BHP oraz minimalnej wysokości zamontowania filtra
tłuszczowego nad powierzchnią gotowania.

Nasady kominowe niskociśnieniowe
Nasady kominowe należy zamontować na istniejących kanałach wentylacji
grawitacyjnej.
Nasady wyposażone są w automatykę utrzymującą stały poziom podciśnienia w
kanałach grawitacyjnych.  Dzięki  temu  wentylator  dopasowuje  się  do
wymaganych  ilości  powietrza,  które  trzeba  usuwać  z pomieszczeń.
Automatyka umożliwia zmianę oraz odczyt aktualnych parametrów pracy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na
celu:
- określenie  stanu  konstrukcji  (obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z

przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),

- stwierdzenie,  że  elementy  budowlano – konstrukcyjne,  mające  wpływ  na
montaż urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody,
odpowiadają założeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli
prowadzonych  robót  w  zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez
Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
- zbadanie  materiałów  pod  kątem  ich  zgodności  z  cechami  podanymi  w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, -
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami
określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, -
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelności całego przewodu,
Instalacja wodociągowa
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, -

sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego

przepływu przez nie wody,

- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, - sprawdzenie spadków
przewodów.

Instalacja grzewcza i gazowa
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, -

sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.

- sprawdzeniu  czy  wymiennik,  armatura  automatycznej  regulacji  są
wyposażone  w  tablice znamionowe,



- sprawdzeniu zgodności strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami
dokumentacji technicznej, - sprawdzeniu  czy  zawory  bezpieczeństwa  reagują
prawidłowo  na  przekroczenie  ustalonego ciśnienia,

- sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spełnia swoje zadanie.
- sprawdzenie szczelności urządzeń węzła należy przeprowadzić przy

zamkniętych i zaślepionych głównych zaworach odcinających od sieci cieplnej i
instalacji centralnego ogrzewania.

- sprawdzenie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa polega na powodowaniu
wzrostu ciśnienia przepływającego  czynnika  grzejnego  ponad  ustalone  dla
zaworu  ciśnienie  i  obserwacje manometrów związanych z zaworem
bezpieczeństwa.

- ze  sprawdzenia  prawidłowego  działania  armatury  automatycznej  regulacji
należy  spisać odpowiedni protokół.

Wentylacja i klimatyzacja
Kontrola powinna obejmować:
- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, -
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami
określonymi w odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami
technicznymi  wytwórni  materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelności całego przewodu,
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, -

sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  mogą dotyczyć  tylko  dostosowania
urządzeń  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej  i  ciepłej  wody  do
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych  bądź zastąpienia
zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem,  że  w  wyniku
wprowadzonych  zmian  nie  nastąpi  pogorszenie  właściwości  użytkowania i
trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.



7.   OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest:
a) dla wstawiania zaworów, baterii, kształtek, czyszczaków, przyborów – [szt.],
b) dla montażu przyborów sanit., baterii i zaworów, wentylatorów, nasad, okapów -

[ szt.],
c) dla montażu rur wodnych i kan., przewodów wentylacyjnych, próba szczelności,

płukanie,.– [m] d)  dla montażu urządzeń kotłowni - [ kpl.],

8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbiory międzyoperacyjne:
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
• przebieg tras wodociągowych i  kanalizacyjnych,
• szczelność połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
• elementy kompensacji,
• lokalizacja przyborów sanitarnych i armatury,
• sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych,
8.1  Odbiór częściowy:
a) odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  elementy  urządzeń
instalacji,  których  w  wyniku  postępu        robót, sprawdzenie jest niemożliwe
lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,

b) każdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien
być  sporządzony  protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbiór końcowy inst.wod.-kan.:
przy  odbiorze  końcowym  urządzeń,  instalacji  i  regulacji urządzenia

ciepłej  wody  należy przedłożyć  protokoły  odbiorów  częściowych  i  prób
szczelności,  a  także  sprawdzić  zgodność stanu istniejącego z
dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych
odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunków technicznych,   przy  odbiorze  urządzenia  instalacji
kanalizacyjnej  należy  przedłożyć  protokół  odbiorów częściowych i prób
szczelności,
w szczególności należy skontrolować:
• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
• prawidłowość wykonania połączeń,
• jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
• wielkość spadków przewodu,
• odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
• prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,



• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
• prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
• jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, •  zgodność wykonania

instalacji z dokumentacją techniczną.

8.3 Odbiór końcowy instalacji c.o. i gazowej:
a) przy  odbiorze  końcowym  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z

dokumentacją  techniczną  po uwzględnieniu  udokumentowanych  odstępstw
oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych lub innych warunków
technicznych,

b) przy  odbiorze  urządzenia  instalacji  c.o.  należy  przedłożyć  protokół  odbiorów
częściowych i prób szczelności,

c) w szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, - zgodność wykonania
instalacji z dokumentacją techniczną.

8.4 Odbiór wentylacji i klimatyzacji:
Odbiór częściowy:
a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych
oraz rurociągów przed ich zaizolowaniem

b) Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji,
których w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w
fazie odbioru końcowego.

Odbiór końcowy:
1/   Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.
Celem  sprawdzenia  kompletności  wykonywanych  prac  jest  wykazanie,  że  w
pełni  wykonano  wszystkie prace  związane  z  montażem  instalacji  oraz
stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz z obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące
działania:



a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją
projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to
konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  ze  względu  na  działanie,
czyszczenie i konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
2/ Badanie ogólne:
a) Dostępności dla obsługi;
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia

powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e) Realizacji  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  (rozmieszczenia  klap

pożarowych,  powłok ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowania  urządzeń,  zamocowania  przewodów  itp.  w  sposób  nie

powodujący przenoszenia drgań;

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
3/  Badanie wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych.
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 4/  Badanie sieci przewodów.

a) Badanie  wyrywkowe  szczelności  połączeń  przewodów  przez
sprawdzenie  wzrokowe i kontrolę dotykową;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z
projektem.

5/   Badanie nawiewników i wywiewników.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



NORMY
PN-EN 1610:2015-10   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1717:2003   Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociągowych i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń
zapobiegających  zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

PN-B-01700:1999   Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna --
Oznaczenia graficzne PN-B-02865+ Ap1  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.
Przeciwpożarowe  zaopatrzenie wodne.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002  Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz
budynków - Część  5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i
eksploatacji

PN-B-01706+Az1  Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu
PN-EN 200:2008  Armatura  sanitarna -- Zawory  wypływowe  i  baterie  mieszające
do  systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 -- Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 858-1:2005   Instalacje  oddzielaczy  cieczy  lekkich  (np.  olej  i  benzyna)
-- Część  1:  Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie
i sterowanie jakością

PN-EN 858-2:2005   Instalacje  oddzielaczy  cieczy  lekkich  (np.  olej  i  benzyna)
-- Część  2:  Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i
eksploatacja

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń
- Wymagania i badania odbiorcze
PN-EN 10219-1:2007  Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonane  na  zimno
ze  stali  konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki
techniczne dostawy

PN-EN  10219-2:2007  Kształtowniki zamknięte  ze  szwem  wykonane  na
zimno  ze  stali  konstrukcyjnych niestopowych  i  drobnoziarnistych -- Część  2:
Tolerancje,  wymiary  i  wielkości statyczne

PN-EN 10224:2006   Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
płynów wodnych --
Warunki techniczne dostawy
PN-B-02414:1999   Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo -- Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewań  wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi -- Wymagania
PN-B-02423:1999  Ciepłownictwo-węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze



PN-EN  ISO  8501-1:2008  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed
nakładaniem  farb  i  podobnych produktów -- Wzrokowa  ocena  czystości
powierzchni -- Część  1:  Stopnie skorodowania  i  stopnie  przygotowania
niepokrytych  podłoży  stalowych  oraz podłoży stalowych po całkowitym
usunięciu wcześniej nałożonych powłok

PN-EN 215:2005  Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody
badań PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.

PN-EN 13480-1:2012  Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia
ogólne
PN-EN 12831:2006   Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania
projektowego obciążenia cieplnego

PN-EN 1717:2003   Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

PN-EN  10217-2:2004/A1:2006  Rury  stalowe  ze  szwem  do  zastosowań
ciśnieniowych -- Warunki techniczne  dostawy -- Część 2:  Rury  ze  stali
niestopowych  i  stopowych zgrzewane  elektrycznie  z  określonymi
własnościami  w  temperaturze podwyższonej.

PN-EN 13053+A1 : 2011 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów
składowych i sekcji

PN-B-03434:1999  Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe
wymagania i badania
PN-EN 10224:2006   Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
płynów wodnych --
Warunki techniczne dostawy
PN-B-02421:2000   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń
-- Wymagania i badania odbiorcze
PN-EN 1505:2001   Wentylacja  budynków -- Przewody  proste  i  kształtki
wentylacyjne  z  blachy  o przekroju prostokątnym -- Wymiary

PN-EN 1506:2007   Wentylacja  budynków -- Przewody  proste  i  kształtki
wentylacyjne  z  blachy  o przekroju kołowym -- Wymiary

PN-EN 1886:2008   Wentylacja  budynków -- Centrale  wentylacyjne  i
klimatyzacyjne -- Właściwości mechaniczne

PN-EN  1751:2014-03  Wentylacja  budynków -- Urządzenia  wentylacyjne
końcowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykających WARUNKI TECHNICZNE:
• Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.
• Przepisy i wymagania SANEPID.


