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Spis rysunków  

PS Plan sytuacyjny skala 1:500, 

IN - 01 Rzut poddasza - inwentaryzacja skala 1:100,  

IN - 02 Rzut więźby dachowej - inwentaryzacja  skala 1:100, 

IN - 03 Rzut dachu - inwentaryzacja skala 1:100, 

IN - 04 Fragment elewacji - inwentaryzacja skala 1:100, 

IN - 05 Przerój A-A, szczegół B - inwentaryzacja skala 1:50, 

B – 01 Rzut poddasza – prace remontowe skala 1:100, 

B – 02 Rzut więźby dachowej - prace remontowe skala 1:100, 

B – 03 Rzut dachu - prace remontowe skala 1:100, 

B – 04 Fragment elewacji - prace remontowe skala 1:100, 

B – 05 Rzut poddasza – stan projektowany skala 1:100, 

B – 06 Rzut więźby dachowej – stan projektowany skala 1:100, 

B – 07 Rzut dachu – stan projektowany skala 1:100, 

B – 08 Fragment elewacji – stan projektowany skala 1:100, 

B - 09 Przerój A-A, szczegół B – stan projektowany skala 1:50, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4 

 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
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1 Inwentaryzacja przewodów kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 
2,4,6 w Grudziądzu 
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2 Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwych izb oraz 
kopie decyzji nadania uprawnień.  
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3 Oświadczenia projektantów  

 

OŚWIADCZENIE 
 

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja niżej podpisana       Anna Markiewicz 
         ( imię i nazwisko projektanta ) 

 

nr uprawnień           KUP/0005/POOK/12 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy, 
 
oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 
………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący: 
 

Remontu dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową wymianą 
konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6. 

 
 ul. Grunwaldzka 2,4,6, dz. nr 4/4, 4/5, obr. 007, 86-300 Grudziądz 

...........………………………………………………………………… 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg 

ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 
 

sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 
 
 
 

…………………………………… 
                   ( czytelny podpis ) 

 
 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE 
 

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja niżej podpisany       Piotr Świrzyński 
         ( imię i nazwisko projektanta ) 

 

nr uprawnień     KUP/0130/PWOK/09 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy, 
 
oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 
………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotyczący: 
 

Remontu dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową wymianą 
konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6. 

 
 ul. Grunwaldzka 2,4,6, dz. nr 4/4, 4/5, obr. 007, 86-300 Grudziądz 

...........………………………………………………………………… 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg 

ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 
 
 
 

…………………………………… 
                   ( czytelny podpis ) 

 
 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 
 

OBIEKT 

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę 
termozgrzewalną z częściową wymianą konstrukcji dachu, naprawą 
przewodów kominowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6. 

ADRES 
OBIEKTU 

ul. Grunwaldzka 2,4,6 
86-300 Grudziądz 
dz. nr 4/4, 4/5, obr. 007 

INWESTOR 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w 
w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 

 
 

 

OPRACOWANIE 
BRANŻA PROJEKTANT PODPIS 

 
Budowlana 

 

mgr inż. Anna Markiewicz 
Upr. KUP/0005/POOK/12 

 

 
 
4.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę 
termozgrzewalną z częściową wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz 
z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6.                 
w Grudziądzu 
Zakres przewidzianych prac budowlanych: 

 Wykonanie systemów zabezpieczających na dachu, 

 Rozbiórka istniejących obróbek blacharskich, 

 Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z płyt bitumicznych, 

 Demontaż łat, 

 Wymiana zaowadzonych/zdegradowanych elementów konstrukcji dachu, 
 Impregnacja konstrukcji dachu, 

 Wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, 

 Wykonanie nabitek na krokwiach, 

 Wykonanie deskowania,  
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 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, 

 Przemurowanie kominów, 

 Wymiana odpowietrzeń pionów instalacji kanalizacyjnej, 

 Wykonanie tynków na przewodach kominowych, 

 Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
 Likwidacja okien połaciowych, 

 Wymiana wyłazów dachowych, 

 Wymiana stojaków do anten, 

 Wymiana posadzki poddasza, 

 Roboty pozostałe / uporządkowanie terenu po robotach. 

 
4.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Zakres prac realizowany będzie na działkach nr 4/4, 4/5 przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6                     
w Grudziądzu, gmina Grudziądz. W obrębie działek nr 4/4, 4/5 zlokalizowany jest inny budynek mieszkalny 
wielorodzinny oraz obiekt gospodarczy. 

 

4.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Na terenie działki nie występują żadne dodatkowe elementy mogące powodować powstawanie 
zagrożenia bezpieczeństwa. 

 

4.4  Przewidywane zagrożenia  

Lp. Rodzaj zagrożenia 
Skala 

zagrożenia 
Miejsce 

zagrożenia 
Czas występowania 

zagrożenia 

1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne 
drogi 
komunikacyjne 

czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu 

2 
Obrażenia na skutek uderzeń, 
przygniecenia 

sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

3 Spadające przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

4 
Obrażenia ciała na skutek kontakty 
z ostrymi przedmiotami 

sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy 

5 Upadki sporadyczne 
teren robót – praca 
na rusztowaniach 
h>5,0 m 

Czas wykonywania pracy 

6 Hałas sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 
7 Przemoknięcie sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy 

8 
Osoby niepowołane w miejscy 
pracy 

sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy 

 
4.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy  
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się  
z niniejszą dokumentacją. Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, należy wykonać szkolenie stanowiskowe pracowników 
polegające na omówienia zakresu prac oraz wynikających z nich zagrożeń. Wszystkie przeprowadzane 
instruktaże i szkolenia powinny być udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie  
i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego 
powinny być przeprowadzone: 

 instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy, 

 instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 
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Sprawdzić należy również sprawność narzędzi i urządzeń, które wykorzystywane będą w trakcie 
robót, a także sprawność ich systemów zabezpieczających (np. bezpieczników przeciwporażeniowych). 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaż pracowników 
winien obejmować w szczególności: 

 imienny podział pracy, 

 kolejność wykonywania robót, 

 wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 

 konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 
Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany 
i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie 
zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stosowany 
wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi 
jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię 
elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne 
urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy 
zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu 
ich użytkowania. Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych  
z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych.   

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r. 

 

4.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym  
z wykonywaniem robót 

 
Środki organizacyjne 

 wykonywanie poszczególnych zadań przez wyspecjalizowane firmy budowlane, 
 prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie 

zawodowe bez przeciwwskazań medycznych, co do zakresu wykonywanych prac, 

 dokonywanie właściwych odbiorów poszczególnych etapów budowy. 

 
Środki techniczne 
 odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy, 

 wyposażenie placu budowy w sprzęt p. - poż.  oraz środki ochrony osobistej i apteczki 
pierwszej pomocy, 

 odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych, 
 zachowanie porządku na placu i budowy, 

 wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 
 

Data opracowania: 27.07.2021r. 
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II. CZĘŚĆ BUDOWLANA 
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1 Inwestor 
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 
 

2 Lokalizacja inwestycji 
Budynek, w którym zostanie wykonany remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na 

papę termozgrzewalną z częściową wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz 
z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowany jest przy 
ul. Grunwaldzkiej 2,4,6 w Grudziądzu, na działkach nr 4/4, 4/5 obr. 007. 

 
3 Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę 
termozgrzewalną z częściową wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz 
z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6. 
W Grudziądzu. 

 
4 Podstawa opracowania 
 umowa  nr 39/BPZ/127/2021 z Inwestorem na wykonanie prac projektowych z dnia 19.04.2021r.  

 wytyczne Inwestora oraz wizja lokalna, 
 obowiązujące normy i normatywy w projektowaniu oraz przepisy prawa budowlanego, 
 ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. 

poz. 11, 234, 282.), 
 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 
 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986), 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. u. z 2019r., poz. 1065). 
 

5 Opis istniejącego stanu formalno – prawnego nieruchomości 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na działce nr 4/4, 4/5 obręb 007 w Grudziądzu, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-
Skłodowskiej 5-7 posiada pełne prawo do dysponowania nieruchomością. 

 

6 Charakterystyka ekologiczna  
Budynek nie wpływa znacząco na środowisko przyrodnicze. Budynek posiada kompleksowe 

zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną pozwalającą na jego prawidłowe funkcjonowanie – 
niewykazujące konfliktu ze środowiskiem przyrodniczym.  

 
7 Wymogi ochrony konserwatorskiej 

Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6 w Grudziądzu jest ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków oraz znajduje się w układzie urbanistycznym Przedmieścia Kwidzyńskiego. Wszelkie roboty 
budowlane przy obiekcie trzeba uzgodnić z właściwym organem ochrony zabytków. 

 

8 Wpływ eksploatacji górniczej 
Wpływ eksploatacji górniczej na obiekt – brak. 
 

9 Ochrona p.poż. 
Budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi jako ZL IV oraz klasy odporności 

pożarowej „D”. Ze względu na wysokość budynek zakwalifikowano jako niski (N).  
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Budynek murowany w technologii tradycyjnej, stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana. 
Zakres prac przewidzianych w dokumentacji nie wpływa na zmianę warunków p.poż. i nie wymaga 
uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

 

10 Wymogi dotyczące przyszłego użytkownika              
Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami 

ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając 
do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

 

11 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 
Funkcja – budynek mieszkalny, wielorodzinny. 
Budynek mieszkalny, wielorodzinny o 2 kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem nieużytkowym. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany, podpiwniczony, budynek przekryty dachem 
dwuspadowym. 

 

12 Zagospodarowanie terenu 
 

12.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na działce nr 4/4, 4/5, obr. 007 zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny. Na działkach 

również występuje inny budynek mieszkalny wielorodzinny nieobjęty opracowaniem oraz budynki 
gospodarcze oraz typowe elementy zagospodarowania terenu, jak powierzchnie utwardzone, dojścia do 
budynku itp. Dojście do budynku realizowane od ul. Grunwaldzkiej, zaś wjazd na teren działki, od ulicy 
Fortecznej. 

 
12.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu     

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonany remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu 
ondulina na papę termozgrzewalną z częściową wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów 
kominowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

W związku z planowaną inwestycją istniejący stan zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.  
 

13 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
Nie dotyczy. 

   

14 Obszar oddziaływania obiektu 
W analizie obszaru oddziaływania obiektu rozpatrzono kwestie obiektu kubaturowego 

oraz uwarunkowań formalno-prawnych, mogących mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania. 
Oddziaływanie obiektu kubaturowego rozpatrywano w zakresie funkcji i wymagań związanych 
z użytkowaniem obiektu, a także w zakresie bryły i formy obiektu, w tym analizy zacieniania 
i przesłaniania.  Poniższe zestawienie wykazuje przeprowadzoną analizę możliwości oddziaływania na 
działki sąsiednie oraz zagospodarowanie terenu wokół wraz z infrastrukturą techniczną. 
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ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

NR 
ewidencyjny 

działki 

Podstawa formalno-prawna 
włączenia do obszaru oddziaływania 

UWAGI 

 
dz.nr 109, 
dz nr 3/3, 
dz.nr 4/2, 

dz.nr 10/18, 
dz.nr 94, 
dz.nr 95, 

 
 
 
 
  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie WT,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami):                                                    

 - § 13 - przesłanianie                                    Przesłanianie budynków  istniejące, bez zmian. 

- § 12 - usytuowanie budynku Istniejący obiekt, usytuowanie budynku bez zmian. 

- § 23 - miejsce gromadzenia 
odpadów 

Istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych,  bez zmian. 

- § 18, § 19 - odległość wydzielonych 
miejsc postojowych 

Istniejące miejsca postojowe, bez zmian. 

- § 60 - oświetlenie i nasłonecznienie Istniejący  obiekt, bez zmian. 

- § 14 - dojazd do działki i budynków Istniejący, bez zmian. 

- § 271 - usytuowanie budynków  
z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe 

Bez zmian 

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania wynika, że obszar oddziaływania obiektu wystąpi jedynie 
na działkach Inwestora tj. działka nr 4/4, 4/50 obr. 007, częściowo na działce 3/3 obr. 007 ze 
względu na konieczność rozstawienia rusztowań oraz nie wystąpi na innych działkach 
sąsiednich. 

 

15 Forma architektoniczna obiektu 
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6 w Grudziądzu zlokalizowany jest na działce nr 4/4, 4/5. 

Budynek jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem 
nieużytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w zabudowie zwartej, 
podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym, pokryty płytami bitumicznymi Onduline. Elewacje 
budynku otynkowane w średnim stanie technicznym, widocznymi zarysowaniami i ubytkami tynku. 
Wejścia do budynku od strony północno - zachodniej, tj. od ul. Grunwaldzkiej, wjazd strony zachodniej 
tj. od ul. Fortecznej. 

Nie projektuje się zmian w zakresie bryły budynku, kształtu dachu oraz konstrukcji dachu. 
Projektuję się wymianę zdegradowanych elementów konstrukcyjnych dachu oraz zmianę materiału 
z którego wykonane jest pokrycie dachowe. Istniejącą ondulinę wymienia się na papę termozgrzewalną. 
Nie jest wskazana wymiana pokrycia dachu na cięższy np. dachówkę ceramiczną, ze względu na 
ograniczoną nośność konstrukcji dachowej.  

 

16 Stan istniejący dachu i jego elementów 
Istniejący budynek mieszkalny pokryty jest płytą bitumiczną typu Onduline. Kąt nachylenia połaci 

dachu wynosi α ≈ 36°. W połaci zlokalizowane są okna połaciowe oraz wyłazy na dach w okolicach 
kominów. Wszelkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz obróbki kalenicy, wiatrownicy, 
trzonów kominowych wykonane są z blachy ocynkowanej, w znacznym stopniu skorodowanej, 
częściowo wymienione na nowe. Przewody kominowe murowane z cegły ceramicznej pełnej 
wyprowadzone ponad dach, trzony częściowo otynkowane, czapki kominowe betonowe. Widoczne 
elementy przewodów kominowych w średnim stanie technicznym.   
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Widok z kamienicy od strony frontowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widok z kamienicy od strony podwórza 
 



 

 
22 

 

Opis elementów konstrukcji dachu budynku. 
Elementami konstrukcyjnymi dachu są krokwie, płatwie, kleszcze, zastrzały, slupy i miecze. Na 

podstawie dokonanych oględzin stwierdzono, że występują zużycia elementów konstrukcyjnych 
spowodowane licznymi nieszczelnościami połaci dachowej, a w konsekwencji degradacją biologiczną, jak 
również wiekiem elementów konstrukcyjnych. Na niektórych elementach konstrukcyjnych widoczne są 
również ślady zwęgleń i okopceń.   W związku z powyższym elementy zdegradowane należy wymienić na 
nowe o tych samych parametrach przekrojowych. 

 
konstrukcja dachu 

         
Degradacja elementów konstrukcyjnych 
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Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie – przerdzewiałe i nieszczelne z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe 

z blachy ocynkowanej przeznaczone do wymiany. Odprowadzenie wody opadowej do miejskiej kanalizacji 
deszczowej. 

 
 

 
 

 
 

Zawilgocenia elewacji 
spowodowane nieszczelnością 
obróbek blacharskich 

Zawilgocenia elewacji 
spowodowane nieszczelnością 
obróbek blacharskich 

Nieszczelności w kalenicy 
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Kominy w części wystającej ponad dachem. 
Kominy w części wystającej ponad dachem murowane z cegły ceramicznej pełnej, nieotynkowane z 

licznymi ubytkami.  Kominy wymagają przemurowania oraz wykonania nakryw. 

 
 
Wentylacja przestrzeni poddasza. 

Wentylacji przestrzeni poddasza brak.  
 

17 Roboty budowlane 
Zakres przewidzianych prac budowlanych: 

 Wykonanie systemów zabezpieczających na dachu, 

 Rozbiórka istniejących obróbek blacharskich, 

 Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z płyt bitumicznych, 
 Demontaż łat, 

 Wymiana zaowadzonych/zdegradowanych elementów konstrukcji dachu, 

 Impregnacja konstrukcji dachu, 

 Wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, 

 Wykonanie nabitek na krokwiach, 

 Wykonanie deskowania,  
 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, 

 Przemurowanie kominów, 

 Wymiana odpowietrzeń pionów instalacji kanalizacyjnej, 

 Wykonanie tynków na przewodach kominowych, 

 Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
 Likwidacja okien połaciowych, 

 Wymiana wyłazów dachowych, 

 Wymiana stojaków do anten, 

 Wymiana posadzki poddasza, 

 Roboty pozostałe / uporządkowanie terenu po robotach. 

17.1 Remont dachu 

Wykonanie systemów zabezpieczeń na dachu 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca wykona systemy zabezpieczeń stropu nad 

ostatnią kondygnacją, aby nie uszkodzić ich podczas rozbiórki konstrukcji dachu. Wykonawca dokona 
również zabezpieczeń na zewnętrz wzdłuż elewacji.  

Rozbiórka rynien i rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich 
Rozbiórkę obróbek blacharskich należy rozpocząć od demontażu rynien i rur spustowych. Istniejące 

rynny i rury spustowe należy rozebrać. W dalszej części należy rozebrać obróbki na gzymsach, murkach 
ogniowych, wiatrownicy oraz obróbkę przy przewodach kominowych i w kalenicy dachu. Projektuje się 
obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. 
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Wymiana zdegradowanych elementów konstrukcji dachu oraz łat i montaż 
deskowania 

Po dokonaniu rozbiórki pokrycia, obróbek blacharskich należy zdemontować istniejące łaty. Dokonać 
oceny stanu technicznego więźby w miejscach do których niemożliwy był dostęp podczas inwentaryzacji. 
Uszkodzone, zaowadzone oraz brakujące elementy uzupełnić lub wymienić zachowując ich istniejący 
wymiar. Zdegradowane widoczne elementy konstrukcji dachu, przeznaczone do wymiany, wskazane są w 
części graficznej opracowania. Nowe elementy należy przed zamontowaniem zaimpregnować środkiem 
impregnującym FOBOS M 4 w ilości 200 g/m2 konstrukcji dachu. 
Impregnacje należy wykonać metodą smarowania. Folię paroprzepuszczalną zamocować przy pomocy 
nabitek na krokwiach, a następnie wykonać pełne deskowanie połaci dachowych deskami z drewna kasy C 
24, gr. 2,5 cm. Utworzenie pustki powietrznej umożliwi wentylację połaci dachu. Nowe elementy należy 
przed montażem poddać impregnacji. Impregnacje należy wykonać metodą smarowania. 

Połączenia 

Połączenie krokwi z murłatą należy wzmocnić za pomocą płaskiego łącznika do drewna. 
Zamocowanie łącznika do elementów za pomocą gwoździ karbowanych. Głębokość wbicia gwoździ 
powinna wynosić nie mniej niż 12 x średnica nominalna gwoździa. Rozstaw gwoździ określa łącznik i jest 
on zgodny z normą DIN 1052.  Przy konstruowaniu połączenia należy uwzględnić warunki określone w PN-
81/B03150/03.  

Połączenie krokwi z płatwią należy wzmocnić za pomocą złącza krokwiowo - płatwiowego. 
Zamocowanie łącznika do elementów za pomocą gwoździ pierścieniowych Ø 4.0 lub wkręty Ø 5. Przy 
konstruowaniu połączenia należy uwzględnić warunki określone w PN-81/B03150/03.  

Połączenie krokwi w kalenicy należy wzmocnić za pomocą płaskiego łącznika do drewna. 
Zamocowanie łącznika do elementów za pomocą gwoździ karbowanych. Głębokość wbicia gwoździ 
powinna wynosić nie mniej niż 12 x średnica nominalna gwoździa. Rozstaw gwoździ określa łącznik i jest 
on zgodny z normą DIN 1052.  Przy konstruowaniu połączenia należy uwzględnić warunki określone w PN-
81/B03150/03.  

Ociosanie konstrukcji 

Dopuszcza się ociosanie elementu konstrukcyjnego w przypadku niewielkiej części degradacji. 
Metoda ociosania drewna polega na usunięciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, które ze 
względu na zawartość białka są atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejności. Wyżarte przez 
szkodniki drewno odrąbuje się siekierą, a odkryte powierzchnie zdrowego drewna zabezpieczyć należy 
środkiem impregnującym FOBOS M 4 w ilości 200 g/m2 konstrukcji dachu. 

Uwaga: ociosanie konstrukcji oraz wzmocnienie krokwi deskami należy wykonać w razie stwierdzenia 
przez inspektora nadzoru takiej potrzeby. 

Wyrównanie połaci od zewnątrz 

Wyrównanie powierzchni połaci dachu od zewnątrz należy wykonać za pomocą podkładek 
wyrównujących i nabitek mocujących folię. W tym celu należy rozciągnąć sznurek traserski na pierwszej 
i ostatniej krokwi i według sznura przymocowuje się do pozostałych krokwi podkładki wyrównujące. 

Impregnacja konstrukcji dachu. 

Po oczyszczeniu i ociosaniu, konstrukcje dachu należy zaimpregnować środkiem impregnującym 
FOBOS M 4 w ilości 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe elementy konstrukcji należy przed ich 
zamontowaniem zaimpregnować środkiem impregnującym FOBOS M 4 w ilości 200 g/m2 konstrukcji 
dachu. Impregnacje należy wykonać metodą smarowania. 

ZASTOSOWANIE 
FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz 

budynków. Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych 
powierzchni przed oddziaływaniem wody i opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie.  FOBOS M-4 
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może być użyty w budynkach, a także pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i obiektach 
przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą się stykać bezpośrednio ze środkami 
spożywczymi. 

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA 
FOBOS M-4 należy stosować jako 30–procentowy roztwór wodny. W celu przygotowania 30-procentowego 

roztworu należy stosować proporcję: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do 
wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza) mieszając, aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak 
przygotowany roztwór nadaje się do bezpośredniego użytku.  

Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku procent – stężenie należy dostosować do rodzaju i 
wilgotności drewna. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii 
zabezpieczanego materiału metodą wagową (ważąc drewno przed i po impregnacji). Drewno przeznaczone do 
impregnacji powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane należy oczyścić z 
farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie wody), np. 
pokostem, wówczas impregnacja FOBOSEM M-4 może być mało skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnacji 
ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z 
barwnikiem w różnych kolorach (do wyboru), z których jeden należy rozpuscić w roztworze roboczym (nie dotyczy 
wiaderek 1 kg FOBOSU M-4). Nie należy stosować innego barwnika niż dołączony przez producenta. Pod wpływem 
warunków atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jaśnieje, co nie ma wpływu na jego jakość. Przed 
impregnacją drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji należy je 
ponownie przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach do stanu 
powietrzno-suchego drewna. Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji. 

Krycie dachu papą termozgrzewalną – kolor grafitowy RAL 7024. 

 Podkład - Jako podkład należy stosować papę podkładową mocowaną mechanicznie na włókninie 
poliestrowej gr. 3 mm np. ICOPAL membrana PM. Membrany dachowe odprowadzają ewentualne 
przecieki głównego pokrycia dachowego. Ponadto wilgoć skraplająca się na spodniej stronie pokrycia 
dachowego spływa po membranie dachowej.  Funkcja ta wymusza montaż membran dachowych z 
zakładką ok. 10% szerokości tj. 15cm. 
 
Papa wierzchniego krycia - Jako papę wierzchniego krycia należy stosować papę asfaltową na osnowie ze 
wzmacnianej włókniny poliestrowej, z obustronną powłoką z asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona pokryta folią 
z tworzywa sztucznego. Dodatkowo wzdłuż krawędzi wierzchniej oraz spodniej strony papy na ok. 80 mm 
szerokości powinny znajdować się pasy masy asfaltowej do łączenia kolejnych brytów papy. Pasy 
zabezpieczone zdejmowalną w trakcie montażu folią z tworzywa sztucznego. Papa gr. 2,2 mm np. W/PET 
PLUS - SBS/ICOPAL. Papa montowana za pomocą klejów asfaltowych do papy podkładowej. 

 
Wykonanie pokrycia - przystępując do krycia dachu, należy wykonać najpierw wszystkie niezbędne prace 
wstępne polegające na przygotowaniu podłoża oraz wykonaniu przewidywanych obróbek blacharskich. 
Podłoże wykonać z desek (możliwa zamiana deskowania na elementy płytowe drewnopochodne, 
wodoodporne, po uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków). Deski użyte do wykonania 
podłoża powinny mieć szerokość w granicach 12 - 18 cm.  
Podłoże przeznaczone pod pokrycia papowe musi spełniać kilka podstawowych wymagań: 

 powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy 
do podłoża oraz estetykę wykonanego pokrycia; 

 powinno być odpowiednio zdylatowane; 

 wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie przewidywanych obciążeń 
występujących podczas wykonywania robót oraz podczas eksploatacji dachu; 

 powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, oraz zagruntowane asfaltowym środkiem 
gruntującym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie; 

 zaleca się również, aby przy obróbkach elementów wystających nad powierzchnię dachu stosować 
kliny z wełny mineralnej, względnie ze styropianu oklejonego papą. 
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Podłoże drewniane wykonać z desek o grubości 2,5 cm. Należy układać deski o szerokości 12–18 cm 
stroną dordzeniową do góry. Podłoże pod papy może być również wykonane ze sklejki drewnianej. Miejsca 
łączenia desek lub płyt powinny wypadać na krokwi.  Prace dekarskie z użyciem pap termozgrzewalnych 
można wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 0ºC w przypadku pap SBS (z dodatkiem polimeru 
SBS). Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a 
także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru.  

Roboty dekarskie rozpocząć od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i innego oprzyrządowania. 
Z papy podkładowej wykonuje się wstępne obróbki detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, 
świetliki. Przy nachyleniach 36⁰ papę układa się pasami prostopadłymi do okapu ze względu na możliwość 
osuwania się układanych pasów papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczną masą papy. 
Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu 
z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na całej ich szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu 
wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu 
podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, 
powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, 
który powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ 
nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. 

Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny 
o szerokości 12-15 cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie 
z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba 
po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby 
zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy 
przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach, 
zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu. 

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni 
być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy 
pracach na wysokości. Podczas prac dekarskich wykonywanych metodą zgrzewania na dachu musi 
znajdować się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego oraz pojemników w wodą i piaskiem, a 
także apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

Akcesoria dachowe 

Wentylacja w kalenicy - Wzdłuż kalenicy należy pozostawić szczelinę o szerokości ok. 8 cm. Szczelinę 
uzyskuje się poprzez niedobicie desek do samej osi kalenicy. Po obiciu połaci dachowych gontami należy 
przyciąć je wzdłuż linii kończącej deskowanie. Następnie wzdłuż kalenicy należy zamontować wywietrzniki 
kalenicowe do papy w formie tworzywowych kształtek. 

 
wywietrzniki kalenicowe do gontów 
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Następnie należy przybić pojedyncze moduły papy, podklejając je klejem bitumicznym. 

 
W odległości 40-50 cm od kalenicy wycinamy w połaci otwór prostokątny odpowiadający kanałowi 

wentylacyjnemu wywietrzaka połaciowego 50x30 cm (zastosowano szt. 6, ok. 1szt./100m2) 
i zabezpieczamy go siatką przeciw owadom. Na połaci dachu układamy papę podkładową (z otworem 
w miejscu usytuowania wywietrznika), a następnie z trzech stron otworu przybijamy papę wierzchniego 
krycia, również zachowując światło otworu wentylacyjnego. Następnie wklejamy wywietrzak i mocujemy go 
gwoździami. Kołnierz wywietrzaka należy posmarować klejem bitumicznym, a następnie ułożyć papę 
wierzchniego krycia, zwracając uwagę na dokładne sklejanie z kołnierzem wywietrzaka. 

 
Wentylacja w okapie - Rozwiązanie wlotu powietrza pod połać na okapie musi zapewniać 

efektywny przekrój wentylacyjny min 2‰ powierzchni dachu. Co dla krokwi o długości do 10 m wynosi 200 
cm2/mb okapu. Należy zastosować okapowe - polipropylenowe kratki  wentylacyjne w kolorze grafitowym-  
2,5 x 100 cm. 

 
Montaż haków - Montaż rynny rozpoczyna się od wyliczenia ilości haków rynnowych (max. 

odległość między nimi – 1 m). W przypadku budynków dłuższych niż 10 m, spadek rynny musi być 
dwukierunkowy. Haki rynnowe mocowane są przy okapie 20 mm poniżej linii przedłużenia arkuszy blachy. 
Aby ułatwić sobie ustawienie pierwszego haka, można użyć łaty. Położenie haków rynnowych może być 
ustalone za pomocą żyłki. Aby ją zamocować, wystarczy poluzować środkowy wkręt mocujący hak. Z 
drugiej strony hak rynnowy musi być zainstalowany niżej. Nachylenie rynny powinno wynosić min. 3 – 4 
mm/m. Pozycję haka należy wymierzyć taśmą po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostałe haki 
należy zamocować zgodnie z rozciągniętą żyłką w maksymalnym rozstawie co 1 m (średnio 700 – 800 
mm). Do gięcia haków należy używać tylko giętarki do haków. Stosowanie innych narzędzi może 
spowodować uszkodzenie powłoki ochronnej. 

Montaż rynien - Zastosowano system rynnowy 125/90 
Założyć rynnę wstępnie, aby ustalić dokładnie jej długość. Nie należy jej wówczas zatrzaskiwać w 

hakach. Prawidłowa długość rynny powinna wynosić: długość dachu + po 1 cm z każdej strony. Następnie 
należy wyznaczyć miejsce, gdzie będzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer). 

Rynny i rury spustowe mogą być cięte za pomocą wyrzynarki do stali lub piły cyrkulacyjnej z tarczą do 
stali. Zabrania się stosowania piły kątowej do cięcia stalowych wyrobów powlekanych. 

Montaż wylotu otwartego - Montaż wylotu otwartego zaczyna się od zaznaczenia miejsca na rurę 
spustową, używając wylotu rynny - sztucera. Otwór należy wyciąć używając nożyc lub wycinarki otworów. 
Następnie należy odgiąć krawędzie otworu w dół tak, aby woda spływała do wylotu otwartego. Zahaczyć 
należy sztucer o wygięty brzeg rynny i obrócić wokół rynny, a następnie owinąć klamry wokół drugiej 
krawędzi rynny. Zamocować wylot otwarty poprzez zgięcie klamry na tylnym brzegu rynny. 

Łączenie rynny - Łączenie rynny powinno być usytuowane w pobliżu haka rynnowego. Rynny 
należy łączyć na zakład – min 20 mm lub na styk, pozostawiając ok. 2 mm luzu. Przy łączeniu na styk 
należy zastosować łącznik. Użycie łącznika jest konieczne, ponieważ umożliwia on ruch rynny pod 
wpływem zmiany temperatur. Należy wycisnąć niewielką ilość uszczelniacza dekarskiego na środkowy 
rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. Łącznik należy założyć na środek 
złącza rynny zaczynając od tylnej strony rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep łącznika w dół 
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i obrócić go do rynny. Zamknąć łącznik małą klamrą. Zabezpieczyć łącznik przed otwarciem, doginając 
małą klamerkę 

Montaż rur spustowych - Montaż rury spustowej należy zacząć od zmierzenia odległości pomiędzy 
wylotem otwartym a fasadą budynku. Wyznaczyć odległość rury spustowej dochodzącej od sztucera do 
ściany budynku.  

Kominy w części strychowej oraz wystającej ponad dachem. 

Kominy w części strychowej oraz wystającej ponad dach należy rozebrać wymurować nowe z cegły 
ceramicznej pełnej klasy 20 na zaprawie cem. - wap. M10., wyprowadzając na wysokość zgodną z 
istniejącą. Wszystkie kominy należy zaimpregnować preparatem zmniejszającym nasiąkliwość cegieł. 
Ściany komina należy osiatkować siatką Ledóchowskiego oraz otynkować tynkiem cem.-wap. M5 i 
pomalować na kolor RAL 9002.  

Przewody wysokie należy przemurować z zastosowaniem kątownika 45x45x4 mm.  
Należy na przemurowywanych kominach wykonać nowe nakrywy kominowe żelbetowe grubości 7 cm, 

z betonu C16/20 zbrojone prętami Ø6 ze stali A-I St3SX R = 210 MPa. Maksymalny rozstaw prętów 8 cm. 
Otulina 2,5 cm. W nakrywach należy wykonać przejścia dla przewodów wentylacyjnych, spalinowych i 
dymowych, w przypadku większych wymiarów kanału, zbrojenie w danym fragmencie należy rozciąć. Na 
czapach kominowych należy wykonać spadki w postaci koperty o nachyleniu 1 %. Spadki należy wykonać 
z betonu C16/20. Górną powierzchnię czapki należy przesmarować 2 x Abizolem R. Podczas prac należy 
sprawdzić drożność przewodów. W przypadku braku drożności komin należy oczyścić. Po wykonaniu 
przemurowania kominów należy zamontować nowe nasady kominowe wykonane, oraz wywiewki 
wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, lub skorzystać z rozwiązań systemowych o podobnej 
specyfikacji.  

Po robotach kominiarskich należy zastosować się do zaleceń Opinii Kominiarskiej 
z dnia 20.07.2021r. dotyczącej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku przy 
ul. Grunwaldzkiej 2,4,6 w Grudziądzu, oraz uzyskać odbiór kominiarski.  

Malowanie przewodów kominowych ponad dachem 

Projektuje się wykonanie powłok malarskich na przewodach kominowych za pomocą farb silikatowych,  
kolor tynku RAL 9002. 

Technologia wykonania powłok malarskich 

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów.  

Przygotowanie preparatu gruntującego oraz nanoszenie 

Należy użyć preparatu gruntującego, gotowego do bezpośredniego użycia. Preparat nanosić na 
podłoże wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych 
gruntowanie można powtórzyć, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwę preparatu należy 
nanieść minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu 
gruntującego zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza i wynosi ok. 30 min. 
Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikonowymi należy wykonać min. 4 godzin wcześniej. 

Przygotowanie podłoża pod farby silikatowe 

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. 
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe-wapienne można malować po ich całkowitym wyschnięciu, a więc nie 
wcześniej niż po upływie 2÷4 tygodni od ich nałożenia. Zachowanie odpowiednio długiego okresu 
dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamknięta zbyt wcześnie 
powłoką z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychając pozostawia je na powierzchni w 
postaci wykwitów.  
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SPOSÓB UŻYCIA 
Na przygotowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Farbę można nanosić 

wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niż przed upływem 6 godzin po gruntowaniu 
podłoża. Ilość nakładanych warstw farby zależy od chłonności i struktury podłoża (zalecane jest malowanie 
w dwóch warstwach). Kolejną warstwę należy nakładać poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. 
Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną 
powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw 
w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzić w warunkach wysokiej wilgotności i niskich temperatur 
(poniżej +5°C). Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania 
farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. W przypadku 
malowania świeżego tynku zaleca się, aby elewacja chroniona była siatkami nieprzerwanie od chwili 
rozpoczęcia prac tynkarskich, aż do momentu, w którym upłynie doba od zakończenia prac malarskich. 
Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 30 
minut. Czas ten zależny jest również od intensywności koloru stosowanej farby. Jednorodność 
kolorystyczna wymalowanej powierzchni zależy w dużej mierze od stopnia wyschnięcia podłoża.  

Uwaga: Niezastosowanie się do wymagań producenta, zwłaszcza w zakresie przygotowania podłoża, 
sposobu użycia i ochrony elewacji przed wpływem warunków atmosferycznych, może spowodować 
zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwień i wykwitów solnych. Aby uniknąć 
różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę 
o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie 
faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi 
może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

Ławy kominiarskie 

Ławy kominiarskie służą do bezpiecznej komunikacji na dachu skośnym. Montaż ław kominiarskich 
zaczynamy od zaznaczenia planowanego mocowania wspornika ławy kominiarskiej.   

Wspornik montujemy bezpośrednio na płaskim pokryciu na wysokości krokwi za pomocą wkrętów ø 8. 
Długość wkrętów powinna być tak dobrana, aby umożliwiała zakotwienie wspornika w krokwi poprzez 
powłokę hydroizolacyjną, odeskowanie. Należy zastosować wkręty z kołnierzem uszczelniającym, jak 
również dodatkowe uszczelnianie otworów montażowych masą uszczelniającą (silikon, masa bitumiczna, 
uszczelka gumowa). Wsporniki ławy mocować w odległości nie większej niż 400 mm i przy każdym 
ewentualnym łączeniu podestów ław. Ławę zamocować do mocownika za pomocą śrub będących w 
zestawie. Poszczególne ławy można łączyć ze sobą za pomocą łączników ław kominiarskich. 

Stopnie kominiarskie 

Stopnie kominiarskie służą do bezpiecznej komunikacji na dachu skośnym. Montaż stopni 
kominiarskich zaczynamy od zaznaczenia planowanego mocowania wspornika stopnia kominiarskiego na 
pokryciu dachowym. Wspornik montujemy bezpośrednio na płaskim pokryciu na wysokości krokwi za 
pomocą wkrętów ø 8. Długość wkrętów powinna być tak dobrana, aby umożliwiała zakotwienie wspornika 
w krokwi poprzez powłokę hydroizolacyjną, odeskowanie. Należy zastosować wkręty z kołnierzem 
uszczelniającym, jak również dodatkowe uszczelnianie otworów montażowych masą uszczelniającą 
(silikon, masa bitumiczna, uszczelka gumowa). Wypoziomować mocownik stopnia i przykręcić go do 
wspornika. Umocować stopnie do mocownika za pomocą śrub będących w zestawie.  

Stopnie na kominach 

Na wysokich kominach należy zamontować klamry kominiarskie z prętów Ø 22, w rozstawie co 20 cm. 
Klamry należy wysunąć ponad płaszczyznę pionową komina na 15 cm. Zamocowanie w ścianie komina na 
głębokość 20 cm. Stal A-I St3SX R = 210 MPa.  
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Obróbki blacharskie 

W skład pokrycia dachowego  wchodzą również obróbki blacharskie. Wszelkie obróbki blacharskie 
należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm. Przed ułożeniem pokrycia z papy należy zamocować 
pasy podrynnowe, nadrynnowe. Po przemurowaniu kominów należy wykonać obróbki wokół trzonów 
kominowych. Obróbki blacharskie również należy wykonać na murkach ogniowych, gzymsach, 
wiatrownicach. Szczegółowe wymiary oraz miejsca występowania obróbek blacharskich przedstawione w 
części graficznej. 

Prace uzupełniające 

Przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachu należy zabezpieczyć strop pomieszczeń strychu 
przed ewentualnym zalaniem wodą opadową względnie uszkodzeniem podczas prowadzenia robót 
dekarskich.  

17.2 Demontaż stolarki okiennej oraz montaż wyłazów dachowych  

Istniejące okna połaciowe oraz wyłazy dachowe należy zdemontować i wykonać tylko nowe wyłazy 
dachowe od strony podwórza. Nie należy odtwarzać okien połaciowych.  

 

Od strony podwórza projektuje się wymianę wyłazów dachowych. 

 
 

Likwidacja okna 
połaciowego 

Likwidacja okna 
połaciowego 

Wymiana wyłazu 
dachowego 
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Okno dachowe wyłazowe drewniane o wymiarach 78x98 cm wyposażone w siłownik gazowy 
umieszczony w górnej części wyłazu, ułatwiający otwieranie i zamykanie skrzydła ograniczając ryzyko 
zatrzaśnięcia np. pod naporem wiatru, obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w połowie wysokości 
skrzydła umożliwiającej otwarcie lub mikrouchylenie okna. Okna wyłazowe montowane wraz z kołnierzem 
uszczelniającym. 

 
Współczynnik dla wyłazu U=1,1 W/m2K. Miejsca montażu nowych wyłazów dachowych 

przedstawiono w części graficznej opracowania. 

 
 

Uwaga : 
Przed przystąpieniem do montażu okien wyłazowych należy przedstawić inspektorowi nadzoru 
Aprobatę techniczną lub Świadectwo zgodności z podaniem wsp. Ug  [W\ (m2x0K)]  dla całego okna. 
Bez tego dokumentu okna nie zostaną dopuszczone do montażu. 

17.3 Wymiana posadzki z desek i płyt OSB na strychu 

Należy usunąć istniejące okładziny podłogowe. Odsłonięte elementy konstrukcyjne stropu należy 
oczyścić i dokonać oceny ich stanu technicznego. W przypadku gdy stan techniczny odsłoniętych 
elementów będzie budził wątpliwości należy wstrzymać roboty, dokonać zabezpieczenia i powiadomić o 
tym fakcie inspektora nadzoru. W projekcie założono, że strop nad kondygnacją mieszkalną jest 
ocieplony, należy to zweryfikować po zdjęciu okładziny. Jeśli strop nie jest ocieplony, w przypadku gdy 
stan techniczny elementów nie będzie budził wątpliwości należy zastosować docieplenie z wełny 
mineralnej gr. min 15cm o współczynniku przewodnictwa cieplnego: 0,036 (W/mk) oraz wykonać 
warstwę posadzki z płyty MFP o grubości 22mm, systemem łączenia płyt klejonym. Mocowanie płyt 
mechanicznie. Przed zamocowaniem płyt w miejscu lokalizacji belek stropowych ułożyć podkładki z filcu 
(gr. 0,5cm-1cm). 

17.4 Technologia robót rozbiórkowych 

Podczas demontażu pokrycia dachu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać 
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnię stropu nad pomieszczeniami mieszkalnymi należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem spadających odłamków pokrycia. Zrzucanie odłamków pokrycia na 
powierzchnię stropu jest niedopuszczalne.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wygrodzić teren, a nad wejściami wykonać 
daszki ochronne. 

Na tak przygotowanym terenie przy wejściu wystarczy wywiesić tablicę informacyjną oraz tablicę 
ostrzegawczą   UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI. 
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W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. 
przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych określone 
zostały w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 
29.03 1947r.). 

Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przedstawiają się następująco: 

 Urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 
powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy 
obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, 
latarnie, słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

 Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i okulary 
ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz 
stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki 
powinien dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i 
przeszkolić ich w zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien 
wskazywać kierownik rozbiórki lub majster. Należy używać atestowanych zawiesi do demontażu. 

 Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu 
robót rozbiórkowych należy uwzględniać na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru 
i odwilży. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych 
konstrukcjach lub pod nimi, gdyż może zachodzić niebezpieczeństwo zawalenia się tych konstrukcji w 
wyniku silnych podmuchów wiatru. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w 
zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W 
szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy ) 
lub wystawić wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach 
szczególnie niebezpiecznych zastosować oba środki łącznie. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich 
zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. 

 Rozbiórka ręczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni być 
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych elementów konstrukcji w 
danym momencie nie rozbieranych. 

 Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinny być wykonane szczególnie 
ostrożnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny 
być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stosować pochylnie 
lub zsypy  (rynny ). 

 Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcjach budynku. 

 W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony 
daszkami ochronnymi. 

 Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo 
pracujących robotników. 

 
18 Uwagi końcowe       
 Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Ewentualne odstępstwa  od  projektu  budowlanego  mogą  być wprowadzone  po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Projektanta. 

 Stosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat względnie aprobaty techniczne. 

 
19 Uwagi dotyczące dopuszczalnych zmian        

Wszystkie zmiany odnośnie zastosowań materiałowych i rozwiązań konstrukcyjnych wymagają 
uzgodnienia z autorem opracowania.  
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Powyższe opracowanie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania jednorazowego dla 
inwestycji obejmującej wykonanie remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę 
termozgrzewalną z częściową wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z 
robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6. 
W Grudziądzu i nie może być adaptowane na inne obiekty. Kopiowanie bądź przedruk w części lub 
w całości jest dozwolone tylko za zgodą autora opracowania. 

 
Data opracowania: 27.07.2021r. 

 
 

Projektant : 
         mgr inż. Anna Markiewicz 
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1 Dane ogólne 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o 2 kondygnacjach nadziemnych, 
podpiwniczony oraz z poddaszem nieużytkowym, przekryty dachem dwuspadowym o pokryciu z płyt 
bitumicznych Onduline. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.  
 

L.p. Charakterystyka Dane budynku 

1 Rodzaj budynku budynek mieszkalny wielorodzinny 

2 Adres budynku 
ul. Grunwaldzka 2,4,6, 86-300 Grudziądz 
dz. nr 4/4, 4/5 obr. 007 

3 Właściciel 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 

4 Rodzaj zabudowy zwarta 

5 Rok budowy 1894 

6 Liczba kondygnacji 2 nadziemnych + poddasze nieużytkowe 

7 Podpiwniczenie jest 

8 Strych jest 

9 Ilość klatek schodowych 3 

10 Rodzaj dachu dach dwuspadowy, pokryty płytami bitumicznymi 

11 Rodzaj ścian cegła ceramiczna  

12 Rodzaj stropów stropy belkowe 

2 Cel opracowania 
Celem opracowania jest ocena techniczna określająca możliwość wykonania prac związanych  

z wykonaniem remontem dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną 
z częściową wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami 
towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6.w Grudziądzu. 

3 Podstawy wykonania opinii 
 obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, 
 Obowiązujące normy i normatywy w projektowaniu oraz przepisy prawa budowlanego, 
 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. 

poz. 11, 234, 282.), 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 
 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986), 
 Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 
719 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. u. z 2019r., poz. 1065). 

4 Opis techniczny budynku i jego stan zachowań. 
Opis działki zabudowanej 

Dane ewidencyjne Urządzenia techniczne Występowanie 
Województwo Kujawsko - Pomorskie  kanalizacja sanitarna jest 

Miejscowość Grudziądz  kanalizacja deszczowa jest 

Osiedle Śródmieście  wodociąg jest 

Ulica Grunwaldzka  zasilanie energetyczne jest 

Numer budynku 2,4,6  gaz jest 

Rodzaj zabudowy zwarta  centralne ogrzewanie jest 

Segment mieszkaniowy  droga dojazdowa jest 
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5 Charakterystyka budynku 
Istniejący budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o 2 kondygnacjach nadziemnych, 
podpiwniczony oraz z poddaszem nieużytkowym, przekryty dachem dwuspadowym o pokryciu z płyt 
bitumicznych Onduline, podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.  

Wejście do obiektu zlokalizowane jest na elewacji zachodniej budynku.  

 

Lp. Elementy budynku Opis z podaniem cech materiału 

1 Ściany konstrukcyjne Cegła ceramiczna 

2 Ścianki działowe Cegła ceramiczna 

3 Konstrukcja dachu Drewniana 

4 Stropy Stropy belkowe 

5 Pokrycie dachu i obróbki blacharskie Płyta bitumiczna,  obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 

6 Tynki i wykładziny wewnętrzne Tynki cementowo – wapienne   

7 Tynki zewnętrzne – elewacja Tynk cementowo – wapienne  

8 Stolarka drzwiowa i okienna 
Drzwi wejściowe do budynku drewniane, stolarka okienna 
drewniana i pcv 

9 Podłogi i posadzki Płytki ceramiczne, panele podłogowe, lastryko 

6  Analiza obciążeń: 
Szkic układu poprzecznego 

605,0

972,0
912,015 1515,0 15,0
414,0

13 13401,0

24
9

,4

63
,0

36,0°

 
 
Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 
 

432,0
100,0 100,0

A B

2
4

9,
4
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Geometria ustroju: 
Kąt nachylenia połaci dachowej  = 36,0o 
Rozpiętość wiązara  l = 9,72 m 
Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 9,12 m 
Rozstaw osiowy płatwi lgx = 4,14 m 
Rozstaw krokwi a = 1,05 m 
Usztywnienia boczne krokwi - na całej długości elementu 
Płatew pośrednia o długości osiowej między słupami  l = 4,32 m 
 - lewy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amL = 1,00 m 
 - prawy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amP = 1,00 m 
Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią  hs  = 2,49 m 
Odległość pomiędzy poziomem oparcia słupa a poziomem oparcia murłaty  h = 0,63 m 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 1,50 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 10/13cm (zacios 3 cm) z drewna C24 
- płatew 15/15 cm z drewna C24 
- słup 13/15 cm z drewna C24 
- kleszcze 2x 6,5/17 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 5 cm, z przewiązkami co 100 cm z drewna C24 
- murłata 15/15 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): 
  gk = 0,350 kN/m2,      go = 0,420 kN/m2 
- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m., 
nachylenie połaci 36,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 1,152 kN/m2,      sol = 1,728 kN/m2 
   - na połaci prawej   skp = 0,768 kN/m2,      sop = 1,152 kN/m2 
   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren B, wys. budynku z =10,0 m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl I = -0,073 kN/m2,      pol I = -0,109 kN/m2 
    - na połaci nawietrznej   pkl II = 0,138 kN/m2,      pol II = 0,207 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej   pkp = -0,162 kN/m2,      pop = -0,243 kN/m2 
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,000 kN/m2,      gok = 0,000 kN/m2 
- obciążenie montażowe kleszczy  Fk = 1,0 kN,      Fo = 1,2 kN 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi 
- współczynniki długości wyboczeniowej słupa: 
      w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie 
      w płaszczyźnie wiązara y = 1,00 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 
 
Krokiew 10/13 cm (zacios na podporach 3 cm) 
Smukłość 
y = 84,5  <  150 
z = 0,0  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K15 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90·wiatr-wariant II (podatność) 
My = 1,55 kNm,  N = 6,54 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
m,y,d = 5,50 MPa,  c,0,d = 0,50 MPa 
kc,y = 0,421 
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,465  <  1 
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(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d  = 0,262  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II 
My = -1,87 kNm,  N = 4,33 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
m,y,d = 11,23 MPa,  c,0,d = 0,43 MPa 
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,762  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia w miejscu połączenia z kleszczami 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II 
My = -1,87 kNm,  N = 4,33 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
m,y,d = 13,29 MPa,  c,0,d = 0,67 MPa 
(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,903  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a płatwią) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 5,08 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3171/ 200 = 15,85 mm     (32,0%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) 
ufin = 2,16 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·278/ 200 = 2,78 mm     (77,5%) 
 
Płatew 15/15 cm 
Smukłość 
y = 24,2  <  150 
z = 24,2  <  150 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 8,29 kN/m   qy,max = 0,35 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie 
My = 5,58 kNm,  Mz = 0,73 kNm 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa 
m,y,d = 9,91 MPa,  m,z,d = 1,30 MPa 
m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,733  <  1 
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,558  <  1 
Maksymalne ugięcie 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 6,18 mm  <  unet,fin = l / 200 = 11,60 mm     (53,3%) 
 
Słup 13/15 cm 
Smukłość (słup A) 
y = 85,2  <  150 
z = 66,4  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia (słup A) 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie 
My = 0,00 kNm,  N = 35,80 kN 
fc,0,d = 12,92 MPa 
m,y,d = 0,00 MPa,  c,0,d = 1,84 MPa 
kc,y = 0,415,    kc,z = 0,624 
c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,342  <  1 
c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,228  <  1 
 
Kleszcze 2x 6,5/17 cm o prześwicie gałęzi 5 cm, z przewiązkami co 100 cm 
Smukłość 
y = 84,4  <  150 
z = 129,8  <  175 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe 
My = 1,42 kNm 
fm,y,d = 20,31 MPa 



 

 
40 

 

m,y,d = 2,27 MPa 
m,y,d/fm,y,d = 0,112  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe 
ufin = 3,42 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4140/ 200 = 20,70 mm     (16,5%) 
 
Murłata 15/15 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 3,76 kN/m  qy,max = 0,86 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr 
Mz = 0,21 kNm 
fm,z,d = 16,62 MPa 
m,z,d = 0,37 MPa 
m,z,d/fm,z,d = 0,022  <  1 
  

7 Analiza możliwości wykonania prac  
Stan techniczny poszczególnych, widocznych elementów konstrukcyjnych budynku poza konstrukcją 

dachu jest zadowalająca i nie stanowi zagrożenia użytkowników. Budynek znajduje się w stanie 
technicznym umożliwiającym przeprowadzenie prac objętych dokumentacją projektową. Poszczególne 
elementy konstrukcji dachu są w miernym stanie technicznym, podczas oględzin nie stwierdzono 
nadmiernych ugięć, zaś widoczną korozje biologiczną oraz nie wymienione elementy konstrukcji dachu po 
pożarze ulegające dalszej degradacji, z tego względu wymagana jest wymiana wskazanych elementów 
w części graficznej opracowania. Kominy wystające ponad dach, nieotynkowane, z widocznymi ubytkami 
wymagające naprawy. Pokrycie dachowe z płyt bitumicznych w złym stanie technicznym, występują liczne 
nieszczelności wpływające na stan techniczny elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. Obróbki 
blacharskie mocno zardzewiałe oraz nieszczelne. Wszystkie obróbki należy wymienić. 
 Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.  
W przypadku ujawnienia się innych założeń niż projektowane podczas prac, należy przerwać prace, 
zabezpieczyć elementy konstrukcyjne i powiadomić projektanta celem przyjęcia dalszego sposobu 
prowadzenia prac. 

 
 

Data opracowania: 27.07.2021r. 

 
 

Projektant : 
         mgr inż. Anna Markiewicz 
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miecz 16x16 cm

płatew 15x15 cm

słup 15x13 cm

podwalina 15x5 cm

słup 15x13 cm

kleszcz 17x16 cm

kleszcze 17x8 cm

zastrzał 15x15 cm

murłata 15x15 cm23
5

17
17

0

241 15 399 15 241

Strop poddasza:
-posadzka - płyty OSB gr. 2,5 cm,
-istniejące warstwy podłogowe,

Dach:
-płyta bitumiczna "Onduline"
-łata 5x5 cm,
-krokwie,

gzyms

obróbka blacharska
kalenicy

36°(72,65%)
36°(7

2,65%)

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ B
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IN - 05

Szczegół A, szczegół B - inwentaryzacja

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową
wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6



h=1,40m

h=2,20m

h=1,40m

h=2,20m
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h=1,40m
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szczegół B

szczegół A

h=4,22m

SIII
pow. użtkowa 135.79 m²
pow. podłogi 196.45 m²

Strych III

SII
pow. użtkowa 51.73 m²
pow. podłogi 76.89 m²

Strych II

SI
pow. użtkowa 95.82 m²
pow. podłogi 138.98 m²

Strych I
h=4,22m

LP

SI

SII

SIII

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

POWIERZCHNIA
PODŁOGI

95,82 m²

SUMA

138,98 m²

51,73 m² 76,89 m²

135,79 m² 196,45 m²

283,34 m² 412,32 m²

ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI

45 172 45 249 45 420 45 400 45 404 45 357 45 308 45 62 45 336 45 253 45 363 45

45 50 45 50 45 50 45 50 45 50 45 50 45 50 45 50 45 50 45 50 45 50

45 50 45 50 45 50 45 50 45 50 45 50 45 50 45 50 45 50

Wymiana posadzki -
płyta MFP (100%)

UWAGA!
Wymiary należy zweryfikować w naturze

RZUT PODDASZA - PRACE REMONTOWE
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55
65
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55
65

45 50

4526
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Rzut poddasza - prace remontowe

okna połaciowe przeznaczone
do demontażu

okna połaciowe przeznaczone
do demontażu

okna połaciowe przeznaczone
do demontażu

projektowane okno dachowe
wyłazowe 78x98cm

projektowane okno dachowe
wyłazowe 78x98cm

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową
wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
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4548

4034 84

Podczas praac rozbiórkowych pokrycia
dachowego należy ocenić stan

faktyczny krokwi, oraz podjąć decyzje o
wymianie zdegradowanych krokwi po

konsultacji z Inspektorem Naddzoru

78

Demontaż starych krokwi
oraz montaż

nowych krokwi 13x10cm

Przyjęto naddatek na wymianę krokwi w
złym stanie technicznym po zdjęciu

pokrycia (30%)

Krokwie wzmocnione, należy wymienić
na nowe

UWAGA !

Krokwie przeznaczone
do demontażu

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - PRACE REMONTOWE

Kr
ok

ie
w
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m

100
140

55
65

76 82 85 46 4376
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Rzut więźby dachowej - p. remontowe

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową
wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6



obróbki lacharska kalenicy - do demontażu

obróbka blacharska gzymsu - do demontażu
montaż obróbka blacharska typ D

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

rura spustowa - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP B

obróbka blacharska wiatrownicy - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu E

obróbka blacharska
murka ogniowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typ C

rura spustowa - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu B

Obróbka blacharska typ A - rynna Ø125
Blacha  stalowa ocynkowana gr. 0 ,60 mm
Rynhaki co 60cm szt. 28
UWAGA: wymiary sprawdzić w naturze

Obróbka blacharska typ B - rura spustowa Ø90
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,60 mm
UWAGA: wymiary sprawdzić w naturze

rynna - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP A

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

obróbka blacharska
murka ogniowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typ C

rynna - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP A

rura spustowa - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP B

rynna - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP A

rura spustowa - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP B

45

155

73

38

60

45

130 39

60

55

43
33

45 55

130
43

rura spustowa - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu B

rura spustowa - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu B

rura spustowa - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu B

obróbka blacharska
murka ogniowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typ C

okna połaciowe przeznaczone
do demontażu

wymiana pokrycia
dachowego (100%) -

papa termozgrzewalna
w kolorze grafitowym wyłaz dachowy do demontażu

wyłaz dachowy do demontażu

obróbka blacharska wiatrownicy - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu E

wymiana części pokrycia
przy murkach ogniowych
-papa termozgrzewalna

1426 736 1435 457.5 33

obróbka blacharska gzymsu - do demontażu
montaż obróbka blacharska typ D

wymiana pokrycia
dachowego (100%) -

papa termozgrzewalna
w kolorze grafitowym

rynna - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP A

rynna - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP A

wymiana części pokrycia
przy murkach ogniowych
-papa termozgrzewalna

48
5

60
51

3

10
58

10
51

projektowana ława kominiarska

projektowane stopnie kominiarskie

projektowana ława kominiarska

projektowane stopnie kominiarskie

projektowana ława kominiarska
projektowane okno dachowe
wyłazowe 78x98cm

36
°(

72
,6

5%
)

36
°(

72
,6

5%
)

wykonanie nowej nakrywy kominowejwykonanie nowej nakrywy kominowejwykonanie nowej nakrywy kominowej
wykonanie nowej nakrywy kominowej

wykonanie nowej nakrywy kominowejwykonanie nowej nakrywy kominowejwykonanie nowej nakrywy kominowejwykonanie nowej nakrywy kominowejwykonanie nowej nakrywy kominowejwykonanie nowej nakrywy kominowej

OBRÓBKI BLACHARSKIE

RZUT DACHU - PRACE REMONTOWE

obróbka blacharska wiatrownicy - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu E

PI 204,95 m²

PII

Papa termozgrzewalna

242,45 m²

253,30 m²

299,70 m²

ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI POŁACI DACHOWYCH

LP POWIERZCHNIA
RZUTUWYKOŃCZENIE POWIERZCHNIA

DACHU

PII

Połać II

PI

Połać I

pow. dachu 299,70 m²

pow. dachu 253,30 m²

457.550

4545

4528
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B - 03

Rzut dachu - prace remontowe

okna połaciowe przeznaczone
do demontażu

okna połaciowe przeznaczone
do demontażu

projektowane okno dachowe
wyłazowe 78x98cm

Papa termozgrzewalna

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową
wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6

wymiana części pokrycia przy
murkach ogniowych
-papa termozgrzewalna

hśr=95 cm

h śr=95 cm hśr=95 cm
hśr=95 cm

hśr=190 cm hśr=190 cm hśr=190 cm hśr=190 cm hśr=190 cm



obróbka blacharska
murka ogniowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typ C

obróbki lacharska kalenicy - do demontażu

rura spustowa - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP B

rura spustowa - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP B

rura spustowa - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP B rura spustowa - do demontażu

montaż obróbki blacharskiej - TYP B

obróbka blacharska gzymsu - do demontażu
montaż obróbka blacharska typ D

obróbka blacharska gzymsu - do demontażu
montaż obróbka blacharska typ D

obróbka blacharska gzymsu - do demontażu
montaż obróbka blacharska typ D

obróbka blacharska
murka ogniowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typ C

obróbka blacharska
murka ogniowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typ C

obróbka blacharska wiatrownicy - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu E obróbka blacharska wiatrownicy - do demontażu

montaż obróbki blacharskiej typu E

obróbki lacharska kalenicy - do demontażu

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

rynna Ø120 - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP Ademontaż istniejących haków

rura spustowa Ø100 - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP B

rura spustowa Ø100 - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP B

rura spustowa Ø100 - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej - TYP B

obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu H

obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu H

obróbka blacharska wiatrownicy - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu E

obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu H

obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu
obróbki blacharskie trzonu kominowego - do demontażu
montaż obróbki blacharskiej typu H

FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ - PRACE REMONTOWE

FRAGMENT ELEWACJI TYLNEJ - PRACE REMONTOWE

wymiana pokrycia
dachowego (100%) -

papa termozgrzewalna
w kolorze grafitowym

demontaż stojaka do antenty
montaż nowego stojaka
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Fragment elewacji - prace remontowe

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową
wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6

projektowane stopnie kominiarskie

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

.

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

wywiewka kanalizacji
sanitarnej - do demontażu
montaż nowego odpowietrzenia
kanalizacji

wyłaz dachowy do demontażu wyłaz dachowy do demontażu

wymiana pokrycia
dachowego (100%) -

papa termozgrzewalna
w kolorze grafitowym

wymiana pokrycia
dachowego (100%) -

papa termozgrzewalna
w kolorze grafitowym

projektowana ława kominiarska

projektowana ława kominiarskaprojektowana ława kominiarska

projektowane stopnie kominiarskie

projektowane stopnie kominiarskie projektowane stopnie kominiarskieprojektowane stopnie kominiarskie projektowane stopnie kominiarskie

projektowane okno dachowe
wyłazowe 78x98cm projektowane okno dachowe

wyłazowe 78x98cm

demontaż stojaka do antenty
montaż nowego stojaka

wymiana pokrycia
dachowego (100%) -

papa termozgrzewalna
w kolorze grafitowym

wymiana pokrycia
dachowego (100%) -

papa termozgrzewalna
w kolorze grafitowym

okna połaciowe przeznaczone
do demontażu

okna połaciowe przeznaczone
do demontażu

okna połaciowe przeznaczone
do demontażu



przewody instalacji C.O
h=ok.15 cm ponad posadzką

h=1,40m

h=2,20m

zastrzał

h=1,40m

h=2,20m

13 426.5 13 409 13 426 13 432 13 369 13 403 13 415 13 360 13 357 13 338 13 387 13

24
1

15
39

9
15

24
1

murłata 15x15 cm

murłata 15x15 cm zastrzał

przewody instalacji C.O
h=ok.15 cm ponad posadzką

kleszcze

przewody instalacji C.O
h=ok.15 cm ponad posadzką

zastrzałmurłata 15x15 cm

kleszcze

przewody instalacji C.O
h=ok.15 cm ponad posadzką

zastrzał murłata 15x15 cm

schematyczny podział ścianek
drewnianych komórek na poddaszu

schematyczny podział komórek
na poddaszu
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drewniana ścianka
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drewniana ścianka
odzielająca części strychowe
poszczególnych klatek 19

6
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szczegół B

szczegół A

h=4,22m

SIII
pow. użtkowa 135.79 m²
pow. podłogi 196.45 m²

Strych III

SII
pow. użtkowa 51.73 m²
pow. podłogi 76.89 m²

Strych II

SI
pow. użtkowa 95.82 m²
pow. podłogi 138.98 m²

Strych I
h=4,22m

LP

SI

SII

SIII

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

POWIERZCHNIA
PODŁOGI

95,82 m²

SUMA

138,98 m²

51,73 m² 76,89 m²

135,79 m² 196,45 m²

283,34 m² 412,32 m²
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RZUT PODDASZA - STAN PROJEKTOWANY
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Rzut poddasza - stan projektowany

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową
wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
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Rzut więźby dachowej - stan proj.

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową
wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
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PII

Połać II

PI

Połać I

pow. dachu 299,70 m²

pow. dachu 253,30 m²

PI 204,95 m²

PII 242,45 m²

253,30 m²

299,70 m²
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Rzut dachu - stan projektowany
Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową
wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6

hśr=95 cm hśr=95 cm hśr=95 cm

hśr=95 cm
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hśr=95 cm
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Fragment elewacji - stan projektowany

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową
wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6



podwalina 15x5 cm

słup 15x13 cm

kleszcz 17x16 cm

kleszcze 17x8 cm

zastrzał 15x15 cm

murłata 15x15 cm
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miecz 16x16 cm

płatew 15x15 cm

słup 15x13 cm

Strop poddasza:
-posadzka - płyty MFP gr. 2,5 cm,
-istniejące warstwy podłogowe.

Dach:
-papa wierzchnego krycia
-papa podkładkowa
-deskowanie pełne 2,5 cm,
-nabitki gr. 2,5 cm/pustka powietrzna
-folia paroprzepuszczalna
-krokwie.
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Szczegół A, szczegół B - stan proj.

Remont dachu z wymianą pokrycia z płyt typu ondulina na papę termozgrzewalną z częściową
wymianą konstrukcji dachu, naprawą przewodów kominowych wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6

Podczas praac rozbiórkowych posadzki
poddasza należy ocenić stan faktyczny

belek stropowych, jeżeli będą budzić
wątpliwości należy podjąć decyzje o
wymianie zdegradowanych belek po

konsultacji z Inspektorem Nadzoru

UWAGA !


