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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogblne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dot. wykonania remontu dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na
pape termozgrzewalna z czgsciowa wymiang konstrukcji dachu, naprawa przewoddéw kominowych wraz
z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6 w
Grudzigdzu

1.2.  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla rob6t objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robdt obejmuje wykonanie nastgpujace roboty:
¢ wykonanie systemow zabezpieczen na dachu,
rozbiorka istniejacych obrobek blacharskich,
rozbiorka pokrycia dachu,
demontaz i ponowny montaz fat,
czgsciowa wymiana konstrukceji dachu,
impregnacja drewna srodkiem FOBOS M4,
przemurowanie kominéw ponad dach
wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
wykonanie pokrycia z dachdwki z dachdwki ceramicznej,
wykonanie obrdbek blacharskich,
uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:

e wykonanie zadaszen i zabezpieczen;
wykonanie wygrodzenia placu budowy;
znaki ostrzegawcze;
wykonanie dojs¢ i dojazdow do placu budowy;
oswietlenie terenu budowy;
zabezpieczenie budynku przed dostepem osob trzecich.
1.5 Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.




W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majag byé zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczego6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpady

z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktore

dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpaddéw ponosi

Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.




Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie begda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-
dzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.




1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca robo6t zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu
budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Optaty zwigzane z zaj¢ciem pasa chodnika nie obcigzaja Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostepem oséb postronnych.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robOt nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez
Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane
z naprawa chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czesci zieleni, ktora zostata zniszczona we wiasnym zakresie.
Koszty zwigzane z renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsigwzigcia przyjeto, ze realizacja nastepowaé bedzie
z zachowaniem jak najwickszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robo6t. Ze wzgledu
na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscia pracy rownolegtej
Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢c Wykonawca robdt na podstawie oszacowanej
przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych srodkow technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sklada¢ sie bedzie
z roznych zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces
jednego typu lub jednorodny. Skitady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot
obejmujacych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktadac¢
si¢ winna z kilku zespotow wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych
I innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
I wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takie prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia
do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych,
w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy




lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15. grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawga obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowsa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiagzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbg¢dne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe¢ prawna lub fizycznag bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
I przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych




Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczego6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwosé
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga
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wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
Sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub
 aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiegkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.  szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.  dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
I programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
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obmiarowsg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
I drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr
115 pbz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 p6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.2 |
| Klasarobét - 45.25 |
| Kategoria robt - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior rob6t murowych. Konstrukcje te moga by¢
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne, wapienno-
cementowe, cementowe, specjalne.

Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentow budynkéw
wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikow wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji, ktére
wymagaja stosowania materiatow i technologii murowania odbiegajacych od przyjetychw
budownictwie mieszkaniowym i og6élnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich robdt murarskich ujetych w dokumentacji
projektowej tj :

e wymurowanie komindw w czgsci ponad dachem,

1. MATERIALY

1.1 Zaprawa do spoinowania

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS jest specjalistyczng zaprawa cementowsa przeznaczong
do tradycyjnych rob6t murarskich z wykorzystaniem cegiet i ksztattek klinkierowych oraz
innych tego typu elementow o matej nasigkliwosci (3+8%). Nadaje si¢ ona réwniez do
spoinowania murow i oktadzin wykonanych z tego typu wyrobow (cegty, ptytki lub
ksztattki). Zaprawe mozna stosowaé¢ do murowania $cian ostonowych, studzienek, muréw
ogrodzeniowych lub innych tego typu elementéw ozdobnych badz konstrukcyjnych.
Grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ od 6 do 40 mm. Zaprawy mozna uzywac¢ wewnatrz i na
zewnatrz budynkow.

WEASCIWOSCI

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS jest gotowa suchg mieszanka, produkowang na bazie
najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkdw
uszlachetniajacych. W swoim sktadzie zaprawa zawiera tras (minerat pochodzenia
wulkanicznego), ograniczajacy mozliwos¢ wystapienia wykwitow na jej powierzchni.
Zaprawa jest bardzo tatwa i wygodna w uzyciu, odznacza si¢ wysokim stopniem
plastycznosci. Sktad zaprawy ogranicza wystgpowanie na jej powierzchni rys
skurczowych. Posiada ona bardzo dobra przyczepnos¢ do elementdw o niskiej
nasigkliwosci. Zaprawa jest wyrobem mrozo- i wodoodpornym.

2. SPRZET

Wykonawca przystepujac do murowania scianek i zamurowywania otwordw, powinien wykazac¢
si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzgdzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica,
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skrzynia do zapraw, wciagarka elektryczna lub rgczna, inwentaryzowane kobytki murarskie,
warstwo-pion/.

3. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdw murarskich przewidziano zurawie okienne i
weciagarki elektryczne lub reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek
stalowych i dwukotowych wozkdw — japonek.

4. WYKONANIE ROBOT

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawg przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 3,5 + 4,0 | wody na 25 kg suchej mieszanki) i wymieszanie, az
do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykonaé w betoniarce lub, w
przypadku mniejszych prac, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Narze¢dzia i pojemniki
uzyte do przygotowania masy powinny by¢ jak najdoktadniej oczyszczone z resztek
zapraw i wody, pozostatych po wczesniejszych pracach. Zaprawa nadaje sie do uzycia
zaraz po wymieszaniu i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu ok. 3 godzin.

SPOSOB UZYCIA

Sposdb uzycia zaprawy powinien by¢ zgodny z technologia wykonywania robét
murarskich z zastosowaniem cegiet klinkierowych. Nalezy uwzgle¢dni¢ zaréwno warunki
atmosferyczne, w ktérych prowadzone sg roboty, jak i warunki, w ktérych przebiega¢
proces wigzania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze
od +5°C do +30°C. W trakcie robét oraz po ich zakonczeniu (przez minimum 7 dni),
wymurowane elementy nalezy ostania¢ folig lub matami, zabezpieczajacymi przed
ewentualnymi opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy, spowodowanym dziataniem
wiatru i stonca. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie opaddéw atmosferycznych. Zaleca sie
rowniez, by nie rozpoczynac robét, gdy prognozy pogody przewiduja w ciagu najblizszych
dni opady deszczu lub obnizenie temperatury. Ponadto, murowana konstrukcja i jej
fundamenty musza by¢ zabezpieczone odpowiednimi izolacjami przed niekontrolowanym
naptywem wilgoci, np. podciaganej kapilarnie z podtoza. Cegty przygotowane do
murowania powinny by¢ czyste, wolne od kurzu i suche. Murowac¢ nalezy na “petna
spoine”, gdyz ograniczy to mozliwos¢ przenikania wody opadowej do wnetrza przegrody.
Grubos¢ spoiny powinna by¢ réwnomierna dla catej warstwy. Do profilowania spoiny
nalezy wczesniej przygotowac odpowiednie narzedzie o zaokraglonym przekroju, z
tworzywa sztucznego lub drewna. Moment rozpoczecia profilowania spoin uzalezniony
jest od warunkdéw atmosferycznych, chtonnosci cegty i zwigzanej z tymi czynnikami
szybkosci wigzania zaprawy. Powinien on nastapi¢ w kilkanascie lub kilkadziesiat minut
od jej potozenia, w momencie kiedy przytozony do §wiezej zaprawy palec nie ulega juz
zabrudzeniu. Uwaga - stopien zwigzania zaprawy w trakcie spoinowania musi by¢ taki sam
dla catej powierzchni muru. Wznoszenie muréw z elementéw klinkierowych mozna
rowniez podzieli¢ na dwa oddzielne etapy. W tej technologii, w celu uzyskania rownych
spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw, mozna postuzy¢ si¢ odpowiednio
przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu ogranicznikami (zalecana grubos¢
10+12 mm), uktadanymi na wymurowanej warstwie cegiet, wzdtuz jej krawedzi. Pierwszy
etap — murowanie - polega jedynie na potaczeniu cegiet ZAPRAWA MURARSKA
ATLAS 1z pozostawieniem miejsca na spoing. (zaprawa murarska wypetnia si¢ jedynie
przestrzen pomiedzy listewkami). Spoinowanie tak wykonanego muru nalezy rozpoczaé
nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zakonczenia pierwszego etapu, uzywajac do tego
celu rowniez ZAPRAWY MURARSKIEJ ATLAS .

Uwaga: W celu unikniecia réznic kolorystycznych, na wyodrgbnionym fragmencie nalezy
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stosowac zaprawg pochodzaca z jednej partii produkcyjnej, a do jej przygotowania uzywac
zawsze takiej samej ilosci wody zarobowej. W zwiazku z mozliwoscia wystgpienia
niewielkich réznic w odcieniach kolorow pomigdzy cegtami z réznych partii
produkcyjnych, zaleca si¢ przed rozpoczeciem pomieszaé cegly pochodzace z kilku palet.
Sktadowane elementy klinkierowe nalezy chroni¢ przed deszczem i zbytnim
nagrzewaniem si¢. W trakcie prac szczeg6lng uwage nalezy zwraca¢ na starannosé i
czystos¢ uktadania kolejnych elementéw. W przypadku kontaktu zaprawy z licem cegty,
zabrudzenie nalezy jak najszybciej usuna¢ (najlepiej na sucho). Niedostosowanie si¢ do
zawartych w niniejszej karcie technicznej zalecen i wymagan producenta, dotyczacych
przygotowania zaprawy, jej uzycia i pielggnacji, moze powodowac¢ powstawanie
wykwitow solnych i wapiennych. Proces tworzenia si¢ wykwitdw jest naturalnym
zjawiskiem towarzyszacym stosowaniu zapraw cementowych i nie jest bezposrednio
zwigzany z uzyciem ZAPRAWY MURARSKIEJ ATLAS. Sole powodujace wykwity
moga pochodzi¢ z innych zapraw, z podtoza lub z samych elementéw klinkierowych.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robot szczegodlnie zanikajacych, jezeli odbiory
te nie byly odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez bu-
dowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbior robot murowych powinien sie odbywacé przed wykonaniem tynkdow i innych

robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

5.2 Wymagania ogodlne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btgdow w dokumentacji lub
powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru.

Sciany powinny byé wolne od zanieczyszczen i kurzu.

5.3 Wymagania szczegdtowe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementow, nalezy przestrzega¢
nastepujacych wymagan: Mury z cegly

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze
by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubosé
10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Dla stupoéw o przekroju
0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w
grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.
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W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktérych uktada si¢ zbrojenie,
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypelniony zaprawsa.

Liczba cegiet potdwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %, aw
murach zbrojonych 10 % ilosci cegiet w tym murze.

Nie wolno zastgpowac cegiet catych potéwkami. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru
okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci
¢wiartki, pot i jednej cegty nie moga przekraczac¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od
odpowiednich wymiarow cegty uzytej do danego muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta
dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy wykonac¢ bezposredni przed przystapieniem do roboét tynkarskich i
oktadzinowych.
llos¢ poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wedtug wymiaréw podanych w
projektach dla konstrukcji nieotynkowanych. Grubosci muréw z cegty przyjmuje si¢ wg
znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 25 cm.
Sciany /z wyjatkiem $cian z kamienia/ i $cianki dziatowe oblicza si¢ w m? ich powierzchni.
Wysokos¢ sciany nalezy przyjmowac od wierzchu stropu do wierzchu nastgpnego stropu, a
wysokosé¢ scianek dziatowych, kolankowych, poddasza, attyk nalezy przyjmowac wg projektu.
Pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci. Gzymsy i pasy oblicza si¢ w metrach ich
dtugosci. Otwory oblicza si¢ w szt. wg grup odpowiadajacym przeznaczeniu. Nadproza oblicz
si¢ w metrach ich dtugosci.
Od powierzchni $cian nalezy odliczy¢ :
powierzchnie projektowanych otworéw o pow. wiekszej od 0,50 m?,
powierzchnie elementdw konstrukcji betonowych i zelbetowych z wyjatkiem nadprozy ,
prefabrykowanych o ile wypetniaja one wigcej niz potowe grubosci muru,
powierzchnig sciany utworzona z kanatow dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakow,
od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnig otworéw drzwiowych,
Ilos¢ oktadzin /szpatdowania/ nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych oktadanej
powierzchni,
Belki stalowe nalezy oblicza¢ w kilogramach wedtug ich masy katalogowej, przyjmujac ich
dtugosc¢ z projektu.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robot podstawowych oraz robot i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewngtrzny transport poziomy materiatow na przecigtng odlegtos¢ oraz transport pionowy
na wysokosé¢ do 18 m,
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-C-04541

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02

Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337 mal/dm
metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem

o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00

Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowg jodometryczng

PN-C-04628/02

Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.4
|Klasarob6t - 45.42
| Kategoria robt - Roboty ciesielskie kod CPV 45422000-1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
robdt ciesielskich.

Zakres robot objetych

Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do rob6t przewidzianych do wykonania, a ujetych w
dokumentacji projektowej tj :

- wykonanie deskowan,

- wykonanie zestawu zabezpieczen,

- czesciowa wymiana konstrukcji dachu,

- wymiana ofacenia dachu,

- wymiana lub uzupetnienie deskowania okien dachowych,

- impregnacja drewna,

- pozostate roboty ciesielskie
Przy wykonaniu robot ciesielskich, a w szczeg6Inosci ich potaczen nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normie PN-B-03150 : 2000.

1. MATERIALY
1.1 Drewno

Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robét ciesielskich/ nalezy zastosowac drewno
sosnowe w stanie powietrzni-suchym o wilgotnosci 10-15 %.

1.2 Tarcica iglasta

Tarcice nieobrzynang do robot ciesielskich nie nalezy stosowac.

Tarcica obrzynana. Jest to materiat drzewny, ktdry ma obrobione pita ptaszczyzny, boki i czota.

Przy czy boki i czota maja ksztatt prostokatow. Tarcica to nadaje si¢ do robot ciesielskich.

Sortymenty. W zaleznosci od wymiardw przekroju poprzecznego tarcice obrzynana dzieli si¢ na

deski, bale, listwy, faty i krawedziaki.

Wymiary desek /PN-57/D-96000/

Sortymenty Wymiary odch
grubos¢ | szerokos¢ | diugosé grubos¢ | szer. dtug.
mm mm m mm mm m
Deski obrzynane 13 80 iwyzej |dtugie/od 2,5 wzwyz/
16 80 i wyzej
19 80 i wyzej
22 100 i wiecej
25 100 i wiecej
29 100 i wigcej | krétkie /1,0-2,4/
32 100 i wigcej +1-5 +/-0,02
35 100 i wigcej | najkrotsze /0,5-0,9/
38 100 i wiecej
42 100 i wiecej
45 100 i wigcej +3-2
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1.3 Impregnacja drewna

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych. W robotach ciesielskich w zakresie deskowan, impregnuje sie potfabrykaty
inwentaryzowane i prefabrykaty takie jak deskowania ptytowe — przestawne, slizgowe itp.
Preparaty impregnacyjne dzielg si¢ na oleiste, jak Xylamity, Karbolineum, olej kreozotowy
nadajace si¢ do drewna przesuszonego oraz solowe do impregnacji drewna o dowolnej wilgotnosci,
jak Soltox, Fobos M4 lub Fluodin.

1.4 Fobos M4

FOBOS M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biatozottej, bgdacego mieszaning soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym dziatanie biochronne.
Wykazuje poczworne dziatanie ochronne dla drewna i materiatdw drewnopochodnych: przed
ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami
drewna. Nadaje elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia.
Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno
przy impregnacji wgtebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje si¢ postaci roztworu wodnego.
Zawartos¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g,
chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-
butylokarbaminian ~1,7 g.

ZASTOSOWANIE

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujacych
si¢ wewnatrz budynkow. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach
ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody i opaddéw atmosferycznych
powodujacych jego wymywanie. FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu
spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie moga si¢ styka¢ bezposrednio ze srodkami

Spozywczymi.
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA

FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30—procentowy roztwdr wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nalezy stosowac proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat
nalezy stopniowo wsypywac¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza)
mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwoér nadaje sie¢ do
bezposredniego uzytku.

Do impregnacji wglebnej stosuje si¢ roztwor o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy
dostosowac do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i ilosci wchionigtego
roztworu nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu metoda wagowa
(wazac drewno przed i po impregnacji).

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem.
Powierzchnie malowane nalezy oczyscic z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane
srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajacym wchtanianie wody), np. pokostem, wowczas
impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna.

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym
celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w r6znych kolorach (do
wyboru), z ktorych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg
FOBOSU M-4). Nie nalezy stosowac innego barwnika niz dotaczony przez producenta. Pod
wptywem warunkow atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jasnieje, co nie ma
wptywu na jego jakos¢

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszyé w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, poukladane w sztaple na przekladkach do stanu powietrzno-suchego drewna.
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Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje si¢ po wykonaniu impregnacji.

WYKONANIE IMPREGNACJI
Impregnacja powierzchniowa

Smarowanie, natryskiwanie

Roztwor nanosi sie¢ na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej.
Zabieg nalezy powtarzac¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Migdzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchtoniecie
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sa jedynymi metodami umozliwiajacymi impregnacje
drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktdre jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej
poleca si¢ metody zanurzeniowe — kapiel ,,zimna” i kapiel ,,goraco-zimna”, cho¢ smarowanie i
natryskiwania takze moga by¢ stosowane.

Kgpiel ,,zimna”

Elementy drewniane zanurza si¢ w 30—procentowym roztworze. Drewno nalezy obciazy¢, aby nie
wyptywato na powierzchnig. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego nie struganego w
roztworze w temp. 20 stopni Celsjusza jest nast¢pujacy:

Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m2 drewna impregnowanego powierzchniowo i 40
kg na 1 m3 drewna impregnowanego metoda wgtebna (prézniowo-cisnieniowa).

1.5 Metody impregnacji.

Najbardziej rozpowszechniong metoda impregnacji jest metoda powierzchniowa. Polega ona
na smarowaniu, opryskiwaniu istniejgcych elementéw konstrukcji dachu.

1.6 Zlacza na gwozdzie

Ze wzgledu na dobre przyleganie do drewna zaleca si¢ stosowac gwozdzie o przekrojach
okragtych. Trwatos¢ oraz jakos¢ wykonanych ztacz zalezy od srednicy, dtugosci, liczby oraz
wlasciwego rozmieszczenia gwozdzi.
Dobor srednicy gwozdzi. Do ztacz nalezy stosowaé gwozdzie o srednicach od 1/5-1/10 grubosci
najcienszego z taczonych elementdw, w ktdry gwozdz jest wbijany.
Ogdlnie biorac, srednice stosowanych w ciesielce gwozdzi powinny si¢ miesci¢ w granicach od
2 do 6 mm. Gwozdzie o srednicy wigkszej niz 6 mm nie moga by¢ wbijane w drewno bez-
posrednio, lecz w uprzednio nawiercone otwory, ktérych srednica powinna by¢ nieco mniejsza
od srednicy gwozdzia. Dobor dtugosci gwozdzi. Dobierajac diugos¢ gwozdzi nalezy mieé¢ na
uwadze potrzebng gitebokos¢ whicia gwozdzia. Za luz nieunikniony pozostajacy w styku
ptaszczyzn taczonych elementéw przyjmuje si¢ 1,5 mm.
Jezeli zigcze jest zbijane z dwoch elementow (gwozdzie jedno-cigte) o roznej grubosci, przy
czym stosunek wigkszej z nich do mniejszej przekracza liczbe 1,50, to najmniejsza dtugosé
gwozdzia powinna wynosi¢ 2,5 grubosci cienszego elementu zwigkszonej 0 1,5 mm ze
wzgledu na luz na styku ptaszczyzn tagczonych elementéw. Oznacza to, ze gwo6zdz nie musi
przebija¢ grubszego elementu, lecz zagtebic si¢ w nim na gtebokos¢ rowna 1,5 grubosci
cienszego elementu. Najmniejsza wymagang dtugos¢ gwozdzia dla omowionego przypadku
mozemy wyrazi¢ wzorem

L >25a; +1,5mm

gdzie a; — grubos¢ cienszego elementu.

Jezeli natomiast stosunek grubosci grubszego elementu do cienszego jest mniejszy od liczby
1,50, to najmniejsza wymagana dtugos¢ gwozdzia powinna si¢ rownac tacznej grubosci obu
elementéw (al + a2) zwigkszonej o 3 érednice gwozdzia d i dodatkowo o 1,5 mm ze wzgledu na
umozliwienie zagigcia gwozdzia i luz jaki powstaje na styku ptaszczyzn taczonych desek .
Dlugos¢ gwozdzia wyraza wzor
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L>a;+a+3d+1,5mm

Zasady dobierania dtugosci gwozdzi podaje PN-64/B-03150.
Uklad wbijania gwozdzi. Istnieja trzy uktady whbijania gwozdzi:
uktad prosty, mijankowy iw zakosy. Uklad prosty i mijankowy jest
stosowany do wzdtuznego taczenia elementow (desek, bali itp.), uktad w zakosy —
gdy elementy sg tagczone pod katem.
W kazdym uktadzie gwozdzi rozrdznia si¢ szeregi i rzedy. Szeregami nazywamy
gwozdzie biegnace rownolegle do widkien drewna, rzedami — gwozdzie biegnace
w linii prostopadtej do wtokien lub skosnie.
Warunki laczenia. Wbijanie gwozdzi zbyt blisko czota tarcicy we wszystkich uktadach
spowoduje jej pekniecie. Bezpieczna odlegtos¢ wynosi 15 srednic wbijanego gwozdzia, gdy
Zacza sa rozciagane, 10 srednic — gdy sa sciskane. Odlegtos¢ whijanego gwozdzia od krawedzi
tarcicy nie powinna by¢ mniejsza niz 4 jego srednice. Zmniejszenie tej odlegtosci moze by¢ przy-
czyna wzdtuznych peknieé¢ drewna.
Odlegtos¢ migdzy poziomymi szeregami gwozdzi, mierzona prostopadle do widkien drewna, w
uktadzie prostym i w zakosy, gdy kat ich jest wigkszy od 45°, nie powinna by¢ mniejsza niz 4
srednice wbijanego gwozdzia. W uktadzie mijankowym i w zakosy, przy kacie nachylenia
mniejszym niz 45°, odlegtos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 3 $rednice gwozdzia. Najmniejsze
odlegtosci s miedzy pionowymi rzgdami gwozdzi, dla wszystkich uktadow, liczone wzdtuz wiokien
drewna, zalezne sa od stosunku grubosci a najcienszego z taczonych elementéw do grubosci d
whbijanego gwozdzi

Najmniejsze odlegtosci miedzy rzedami gwozdzi (wg PN-64/B-03150)

Stosunek grubosci tarcicy a do srednicy gwozdzia d

a:d 10 9 8 7 6 5
Odlegloscis —  [15d [16d |[17d [18d [19d [20d
miedzy rzedami

Najwicksza odlegtos¢ gwozdzi w rzgdach powinna wynosic:
dla gwozdzi pracujacych na zginanie i docisk — nie wiecej niz 40 §rednic gwozdzia,
dla gwozdzi montazowych — nie wiecej niz 50 cm.

Gwozdzie moga by¢ wbijane jednostronnie lub z obu stron ztacza, na przemian. Obustronnie i
wzdtuz jednej osi gwozdzie moga by¢ wbijane wtedy, gdy ich konce beda zachodzi¢ na siebie nie
wigcej niz na 1/3 grubosci srodkowej deski zbijanego ztacza, w ktorej spotykaja si¢ konce gwozdzi.
Liczba gwozdzi. Liczb¢ gwozdzi, jaka nalezy uzy¢ dla wykonania zitacz, w szczeg6lnosci
konstrukcyjnych, otrzymuje si¢ droga obliczen statycznych.

W robotach ciesielskich drugorzednych, mocujac zfgcze nalezy wbija¢ nie mniej niz 4 gwozdzie.
Przy tym powinny one by¢ wbijane w dwdch szeregach i w dwoch rzedach. Krzyzulce i pasy w
stemplowaniu moga by¢ przybijane mniejsza liczba gwozdzi, nie mniejsza jednak niz 2 gwozdzie.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot ciesielskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ciesielskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego /pita tarczowa stata, tarczéwka rgczna,
pita tancuchowa, popychacz drewna itp.

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport drewna

Tarcica obrzynana powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza warstwa od dotu utozona na podktadkach spetnia rolg opakowania stosu.

Kazdy ze stosow jest spicty tasma stalowa lub tasma z tworzywa sztucznego dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.
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Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach przewiewnych na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Pakiety nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wysokos¢ sktadowania — pakiety nalezy sktadowac oddzielnie wg sortymentu. Transport tarcicy
odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 10-15 m?® tarcicy. Roztadunek tarcicy powinien odbywac sie
w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Elementy wzmocnien

Elementy wzmocnien powinny by¢ zdrowe, w miare proste, o zbieznosci nie przekraczajacej 05-
1,0 cm na dtugosci elementu.

Grubos¢ elementu nie powinna by¢ mniejsza niz 32 mm.

Przygotowanie drewna polega na oczyszczeniu z zanieczyszczen statych i kory.

Nie dopuszcza si¢ taczenie elementéw na ich dtugosci.

4.2 Deskowanie plyt ptaskich.

Nakrywy na kominach zaprojektowano jako zelbetowe ptyty. Deskowanie tych ptyt jest prostsze,
poniewaz nie wymaga stemplowan.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W zakres warunkdw technicznych wykonania wchodza materiaty i ich jako$¢ oraz obowiazujace w
wykonawstwie przepisy. W zakres odbioru robét — stwierdzenie, czy przepisy stawiane przez warunki
techniczne wykonania zostaty spetnione.

5.1 Warunki techniczne wykonania

Drewno. Do robot ciesielskich stosuje si¢ drewno iglaste. Wktadki konstrukcyjne, klocki i kotki
nalezy wykonywac¢ z drewna dgbowego lub akacjowego.

Jakosc¢ drewna okragtego na stemple budowlane powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
61/D-95016. Do robot ciesielskich stosuje si¢ drewno tarte nastgpujacych Klas:

Klasa lll — wyborowy materiat ciesielski, .

Klasa IV — dobry materiat ciesielski,

Klasa V — $redniej jakosci materiat ciesielski,

Klasa VI — materiat nadajacy sie do robdt pomocniczych.

5.2 Zlacza i taczniki.
Zlacza ciesielskie na gwozdzie, powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5.3 Warunki techniczne odbioru robot

Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego odbioru. Jest to
pierwszy etap odbioru. Drugi etap to odbiory migdzyoperacyjne dokonywane przez komisje z
udziatem przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni etap polega na koncowym odbiorze robot.
Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach sa jednakowe. Kryteriami oceny sa: zgodnos¢
wykonanych robot z projektem, prawidtowos¢ wykonania detali, jak ztacz, zwiatrowan itp. oraz
zachowanie przepisowych odchytek i tolerancji wymiaréw. Wytyczne dokonywania pomiarow:
e odchylenie konstrukcji w poziomie nalezy sprawdzaé¢ za po-pomoca we¢za gumowego,
stosujac zasade naczyn potaczonych,
e odchylenia w pionie sprawdza si¢ za pomoca pionu murarskiego.
Doktadniejsze wyniki pomiaréw otrzymuje si¢ korzystajac z aparatdbw mierniczych.
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6. OBMIAR ROBOT CIESIELSKICH

Sposéb obmiaru robot ciesielskich podaje obowigzujacy katalog Norm Zuzycia Materiatow

Budowlanych.

1. Wzmocnienie krokwi oblicza si¢ w mb wzmocnienia

2. Rusztowania punktowe — w metrach ich wysokosci mierzonej od poziomu, na ktérym sa
postawione, do poziomu najwyzszego pomostu.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilos¢é m? powierzchni
deskowania, stemplowania wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

 dlawszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza, :
- rozgwozdziowanie i posortowanie elementéw z rozbiorki,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-EN 380:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogolne zasady badan pod obcigzeniem statycznym

PN-EN 383:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie wytrzymatosci na docisk do podtoza dla

tacznikOw trzpieniowych

PN-EN 408:2004
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektérych

wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 409:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie momentu uplastycznienia gwozdzi

PN-EN 1075:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potaczenia na metalowe ptytki kolczaste

PN-EN 1194:2000
Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci

charakterystycznych

PN-EN 1380:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na gwozdzie

PN-EN 1381:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na zszywki
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.2
| Klasarob6t - 45.25
| Kategoria robét - Pokrycia dachowe papa kod CPV 45261214

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg. warunki techniczne wykonania i odbioru robot pokrywczych dachow
i stropodachdw, robot izolacyjnych.

Zakres robot objetych
Zakres robdt obejmuje :
wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papa.

1. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Czg¢sci
0go6lnej" pkt 2.

1.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna

Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane sklejeniem si¢ papy.
Dopuszcza si¢ jedynie nadrewanie papy w kierunku poprzecznym na dtugosci nie wigkszej niz 3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada si¢ z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowe; :
-dtugos¢: 15 m (= 0,20 mm),
- szerokos¢: 100 cm (£ 1cm).
Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowej :
-dtugos¢: 10 m (= 0,20 mm),
- szerokos¢: 100 cm (£ 1cm).

e papa termozgrzewalna podktadowa np. ZDUNBIT PF gr. 4 mm

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. EXTRADACH WF PYE PV 200 S5

gr. 5,2 mm

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot dekarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt dekarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu niezbednego do krycia dachu papa termozgrzewalna.

3. TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
o rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwiazane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
e na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w PN-89/B-27617,
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o rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

o rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm.

WYKONANIE ROBOT

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomig¢dzy powierzchnig podtoza a tata kontrolna
o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od

strony kalenicy - wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku

potaci dachowej.

1.1 Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalng mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2,

klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od

3% do 20%,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2 , klejonych
lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,
w odniesieniu do wihasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
prac pokrywczych.
Pokrycia papowe
Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrol¢ przeprowadza si¢ w sposéb podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4.
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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5.1 Odbiér robot

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogo6lne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Ba

dania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktoérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowiag nastepujace dokumenty:

6. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Sposéb obmiaru rob6t dekarskich podaje katalog KNR

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robot - Krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu,

[los¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m?.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni
deskowania, stemplowania wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-B-02361:1999
Pochylenia potaci dachowych
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.2
| Klasarobét - 45.25
| Kategoria rob6t - Obrébki blacharskie kod CPV 45261310
| Kategoria rob6t - Rynny i rury spustowe kod CPV 45261320

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementéw
wystajacych ponad dach budynku:

- B 6.01.00 Obrobki blacharskie.
- B 6.01.01 Rynny i rury spustowe.
1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrdbek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana
Ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy

0,60 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - rGwng warstwa cynku (275 g/m )
oraz pokryta warstwg pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Blacha ocynkowana wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
1.2 Spoiwo
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

1.3 Gwozdzie
Do obrobek i pokry¢ z blachy ocynkowanej stosuje sie gwozdzie ocynkowane.
1.4 Listwy uszczelniajace

Do zamocowania obrobek blacharskich przy kominach zastosowano listwy ocynkowane
uszczelniajace.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
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3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchnitadunkowej, obok siebie i

zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachdéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw.,

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepis6w ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania og6lne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania
a tata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

4.2 Obrobki blacharskie

Obraobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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4.3 Rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

4.4 Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowsa.

Pokrycie zadaszenia wiezy oraz okien w mansardach zaprojektowano z blachy tytanowo-
cynkowej grubosci 0,6 mm w technologii podwaojnego rabka stojacego, utozonego na papie
podkitadowej i desek gr. minimum 22 — 32 mm.

Pokrycie dachu nalezy uktada¢ na deskowaniu pokrytym papa izolacyjng na bazie kartonowej.
Papa taka nawet podczas duzej ilosci wilgoci pod pokryciem nie wptywa negatywnie na blache
tytanowo-cynkowa czy gwozdzie. Blach¢ mocowano do deskowania haftrami.

Powierzchnia dachu sama w sobie skomplikowana, wystepuja tu liczne krzywizny i zatamania..
Dla paneli o szerokosci 500 mm zaleca sie stosowanie maksymalnych odstepow

50 cm; dla paneli o szerokosci 650-670 mm - maksymalnie 40 cm. Dtugos¢ strefy klipséw
statych ktorej lokalizacja zalezy od stopnia nachylenia potaci nie powinna przekracza¢ 2 m.

W tej strefie nalezy zastosowa¢ min 5 klipsow statych.

Przed przystapieniem do wykonania pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej w systemie na rabek
stojacy nalezy zapoznaé sie z charakterystyka stosowanego materiatu oraz wiasciwosciami
sytemu, w ktérym wykonane bedzie pokrycie. Nalezy wiec okresli¢: — typ budynku. Pokrycie z
blach tytanowo-cynkowej mozna uktada¢ na budynkach nowowznoszonych lub
modernizowanych. Pod dachem z blachy tytanowo-cynkowej moga si¢ znajdowac
pomieszczenia o matej lub sredniej wilgotnosci. Budynki narazone na intensywne dziatanie
pary wodnej wymagaja oddzielnego opracowania technologicznego i konsultacji z doradca
technicznym;

— warunki klimatyczne. System pokrycia dachowego na rabek stojacy mozna stosowaé w
roznych strefach predkosci wiatru zgodnie z obowigzujacymi normami. Zaleca si¢
zastosowanie odpowiednich oryginalnych klipséw mocujacych oraz odpowiedniej grubosci
blachy. System na rabek stojacy mozna stosowac na terenie catej Polski, z wyjatkiem obszaru
gorskiego, gdzie obcigzenie $niegiem przekracza 1,5 KN/m2;

—typy dachow. Rabki stojace mozna stosowaé na dachach wentylowanych nieocieplonych
(tzw. zimnych), z wentylacja podtoza od spodu lub ocieplonych (tzw. cieptych), z odpowiednia
przestrzenig wentylacyjna, ptaskich lub tukowych, wklestych, wypuktych, trapezowych oraz na
najbardziej skomplikowanych koputach;

— projektowany spadek dachu. Minimalny spadek pokrycia dachowego musi wynosi¢ 5%
(2,9%);

— rodzaj podtoza. Podtoze musi by¢ typu ciagtego (max. odstepy miedzy deskami wynosza 5-
10 mm), bez wystajacych elementéw (np. gwozdzie, sruby) mogacych uszkodzi¢ spodnia
powierzchnie blachy. Na podtoza najczesciej uzywa sie drewna litego lub materiatow
drewnopochodnych (np. sklejki lub ptyt OSB). Przy podtozu niekompatybilnym nalezy
stosowa¢ membrane separacyjng Delta VM ZINC® lub blachy VM ZINC Plus®.

Wykonanie pokrycia
System pokrycia dachowego na rabek stojacy polega na taczeniu wyprofilowanych paneli z
blachy przez odpowiednie zaginanie blachy na catej dtugosci. Szczelnos¢ migdzy panelami
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uzyskuje sie dzieki podwdjnemu zagieciu bocznych krawedzi. Przy wykonaniu pokrycia w
systemie rabka stojacego sprawg kluczows jest przestrzeganie wymogow technologicznych, a
co za tym idzie kolejnosci wykonania warstw pokrycia:

1. Montaz membrany paroprzepuszczalnej. Naciagni¢ta membrane mocuje si¢ do krokwi za
pomoca gwozdzi lub zszywaczy.

2. Montaz kontriat. Kontriaty ktadzie si¢ wzdtuz krokwi. Ich podstawowsa rolg jest zapewnienie
pustki wentylacyjnej miedzy membrang a spodnig strong pokrycia dachowego z blachy
cynkowo-tytanowej.

3. Montaz podtoza dachowego — deskowania. Deskowanie mocuje si¢ na kontr tatach, z
dopuszczalnymi odstepami od 5 do 10 mm.

4. Montaz pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej. Wyprofilowane panele blachy
mocuje si¢ do podtoza za pomocg standardowych klipséw statych i ruchomych produkcji VM
ZINC®. W celu poprawienia szczelnosci systemu mozna uzy¢ preparatu uszczelniajacego
Runotex. Rabki mozna profilowac i zagina¢ mechaniczne lub reczne. Nalezy pamigtac, ze
minimalny spadek pokrycia wykonanego w tej technologii powinien wynosi¢ 5% (2,9°).
Natomiast maksymalna diugos¢ paneli blachy bez wzgledu na stopien nachylenia potaci dachu
nie moze przekroczy¢ 10 m. Zastosowanie paneli o dtugosci powyzej 10 m wymaga
specjalnego opracowania wykonanego przez firmowych doradcow.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Badania

Podstawa do oceny jakosci robot pokrywczych blacha dachowkowa sa nastepujace badania :
a) badanie podktadu

b) badanie materiatdw pokrywczych i pomocniczych

¢) badanie prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich

5.2 Warunki przystapienia do badan.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan przy odbiorze rob6t zakonczonych powinny
odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowej i zawiera¢ m.in,

e stwierdzenie wykonania robot poprzedzajacych / protokoty/

e stwierdzenie jakosci materiatow (atesty),

e zapisy w dzienniku budowy dotyczace przebiegu wykonania robét pokrywowych.

5.3 Badanie podktadu

Badanie podkiadu tj sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania tat, nalezy przeprowadzac
wg PB-71/B-10080 w trakcie odbioru czesciowego przed wykonaniem pokrycia, a protokot stwierdzajacy
prawidtowos¢ wykonania podktadu wykonawca zobowiazany jest przedstawic przy odbiorze robot koncowych..

5.4 Badanie materialu

Badanie materiatu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wpiséw do dziennika budowy i zaswiadczen
/atestow/ z kontroli producenta, stwierdzajac zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej.

Materiaty nie majace dokumentow poswiadczajacych jakos¢ a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom laboratoryjnym.

5.5 Sprawdzenie prawidlowosci utozenia blachy dachowkowej

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego
rzedu dachéwek, poziomicy, tréjkata ciesielskiego i miarki z podziatka milimetrows, stwierdzajac czy
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zostaty zachowane wymagania okreslone w warunkach ogélnych. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ dla co
najmniej trzech rz¢ddéw na kazdej potaci dachu.

5.6 Sprawdzenie oparcia blachy dachéwkowej na okapie

Sprawdzenie oparcie, blachy dachowkowej na okapie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w warunkach ogolnych.

5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i zakladow

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny, a w przypadka nasuwajacym watpliwosci co do
prawidtowosci wykonanie, zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 rowniez za pomocg pomiaru z
doktadnoscig do 5 mm.

5.8 Sprawdzenie zamocowanie, blachy dachéwkowej

Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo, badajac od strony poddasza, czy zostaty zachowane wymagania
okreslone w ST. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisja miejscach sposrod szczegdlnie narazonych
na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po ulewnym deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min dzia-
tania strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuj si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukacie po
wyschniecia pokrycia.

5.9 Sprawdzenie prawidlowosci pokrycie kalenic

Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasiorow nalezy
sprawdza¢ przez, przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia
gasiorow z doktadnoscia do 5 mm.

5.10 Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik
ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robot, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢ uzna¢ za
niezgodna z wymaganiami normy. W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z
wymaganiami normy, nalezy komisyjnie ustali¢, czy catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty, czy
dokona¢ poprawek w celu doprowadzania do zgodnosci rob6t z wymaganiami nozny i przedstawic je
do ponownego odbior u, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Sposéb obmiaru rob6t dekarskich podaje obowiazujacy katalog Norm Zuzycia Materiatdw
Budowlanych.

1. Pomosty zabezpieczajace obmierza sie w m? zabezpieczenia powierzchni dachu.

2. Lacenie dachu — w m? ich powierzchni

3. Uktadanie blachy dachéwkowej — w m? ich powierzchni

4. Obrobki podporek /sztycow/ - w szt.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilos¢é m? powierzchni
deskowania, stemplowania wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

37




 dlawszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke pomostow zabezpieczajacych i zadaszenia,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie dachdwki i gasioréw,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-EN 508-1

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999

Rynny i rury dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

Literatura

Regeln f.r Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks KzIn (Zasady krycia dachow dachéwkami ceramicznymi i
cementowymi).

Enwurf-Fachregel f.r die Ausf.hrung von Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks. Kzln (Zasady projektowania pokry¢ dachowych dachowkami
ceramicznymi i cementowymi).

IFD-Empfehlungen f.r die Ausf.hrung von Dacheindeckungen mit Tondachziegeln und
Betondachsteinen (deutsch/englisch/franzzsisch), Internationale Fzderation des
Dachdeckerhandswerks, KzIn (IFD- Zalecenia w zakresie wykonawstwa pokry¢ dachowych
dachowkami ceramicznymi i cementowymi).

STERLY H.J., B-TTCHER H., WALTER H.: Details rund ums Ziegeldach. Kzln 1993
(Szczegoty na temat dachu krytego dachowka).

PN-75/B-12020. Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gesiory.

PN-75/B-12029. Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gesiory ceramiczne. Badania.
DIN EN 538. Dachowka; wymagania, badania, nadzor.
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Gruparob6t - 45.4 |
| Klasa rob6t - 45.45 |
| Kategoria robét - Roboty rozhiérkowe kod CPV 45453000-7 \

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania robot rozbiérkowych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:
e rozhidrki obrobek blacharskich,
e rozbiorki pokrycia dachowego,
e czesciowa rozbiorka konstrukcji dachu.

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy

4. WYKONANIE ROBOT

Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc i przestrzega¢ warunki
BHP w tym zakresie. Powierzchnie¢ stropu nad mieszkaniami nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem
spadajacych odtamkow pokrycia. Zrzucanie odtamkdéw pokrycia lub catych dachéwek na powierzchnie
stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktorym dokonywana bedzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem statym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ teren, a nad wejsciami wykona¢ daszki
ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjna oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robét rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
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ochronne, a narzgdzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie poinformowac
robotnikow o sposobie wykonywania robét rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw
B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbidrki lub
majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wplyw warunkdéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
robét rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkow atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych robot rozbiorkowych, powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrgzne (obejscia i objazdy )
lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegOlnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, W miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

* Rozbiodrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow konstrukcji w
danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czgsci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub
zsypy (rynny).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robot w dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nie dotyczy
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robdt zwiazanych z budowa szybu sa metry kwadratowe, metry biezace,
sztuki.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegolnych robot rozbiérkowych lub
wykuwajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty rozbiérkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
e wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
e montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,
e 0czyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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