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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
I. Część ogólna  
 
1.1. Nazwa ogólna  
 Budowa budynku sanitariatów ogólnodostępnych   i tzw. „kuźni” na terenie Zamku Dolnego na 
Zamku Królewskim w Chęcinach  wraz z niezbędną infrastrukturą   
 
1.2.  Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  są wymagania dotyczące wymagania i odbioru robót 
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem wykonawczym  wykonania budynku 
sanitariatów  i „kuźni” obiektów towarzyszących  ( tzw. kuźni) „kuźni”   obejmującego następujący 
zakres robót: 
Roboty budowlane 
- roboty ziemne 
- wykonanie gruntowego wymiennika ciepła 
- roboty fundamentowe 
- roboty murowe 
- roboty żelbetowe i budowlano montażowe 
- wykonanie dachu   wraz z pokryciem dachowym 
- wykonanie podłóg i posadzek 
- roboty wykończeniowe ścian i sufitów 
- montaż stolarki i ślusarki budowlanej 
- roboty wykończeniowe elewacji 
- wykonanie chodników 
 
 Podstawa opracowania. 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
projekt wykonawczy  budynku WC i budynku gospodarczego (kuźnia), 
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych wyd. Arkady, 
- Polskie Normy 
 
 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów  niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót , obejmując w 
szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości w wykonania poszczególnych robót, stosowana przy realizacji 
robót budowlanych wyszczególnionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 Ubezpieczenie budowy 
  Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw 
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówna szkody własne jak i osób trzecich 
przebywających na budowie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia 
oraz warunków atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz 
świadomych zniszczeń przez osoby postronne. Celem ubezpieczenia jest wyłączenie 
odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy z tytułu  szkód powstałych w związku 
z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. 
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Wykonawca będzie zobowiązany do okazania na żądanie zamawiającego polisy ubezpieczeniowej 
oraz dowodu opłacenia składek. 
 
 
 Ogólne Wymagania Dotyczące Robót. 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 

 Przekazanie placu budowy. 

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację, współrzędne punktów głównych oraz reperów państwowych, ostemplowany dziennik 
budowy, 1  komplet dokumentacji wykonawczej i realizacyjnej, 1 kpl. specyfikacji technicznych. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne 
wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt.  
 

 Dokumentacja projektowa i powykonawcza .  

Wykonawca otrzyma od zamawiającego  dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
Dokumentacja  zawierać będzie :  

Dokumentację załączoną do dokumentów przetargowych: 
- rysunki i obliczenia, oraz dokumenty zgodne z wykazem  podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. 
– projekt budowlany wielobranżowy stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę 
– specyfikacje techniczne 

Wielobranżowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wyłonionemu w przetargu jako 
Wykonawca robót. 

Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
kontraktowej: 
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo – 
montażową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją robót wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami. 
Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spełniać warunki: 

– wynikające z praw autorskich 
– wynikające z przyjętych obliczeń 
– wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 
– Plan BIOZ 
– Projektu organizacji robót, projekty ewentualnych deskowań , rusztowań itp.  

Dokumentacja sporządzona przez wykonawcę zostanie uzgodniona w odpowiednich urzędach i 
instytucjach. 

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach  ceny kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą  

całości wykonanych robót w tym również dokumentację geodezyjną. 
– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 

kontraktowej. 
– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową  

w ramach ceny należy uwzględnić: 
– Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich spraw rozruchowych 
– Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z obowiązującymi 

przepisami wszystkich wykonanych prac, usług w tym: 
– szczegółowy harmonogram rozruchu 
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– ogólną instrukcję eksploatacji 
– program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizacje zgodnie z 
dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inwestora. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa , specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności  w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku rozbieżności , opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali  rysunków. 

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeżeli  przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

Wykonawca robót ma obowiązek stosowania jedynie materiałów w I-ym gatunku i I-ej klasie 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, wykonawca przedstawi zamawiającemu w formie 
karty uzgodnień na 30 dni przed planowanym wbudowaniem /montażem/ wykaz podstawowych 
materiałów, wyrobów oraz urządzeń celem akceptacji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie 
materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót 
rozebrany na koszt wykonawcy.  
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
 Organizacja robót budowlanych 
  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i 
robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy , zainstaluje , bądź będzie utrzymywać  niezbędne  
tymczasowe urządzenie zabezpieczające w tym : ogrodzenia, poręcze , schody i pomosty, oświetlenie, 
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środku niezbędne do ochrony robót, ludzi i 
sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w cenę za przedmiot umowy. 
 
 Zabezpieczenie terenu budowy  i interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z 
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inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót 

 
c) wykonawca na własny koszt zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze biurowo-socjalne 

/w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne/ budowy oraz zapewni dla dozoru 
inwestorskiego oddzielne pomieszczenia biurowe  
z dostępem do telefonu, 

d) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

e) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

f) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców i dostawców. 

 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia 
przez inwestora. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich 
zakończenia. 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, linie napowietrzne energetyczne itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
przez zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane władze lokalne oraz będzie 
współpracował przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia 
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 
 
  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniami zbiorników  i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 
 przekroczeniem poziomu hałasu 
 możliwością powstania pożaru 

W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

budowy i będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
b) będzie przestrzegał zaleceń organów nadzoru budowlanego ,PIP  

 i innych instytucji. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
  Wykonawca zapewni  zatrudnionym na budowie pracownikom  odpowiednie zaplecze 
socjalno- sanitarne z dostępem do wody i energii elektrycznej. 
 
Warunki  dotyczące organizacji ruchu 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 
zawiadomiony inwestor. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego i 
oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany 
do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem 
drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i dróg. 
 
Ogrodzenia 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające , w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie , sygnały, znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega  odrębnej zapłacie. 
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Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stany pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
i chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 

Nazwy i kody  robót budowlanych  przyjęto zgodnie z  podziałem na grupy, klasy i kategorie 

 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Dziennik  budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zalecen oraz korespondencji pomiedzy 
zamawiającym, wykonawca i projektantem 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
  i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji  przedmiotu umowy.          

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego. niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty          

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. 
 
Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  lub innych spraw. 

Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
          technicznej. 

Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającąjego przydatność do stosowania w określonych  warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania Aprobat Technicznych. 
Przewidziane do wbudowania materiały winny posiadać deklarację zgodności i być znakowane 
znakami B, C, E 

Certyfikat Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania.          
 

1.7. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika. 

 Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 
 oznakowania pomieszczeń, drzwi, 
 wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń 

technologicznych, BHP., 
 wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, elektrycznych, rozdzielczowych itp., 
 wykonawca wykona instrukcję użytkowania budynków ze szczegółowymi warunkami 

gwarancji. 
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 wykonawca przeprowadzi badania szczelności budynku oraz wykona charakterystykę 
energetyczną 

Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub 
użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty 
związane z udziałem ich przedstawicieli  
w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stawianymi 
przez przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń. 

 

2.0.      MATERIAŁY. 

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
ewentualnie odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzania 
przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi wymaganych 
dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych na budowę 
materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu 
będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane przy zasypce wykopów i 
zagospodarowaniu terenu działki.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli. 

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez 
inwestora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i zastąpione materiałami akceptowanymi przez zamawiającego. 
 

2.5.     Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze, 
co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
inwestora. 

2.6. Pochodzenie materiałów. 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed wbudowaniem. 
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3.0.  SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z 
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez 
inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie 
przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie 
wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. 
 

4.0.   TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie 
inwestora usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5.0.   WYKONANIE ROBÓT. 

 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i ST oraz 
poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia budowli w planie 
i wysokości. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót.
 Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, że plac budowy znajduje się w 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 
 
 Współpraca  zamawiającego i wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacja dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej praz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 
przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający  powiadomi wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane  nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI. 
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6.1.    Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie di aprobaty inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z 
dokumentacja projektową , ST i poleceniami inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
 organizację ruchu na budowie 
 zasady BHP 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 
 system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 

prowadzącego badania 
 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania 

wyników do inwestora 

część szczegółową zawierającą: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi 
 rodzaje i ilości środków transportu 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robot 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  
i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymagania norm określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć na wyniki badań inwestor natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań. Koszty 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do 
odpowiedniego oznakowania próbek i prowadzenia systematycznej rejestracji wyników. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów i badań wykonawca powiadomi inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji prze Inwestora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich 
formularzach. 

6.6. Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
potrzebna pomoc ze strony wykonawcy 
i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań 
poniesione będą przez wykonawcę. 

6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez wykonawcę, inwestor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumentacja budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego  
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inwestora. 
 

Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary robót przeprowadza się w sposób ciągły. Księga obmiaru jest 
prowadzona przez wykonawcę robót. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inwestora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 
– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
– protokoły przekazania tereny budowy 
– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
– protokoły odbioru robót 
– protokoły z narad i ustaleń 
– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

7. 0.   OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
akceptowane przez inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań 
atestujących wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji urządzeń. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach  
i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT. 

– wykonana robota nie może być zakryta bez zgody zamawiającego, wykonawca powinien 
umożliwić zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu, 
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– wykonawca jest zobowiązany informować zamawiającego wpisem do dziennika budowy na 
trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do 
odbioru, 

– jeżeli zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny winien 
o tym pisemnie powiadomić wykonawcę, 

– wykonawca ma obowiązek na żądanie zamawiającego odkryć lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania robót jeśli wcześniej nie informował zamawiającego o gotowości robót do 
odbioru, a następnie przywrócić stan poprzedni, 

– w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonawca przekaże zamawiającemu 
operat kolaudacyjny na który składają się: 
 oryginał dziennika, 
 aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności na prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
 dokumentacje powykonawcza wszystkich branż, 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku, przyłączy wraz z przylegającym 

terenem, 
 protokoły badań, prób i sprawdzeń, 
 oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, normami oraz 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

 jeżeli zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone, nie będzie miał 
zastrzeżeń co do kompletności operatu kolaudacyjnego w porozumieniu z wykonawca 
wyznacza datę odbioru końcowego robót 

 

9.0.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Podstawą 
płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę, obmiarową 
dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Wszelkie odstępstwa od cent ryczałtowej muszą uzyskać zgodę i zatwierdzenie przez 
inwestora.   

9.2. Szczegółowe warunki płatności . 

– wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się jako ryczałtowe na podstawie 
oferty wykonawcy uwzględniającej podatek VAT, 

– zmiana wysokości podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez wykonawcę w 
ofercie jest możliwa tylko w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku VAT, 

– podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie oryginał protokołu odbioru robót 
potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron, zamawiający może odmówić 
podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót, 

– zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych na podstawie procentowego 
zaawansowania prac, 

– wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawiania faktur częściowych po upływie umownego 
terminu zakończenia prac. 

10.0 . PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część  
i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później ni 30 dni 
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przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami 
krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie 
ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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SST 2 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 

CPU – 45111000 
 

 
45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

45111213-4 
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 
451112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

 
45112210-0 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
 

45112500-0 
Usuwanie gleby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

17 

 
I . WSTĘP 
 
1.0.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie budynku sanitariatów ogólnodostępnych                   

 i  kuźni 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 
 
Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych  
w czasie budowy obiektów kubaturowych  i obejmuje: 

 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych ( kat. I - V) 
 

Uwaga.  
 1. Na głębokości ok.  359,60  m npm występuje rumosz skalny  wapienny  - tj.  na głębokości  
  ok. 1.2 m ppt , od głębokości  359,00 występuje  skała twarda - wapien spękany. 
 2. Prace ziemne zgodnie z wymaganiami  Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora  
  Zabytków powinien nadzorować  archeolog 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót  
podano w ST WO. 

 
2.0. Określenia podstawowe 

 
 2.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która  
 powinna zawierać: 
  - rzuty i przekroje  obiektów 
  - szczegółowe warunki techniczne wykonania robót ( np. wymagania dot. spulchnienia lub  
  zagęszczenia zasypki oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu itp.) 
 2.2. głębokość wykopu - różnica rządnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych  po wykonaniu   
 zdjęcia  warstwy ziemi urodzajnej  robót ziemnych 
 2.3. wykop płytki - wykop , którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m 
 2.4. wykop głęboko, którego głębokość zawarta jest  w granicach 1 do 6,0 m 
 2.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  w czasie  
 wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu lub innych prac związanych  
 obiektem. Pozostałe określenia podstawowe i definicje  wynikające z polskich norm, przepisów  
 i literatury technicznej 

 Dziennik  budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi   
 stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania   
 budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zalecen oraz  
 korespondencji pomiedzy zamawiającym, wykonawca i projektantem 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania  
 robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji  przedmiotu umowy.          
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 Ksiązka obmiarów - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania   
 wyliczeń, szkiców, ewentualnie dodatkowych załączników, wpisy w ksiązki obmiarów   
 podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru  

 
 Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

inspektora nadzoru  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 

 Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej 

           
3.0. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
 dokumentacją projektową SST i poleceń inspektora nadzoru 
 

3.1. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa zawierać będzie :  rysunki i obliczenia, oraz dokumenty zgodne z    

wykazem  podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na      
dokumentację projektową: 

-  Zamawiającego 
-  Sporządzona przez wykonawcę 
 
3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST powinna być weryfikowana na bieżąco i 

uzgadniania z Inspektorem nadzoru 
 

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  i interesów osób trzecich 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót w szczególności: 
-   utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych, 
-   wykonawca ze szczególną ostrożnością będzie wykonywał prace ziemne  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie muru  zamkowego. wykopu pod betonowe stopy pod słupki  konstrukcji  drewnianej 
należy wykonywać kolejno, po zasypaniu i zagęszczeniu gruntu wokół betonowej stopy. 
Prace  ziemne należy  wykonywać ręcznie. 
-   przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przylegających do muru zamkowego 
należy sprawdzić stan techniczny muru,  ubytki zaprawy uzupełnić zaprawą renowacyjną , 
zabezpieczyć mur przed ewentualnym wypadaniem  nie związanych zaprawą  luźno tkwiących  
w murze elementów kamiennych. 
-  w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych 
-   wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
-   wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 
dostawców. 
Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony  w cenę 
umowną. 
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3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy     
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

3.5. Ochrona  zabytku 

 Prace budowlane będą prowadzone na terenie obiektu zabytkowego podlegającego ochronie 
konserwatorskiej.  Wszystkie prace należy prowadzić z poszanowaniem istniejącej substancji 
zabytkowej pod nadzorem  archeologicznym i nadzorem autorskim. 

3.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 
 

3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.                                                                                                
 Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia,  

 
3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, energetyczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiającego  
w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie 
tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca 
zawiadomi inwestora i zainteresowane władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego 
 
3.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy  i wytyczne, które są obowiązujące w trakcie wykonywania 
robót. 
 
3.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 
zawiadomiony inwestor.  
Należy stosować środki transportu  adekwatne do wielkości budowy. 
Ze względu na brak możliwości wjazdu na teren zamku transport sprzętu i materiałów budowlanych  
z miejsca u podnóża  Zamku na teren budowy  należy transportować ręcznie 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego i 
oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany 
do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem 
drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i dróg. 
 



  
 

20 

3.11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

3.12. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie praw przepisów i 
wytycznych prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie  w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie opatentowanych urządzeń  lub metod i w  sposób ciągły  
będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i inne 
odnośne dokumenty. 

 

4.0.  MATERIAŁY( grunty) ogólne wymagania 

 4.1. Źródła uzyskiwania materiałów  ( gruntów) 

 Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania  materiałów i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenie przez inspektora nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany jest doprowadzenia 
badan w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót 

 4.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagana dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań jakościowych materiałów  z 
jakichkolwiek źródeł  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym opłaty wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że w postanowieniach ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład  czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru i 
kruszywa będą formowane w hałdy  wykorzystywane przy zasypce, niwelacji i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót  lub odwiezione  na odkład 
odpowiednio do umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
  humus zdjęty z terenu 
  grunt  i rumosz wydobyty z wykopów 
  żwir 
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     kruszywo - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 
  piasek 
 

 4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
  Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebna do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość  i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 

 Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

 
 4.4.  Zasady wykorzystania gruntów 
  Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek i ukształtowania terenu (niwelacji). grunty 
przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru i w 
uzgodnieniu z projektantem. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości 
robót ziemnych  zostały za zgodą Inspektora nadzoru  wywiezione poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 Grunty i materiały nie przydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 
o ile nie określonego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których  czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

5.0. SPRZĘT 
   
 5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan techniczny zabytkowych murów 
Zamkowych. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub w 
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku takich 
ustaleń  w dokumentach  sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
 5.2. Sprzęt do robót ziemnych 
  Wykonawca przystępując do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania  
ze sprzętu do  odspajania i wydobywania gruntów ( narzędzia mechaniczne itp.) oraz transportu mas 
ziemnych ( samochody) 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone powinny być ręcznie  i pod 
nadzorem archeologicznym .lub przy użyciu sprzętu mechanicznego: 
  

 sprzęt zaakceptowany przez Inwestora  
 

6.0. TRANSPORT 

 6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i właściwości przewożonych materiałów. 
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Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz stosowane będą 
ręcznie ( taczki, japonki) . Każdy środek transportu winien być zaakceptowany przez Inwestora. 
W przypadku konieczności wywozu nadmiaru  mas ziemnych poza teren  murów zamkowych 
powinny być usuwane transportem ręcznym  
  
 6.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu ( materiału) jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportu powiania być ponadto dostosowana do wydajności  
i sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu ( materiału) 

 

7.0. WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST , PZJ projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek  błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i archeologa  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO. Wykonywanie wykopów może nastąpić 

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inwestora. Roboty ziemne 
wykonywać zgodnie  z normami PN-B-10736, PN-B-06050. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
– zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, 

projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu, 
– wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 
– oznaczyć szerokości wykopów, zarysy skarp itp., 
– Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe należy wykonać do głębokości 0,1 – 

0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić do głębokości właściwej, 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić ręcznie. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

– bezpieczną odległość kabli energetycznych .W przypadku natrafienia na urządzenia nie 
oznaczone w dokumentacji projektowej, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inwestora i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, 

– należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach  
i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od 
powyższego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, oraz murów 
zamkowych przylegających do wykopu 

– należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu 
zależnej od rodzaju gruntu. 
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Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa  wg PN-86/B-02480. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób 
mechaniczny należy wykonać je do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, w 
zależności o użytego sprzętu a następnie pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentów. 

 

Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych należy 
wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące 

z wykopów na odkład lub dowiezienie spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, z kamieniami lub gruzem, lessowych. Zasypkę należy prowadzić warstwami 25 – 35 
cm z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień zagęszczania winien wynosić 0,95 – 
1,0. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym ubijaniem. 

Warunki gruntowo – wodne. 

Na podstawie wykonanej dokumentacji  badań podłoża gruntowego w obrysie 
projektowanej inwestycji  stwierdzono zaleganie w wykopach następujących warstw: 

 0,00 – 0,120m – nasyp 

 poniżej 1,20m  do średnio ok. 1,60 m –rumosz  

 poniżej  1,5 - 1.8m skała twarda- spekany wapień 

Wody gruntowej w wykonanych odwiertach do głębokości  ok. 5,0m nie stwierdzono.  

Przemarzanie: 

 
Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi ca 1,10 m. 

Wywozy i przywozy ziemi 

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Zakłada się 
wykorzystanie mas ziemnych z wykopów w całości na terenie inwestycji. 
Przywóz piasku, żwiru i kruszywa Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie.  
 

 7.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
  Kontury robót ziemnych pod fundamenty wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku  
i krawędzie wykopu powinny być tyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być  
sprawdzenie przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie wykopu powinno odbywać się z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 i  - 3 cm. 
Szerokość  wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej  o więcej niż +/- 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie 
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7.3. Odwodnienie wykopów 
  Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować  odpowiedni spadek 
podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Ewentualne 
źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych 
 
7.4.  Zabezpieczenie  wykopów 
  Wykopy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Od strony skarpy wykop należy zabezpieczyć przed osuwaniem gruntu 

 
8.0. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu  
i wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w normach. 

Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoża, 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c) stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentów i montażu instalacji, 
d) jakość gruntu przy zasypce, 
e) zagęszczenie, 
f) wykonanie korytowania. 

9.0. OBMIAR ROBÓT 

 9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z 
 dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

Jednostkami obmiaru są: 

                m3 –  dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki  
                        filtracyjnej,  podsypki piaskowo-żwirowej; 
               m2 – dla wykonania korytowania, umocnienia wykopu; 
               mb – dla wykonania rurociągów. 
 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora Nadzoru o 
 zakresie  obmierzanych robót i terminie wykonania obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
 terminem.  
  
 9.2. Zasady określania ilości robot  
  Długości  pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą obmierzane  poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli SST właściwej dla danych robót ni wymaga inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu . 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczone wg obmiaru w 
wykopie nie jest możliwe, należy  ilość obliczać wg obmiary w środkach transportu lub nasypie z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 
Ilości , która mają być obmierzone wagowo będą ważone w tonach lub kilogramach , zgodnie z 
wymaganiami ST WO 
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10.0. ODBIÓR RBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie  realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robot. 

Odbioru roót dokonuje  Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050. 
 Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu,  nasypu, korytowania. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypów i skarp 
oraz ilość przemieszczania i transportu gruntu. 
 
11.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 11.1. Ustalenia ogólne 
  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtową podstawa płatności jest wartość ( kwota) 
podana przez  Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
 
 11.2. Organizacja ruchu 
  Koszty związane z organizacja  ruchu pokrywa wykonawca i obejmują: 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia wykopów 
 przygotowanie terenu 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp, chodników, krawężników, barier 

oznakowań i drenażu. 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

  

12.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjantów Programu 
ISPOA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
PN-B-06050    -  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                             wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-B-04452  - Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481  - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493  - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  
                                 i badania. 
BN-77/8931-12   -  Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480   -  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  
                               gruntów. 
BN-70/8931-05   -  Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża   
                               nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714   -  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 
                                  Badania techniczne. Warunki Techniczne Wykonania  
                                  i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
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SST 3 
 

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

ROBOTY BETONOWE 
 

45210000-2 
Roboty budowlane w zakresie budynków 

 
45223000-6 

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
 

45223500-1 
Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
45262210-6 

Fundamentowanie 
 

45262300-4 
Betonowanie 

 
45262310-7 
Zbrojenie 

 
45262310-4 

Betonowanie konstrukcji 
 

45262420-8 
Wznoszenie konstrukcji budynków 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

27 

 
1. WSTĘP 
 
1.0.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru robót ( ław, stóp, na budowie wykonywanie  zarówno z betonów 
podkładowych jak i konstrukcyjnych w tym z betonu B25  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. Znaczy to, że  projektant sporządzający 
dokumentację projektową  i odpowiednią szczegółowa specyfikację techniczną wykonania i 
odbioru robót  budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji  zmiany, uzupełnienia 
lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych obiektach kubaturowych. SST 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 
 zamówienie gotowej mieszanki betonowej 
 wykonanie deskowań i szalunków wraz z usztywnieniem 
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
 pielęgnacja betonu 
 wykonanie wylewek betonowych 
 montaż nadproży betonowych 
 wykonanie elementów zbrojonych 
 kontrola jakości robót i materiałów 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 
 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do  40 
mm. 
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00. 
 
1.6. Dokumentacja którą należy przedstawić w trakcie budowy musi być z godna z zasadami 
podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

 

2.1.1. Asortyment stali 
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice 
prętów : 
stal A-III(34GS), A-I (ST3S) oraz A-0 (St3S) 
średnice od 6÷16 mm 
 
3. SPRZĘT 
 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne w stosunku do prowadzonych robót zgodnie z ST wymagania ogólne pkt 5 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania punktu 5.3.1. należy  przeprowadzić  ich  czyszczenie. Rozumie  
się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora. 
 
5.2.2. Prostowanie prętów 
 Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna 
przekraczać 4 mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i 
wciągarek. 
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5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o 
wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 

5.2.4. Odgięcia prętów i haki 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 
d, gdzie d - oznacza średnicę pręta 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 
12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna 
być nie mniejsza niż : 
5d  dla stali klasy  A-0 i A-I 
10d dla stali klasy A - III 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A-I i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-
03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była 
wystawiona na działanie słonej wody.  
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w 
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody 
pisemnej Projektanta i Inspektora. 
Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm.  
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego 
elementu.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 
Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i odbiór 
wpisany do dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
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Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2.Montowanie zbrojenia 

5.3.2.1. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm.  
W szkieletach zbrojenia słupków pod słupu drewnianej należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podaje tabela nr 3. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3% różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 
3mm dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna 
przekraczać 25 mm 
liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie 
powinny przekraczać 5 cm  
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 
7.2. Obmiar robót  
-  Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: 
-  roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiału, 
- czyszczenie, przygotowanie  i montaż zbrojenia 
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali 
węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
Wymagania i badania. 
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

 10.2. Inne dokumenty 

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.  
 Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana  
 z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.  
 Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy  
 DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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SST 4 
 

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

ROBOTY MUROWE 
 
 

45210000-2 
Roboty budowlane w zakresie budynków 

 
45223000-6 

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
 

45262500-6 
Roboty murarskie i murowe 

 
45262520-2 

Roboty murowe 
 

45262521-9 
Roboty murarskie w zakresie fasad 

 
45262522-6 

Roboty murarskie 
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ST-B.07  MUROWANIE ŚCIAN WRAZ Z ELEMENTAMI 
KONSTRUKCYJNYMI 

CVP 45262522-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji i elementów murowych.  
 
   1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji i elementów murowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Bloczki betonowe, bloczki silikatowe drążone, gazobeton i pustaki budowlane – 
elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  
 oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją  techniczną oraz zaleceniami inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Bloczki betonowe   

Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych 
krawędziach i o równych powierzchniach. Przełom bloczka  powinien wykazywać 
właściwy stopień zagęszczenia betonu,  dokładność przemieszania wszystkich 
składników i brak zanieczyszczeń kruszywa  obcymi ciałami szkodliwymi dla struktury 
elementów. krawędzie – nie poszczerbione, naroża – nie poobijane 
Nasiąkliwość wagowa bloków powinna mieścić się w granicach do 10 do 20%. 
Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia: 
a/   wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni 
b/   wielkości oraz liczby i odbić naroży 
c/   wielkości i liczby pęknięć 
d/   przełomu 
e/   wytrzymałości na ściskanie 
Bloczki betonowe muszą posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
2.2. Kamień łamany - wapienny 
Mury powyżej poziomu  terenu  wykonywać  z elementów kamiennych - miejscowy 
kamień łamany. stosować  elementy kamienne analogiczne jak w  murach zamkowych. 
Murować na zaprawie wapienno - cementowej ze spoina wklęsłą. 
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2.2. Zaprawy 

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spełniać wymogi przedstawione w STB-
03.05.03. 
Przed rozpoczęciem murowania należy ułożyć  izolację przeciwwilgociową na ścianie 
fundamentowej.  
Pierwszą warstwę  z bloczków układa się  na zwykłej  zaprawie, kolejne warstwy 
muruje się na zaprawie  do cienkich spoin np. Silka -Ytong lub analogicznej, grubość 
warstwy nie może przekraczać 3 mm.  W spoinach pionowych zaprawę układa się 
wyłącznie  w miejscach gdzie nie ma połączenia na pióro wpust 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom budowlanym 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Mury   należy    wykonywać    warstwami,    z    zachowaniem     prawidłowego   
wiązania   i o grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem 
co do odsadzek , wyskoków, otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy oporowe od strony skarpy.  
 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 
przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępia  zazębne końcowe.  
Elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu w okresie 
letnim, należy bloczki  przed ułożeniem w murze  polewać lub moczyć  wodą.  
Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonać na 
wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji 
wodoszczelnej murów fundamentowych 
Szybkość wznoszenia murów powinna należy dostosować do warunków 
atmosferycznych  
 

   Tablica 5.  Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej 

 
Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru 
dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym 
odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości h 
(w m) muru dolnej kondygnacji 

Rodzaj zaprawy 
użytej do murowania 

h3,
5 

hh
5 

5<h7 

Wapienna 7 8 9 
Cementowo-waienna 5 6 7 
 
-  Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 
nie powinna być niższa od +100C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny 
ulec odpowiedniemu wydłużaniu.  
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Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 
poszczególnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między 
pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej.  Przed przystąpieniem do 
murowania należy cegły oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do 
murowania silnie obciążonych filarów lub ścian  należy pustaki przed wmurowaniem 
dobrze zwilżyć wodą. 
Grubość spoiny poziomej  może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość 
spoin pionowych – od 10 do 20 mm 
Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru. 
  

6. ODBIORY  ROBÓT MUROWYCH 

6.1 Podstawy odbioru robót murowych 

Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a/  zatwierdzona dokumentacja techniczna 
b/  dziennik budowy 
c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów 
d/  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli 
roboty te nie były odnotowane w dzienniku budowy 
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 
g/  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

6.2 Odbiór murów z bloczków betonowych, bloczków silikatowych,  bloczków          
 gazobetonowych 

Mury z w/w materiałów  powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków 
wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków wszelkiego typu 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6. 
Sprawdzenie  jakości  materiałów  użytych do robót murowych należy przeprowadzać 
pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji 
technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
obowiązujących norm 
 
Okładziny powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane 
jest dokładne dopasowanie okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi 
elementami. Okładzina nie może mieć plam, pęknięć, zarysowań,  i odstawać od 
podłoża . 

6.3 Ocena wyników badań przy odbiorze 

Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami 
technicznymi, to należy je uznać za zgodne z wymogami norm. 
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami 
należy ustalić ,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone 
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odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile 
obniżają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji murowych.. Mury 
zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i 
wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania 
ścian 
Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego nadproża 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

-  Cena wykonania robót obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę 
materiałów, murowanie z wszelkiego typu  elementów drobnowymiarowych   i  
bloczków, ułożenie prefabrykowanych nadproży, ustawienie i rozebranie rusztowań, 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Terminologia” 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
udowlanych. Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczenia”( ZmianaAZ1) 
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie” 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-69/B-10260     „Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615      „Papy asfaltowe i smołowe". 
PN-86/B-01300   Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie. 
BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy. 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta izolacji. 
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             SST 5 
 

OBRÓBKI BLACHARSKIE,  
RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

         CPV 45.26.00.00 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.2. Odstępstwa  
Od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji odstępstwa mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących robót: 
- obróbki blacharskie ścianek attykowych, parapetów zewnętrznych  itp.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Blachy do obróbek blacharskich: 
- Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5÷0,55 mm, 
- Materiały pomocnicze: uchwyty do mocowania obróbek, itp. 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w 
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała 
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poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od skrzyni max. 
do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście (np. 
drewnianym). Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. 
 
4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego). 
Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy użyciu 
dźwigu lub wózka widłowego.  
 
4.2 Rozładunek ręczny 
W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać rozładunku 
ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy 
blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez odpowiednią 
ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powinien być 
dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna ostrożność. 
 
4.3 Składowanie 
Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i 
wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na drugiej 
przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty 
produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z 
paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej 
powłoki każdego arkusza. 
Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny 
mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią ochronną 
należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy związane z 
usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Obróbki blacharskie 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-
94702:1999. 
5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny być: 
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- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe. 
- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny być: 
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe. 
- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 
40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są: m2 wykonania obróbek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych 
szt. montażu kominków wentylacyjnych 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego wg zasad 
podanych powyżej. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzór 
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 
układanych na ciągłym podłożu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne część 
3. 
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I. ZAŁOŻENIA. •  
 
Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ciesielsko-stolarskich przy realizacji zadania p.n. „Budowa sanitariatów ogólnodostępnych  na terenie 
Zamku Królewskiego w Chęcinach 
Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zleceniu i realizacji zamierzenia.  
 • Zakres robót ujętych w ST. Zakresem robót objęto następujące prace: 
  - Wykonanie ścian drewnianych w konstrukcji szkieletowej - w systemie rw. polskiej ryglówki 
tradycyjnej  
 - Wykonanie więźby dachowej na słupach drewnianych  
 - Wykonanie szalowania  ściany od stony zewnętrznej  
 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  
 
1. Warunki ogólne.  
 • Elementy drewniane wbudowane jako nowe powinny być zabezpieczone przed korozją 
biologiczną oraz przed pożarem do stanu NRO jako niepalne. Zabezpieczenie powinno być 
przeprowadzone u ich producenta w wytwórni metodami ciśnieniowymi lub przez kąpiel 
impregnującą.  
 • Wykonawca robót przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające zabezpieczenie elementów 
konstrukcji drewnianych j.w. 
 • Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonywania 
oraz zgodność z ST, PB i PW oraz decyzjami NI.  
 
2. Materiały.  
 • Do przewidzianych konstrukcji drewnianych ciesielskich stosować należy drewno iglaste o 
wilgotności nie większej niż 14%, zaimpregnowane do stanu NRO oraz przeciw korozji biologicznej 
środkami dopuszczonymi do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r. 
 •  Dla elementów więźby przyjąć drewno klasy C24.  
Drewno przewidziane na elementy konstrukcyjne powinno być strugane czterostronnie.  
Elementy drobne konstrukcji drewnianych w postaci kołków, wkładek powinny być wykonane z 
drewna dębowego. 
  • Materiał do deskowania połaci dachowych ujęto w opisie robót pokrywczych.  
 • Materiał do wykonania robót stolarskich wykończeniowych i zewnętrznych okładzin ścian 
należy stosować drewno twarde, liściaste i iglaste (dąb, modrzew).  
 
3. Sprzęt.  
 Do transportu oraz montażu konstrukcji drewnianych można stosować dowolny sprzęt.  
 
4. Transport.  
 Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza się dowolnymi środkami 
transportu, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materiały transportowane układać 
należy na całej powierzchni ładunkowej równomiernie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem 
podczas transportu. Transport elementów stolarki wykończeniowej i dekoracyjnej zapewnić należy 
transportem krytym, zabezpieczającym przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.  
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5. Wykonywanie robót.  
Przekroje oraz rozmieszczenie elementów ciesielskich więźby powinny odpowiadać podanym 
wielkościom w dokumentacji projektowej. Jeżeli zakłada się konieczność obróbki końców elementów 
podczas montażu należy przewidzieć większe ich długości od przyjętych wymiarami projektowymi. 
Połączenia krokwi z krokwiami kalenicowymi  powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi 
kalenicowej - końców krokwi opartych na wrębie. Do złączy konstrukcyjnych należy stosować 
gwoździe okrągłe lub kwadratowe o średnicach od 1/6 do 1/11 grubości łączonych elementów. 
Gwoździe należy wbijać z dwóch stron elementu, tak aby końce nie wychodziły na zewnątrz oraz co 
najmniej w 2 rzędach i 2 szeregach.  
 Przy łączeniu elementów na sworznie lub śruby, otwory, w których będą one umieszczone 
powinny stanowić 97% ich średnicy. Jako łączniki należy stosować elementy ze stali nierdzewnej. 
Elementy więźby mające kontakt z murem lub wieńcem betonowym w miejscach styku należy 
izolować co najmniej 1 warstwą papy asfaltowej.  
 Przyjmuje się dopuszczenie następujących odchyłek w wymiarach elementów i ich 
rozmieszczeń:  
 • grubość i szerokość belek +3mm/-2mm  
 • grubość i szerokość krawędziaków +3mm/-2mm  
 • grubość tarcicy +1mm • grubość łat +1mm  
 • szerokość łat +2mm/-1mm • rozstaw krokwi +10mm/-10mm  
 • położenie łaty ±2mm/1mb < ±3mm  
 • odchylenie płaszczyzny deskowania. Łacenia lub płatwi od 3 metrowej łaty kontrolnej w 
kierunku prostopadłym do spadku połaci -5mm/3mb  
 • j.w. w kierunku równoległym -10/3mb 
 • ugięcie płatwi i krokwi oraz łat 1/150 rozpiętości tych elementów. Wymiary elementów  
drewnianych, wysokości i prześwity powinny być zgodne z projektem i warunkami technicznymi.  
 
6. Kontrola jakości robót.  
 Dokonana zostanie wg zasad ogólnych kontroli zawartych w OST – wymagania ogólne.  
 
7. Obmiar robót. 
  Określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem akceptowanych przez NI zmian i 
wymiarów sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót.  
 Odbiór ciesielskich konstrukcji drewnianych będzie prowadzony w trakcie postępu prac jako 
odbiory międzyoperacyjne, a po ich całkowitym wykonaniu jako odbiór końcowy. Podstawą oceny 
technicznej wykonanych robót jest sprawdzenie jakości w następujący sposób:  
 • sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów przy robotach ciesielskich i stolarskich;  • 
sprawdzenie wykonania elementów przed ich montażem;  
 • sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji. Badanie elementów przed ich montażem powinno 
objąć:  
 • sprawdzenie połączeń z wymaganiami dokumentacji przekrojów zasadami sztuki budowlanej;  
 • sprawdzenie przekrojów zastosowanych elementów z dokumentacją techniczną;  
 • sprawdzenie wilgotności drewna;  
 • ocena wyglądu zewnętrznego. 
 9. Podstawa płatności.  
 Ustalenia ogólne dotyczące płatności podano w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie i 
umowie. Jeżeli zostało to przewidziane umową rozliczenia częściowego można dokonać po 
określeniu procentowego zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
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wszystkie czynności i wymagania określone w ST, PB i PW. Płatność dokonana będzie za roboty 
wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.  
 
10. Przepisy związane.  
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie II;  
 • PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Materiały.  
 • PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
 • PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze.  
 • PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  
 • PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod 
obciążeniem statycznym.   
 • PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie wytrzymałości na docisk 
do podłoża dla łączników trzpieniowych. 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z 
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej oraz naświetli stałych fabrycznie 
wykończonych podczas rozbudowy budynku przedszkola. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej i wrót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i wrota. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz 
zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Dokumentacja techniczna  
przewiduje zastosowanie  typowej stolarki okiennej z PCV a drzwiowej  zewnętrznej 
z PCV  i  aluminiowej wg zestawienia stolarki, posiadającej Deklaracje Zgodności 
dopuszczające do stosowania w budownictwie  o maksymalnym współczynniku U 
(W/m2K) dla okien 0.9, dla drzwi – 1,1 
Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza [okna i drzwi balkonowe ] podwójna  
uszczelka przylgowa. 
Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej 
Grubość szklenia  - z dostawy  producenta z atestem i certyfikatem zapewniającym 
założony w projekcie współczynnik  U (W/m2K) 

Zakładka przylgi wew.: okna 6 mm drzwi 5 mm 
Zakładka pomiędzy rama stałą a skrzydłem 7 mm 
Nawiewniki higrosterowalne np. AERECO. - wyłącznie w oknach kuchni mlecznej 
Parapety  ze  sztucznego   marmuru 
Stolarka drzwiowa i okna wewnętrzne   typowe , drzwi o wymganej odporności 
pożarowej wg zestawienia stolarki. 

3. SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki  w uzgodnieniu z 
Inspektorem. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Zaleca się usuniecie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu 
montażu ocieplenia ścian zewnętrznych 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej  

-   Dokładność wykonania ościeży powinna być zgodna z wymogami wykonywania 
robót murowych . Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z 
zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a 
maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 
-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą 
łączników zalecanych przez producenta  stolarki drzwiowej. 
-  Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie 
pianką poliuretanową 
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować 
się do zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki 
uszczelniające. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI 

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych inie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub 
nadproża ościeżnicy. 
- Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy 
przeprowadzić następujące badania: 
-   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru. 
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 
użytych materiałów 
-  Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i (w szczególności oszklenie, okucia, inne 
akcesoria    itp.) 
-   Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 
zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, 
prawidłowe uszczelnienie między ościeżem i ościeżnicą) 
-  Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 
producentów wbudowywanych wyrobów. 
-   Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

- Jednostką obmiaru jest 1 m² (metr kwadratowy) zamontowanych okien 
- Jednostką obmiaru jest 1 m² (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi  
- Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetów 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

-   Cena wykonania 1 m² montażu stolarki okiennej z obejmuje: 
 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostawę materiałów 
 wykonanie i montaż  stolarki okiennej 
 testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

-   Cena wykonania 1 m² montażu stolarki drzwiowej obejmuje: 
 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostawę materiałów 
 wykonanie i montaż stolarki drzwiowej 
 testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”". 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Terminologia” 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczenia” (ZmianaAZ1) 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
DIN 4108 
ISO 9001    ISO 9002 
 

10.2. Inne dokumenty   
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków 
gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” 
COBP Budownictwa ogólnego. 
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SST8 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ROBOTY POSADZKOWE  

 
 

45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian 

 
454310000-7 

Kładzenie płytek 
 

45431200-9 
Kładzenie glazury 
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       Roboty glazurnicze 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru  robót okładzinowych z płytek ceramicznych  
 
1.2.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 
 - pokrycie ścian płytkami (okładziny) w sanitariatach,  
 
1.3.Teren budowy 
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 
 Roboty realizowane wewnątrz budynku. 
 
1.3.2.Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach 
umowy. 
 
1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy. 
 
1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodni z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych i 
zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „CZĘŚCI 
OGÓLNEJ” STWiORB 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
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- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E`3%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E`6%. Grupa B IIa. 
- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E`10%. Grupa B IIb. 
- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne, a w szczególności antypoślizgowość  musi określać dokumentacja 
projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych 
musza spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do 
spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
Stosować płytko antypoślizgowe klasy min. 10 
 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) 
dystansowe. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać 
do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Części ogólnej" STWiORB 
5.2. Wykonanie okładzin 
5.2.1. Podłoża pod okładzinę 
 Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo-kartonowe. 
Przed przestąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny 
być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno 
wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z 
elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
5.4.2. Wykonanie okładzin 
 Przed przestąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość 
spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z, różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy 
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże 
gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnie zębata krawędzią ustawiona pod katem 
około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. 
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Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m² lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek wynosi około 4-6mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro-ruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dziękidużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 
wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek 
podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na 
papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 
pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. 
Przed przestąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych opowierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 
stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 
 
6.2. Badania przed przestąpieniem do robót 
 Przed przestąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, 
kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przestąpieniem do wykonywania robót 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
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- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 
2-metrowałatę, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacja 
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; 
- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z 
dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1m² należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (Zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące  okładzin 
 
6.5.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2mm na 
długości 2m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1m i 3mm 
na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 
 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie  okładzin oblicza się w m² na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe niż 0,25m². 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 
stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg 
stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 
określonymi odpowiednio  pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić na przystąpienie do 
robót okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
-instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długośćjest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potraceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Sposób płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy. 
 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmują: 
�robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 
�wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
transportu na plac budowy, 
�wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
�koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
�wartość robót pomocniczych i towarzyszących  
�podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
-  PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
- PN-EN 87:1994Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
 znakowanie. 
- PN-EN 159:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.  
 Grupa B III. 
- PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  
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 E<3 %. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 %.  
 Grupa B II a. 
- PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
 6%<E<10 %. Grupa B II b. 
- PN-EN 121:1997Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.  
 Grupa A I. 
- PN-EN 186-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.  
 Grupa A II a. Cz. 1. 
- PN-EN 186-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.  
 Grupa A II a. Cz. 2. 
- PN-EN 187-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
 Grupa A II b. Cz. 1. 
- PN-EN 187-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
 Grupa A II b. Cz. 2.79 
- PN-EN 188:1998Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
-PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
 powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
 porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda pomiaru 
 współczynnika odbicia. 
- PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
 nieszkliwionych. 
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
 płytek szkliwionych.. 
- PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
- PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
- PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 
 płytek szkliwionych. 
-PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
- PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsą. 
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
 zapraw do spoinowania. 
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 
 na bazie żywic reaktywnych. 
- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
 ściskanie. 
- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
10.2. Dokumenty odniesienia 
- przedmiar robót, 
- kosztorys ofertowy, 
- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
- STWiORB. 
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10.3. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 
r. Nr 130, poz. 1389) 
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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SZCZEGÓŁOWA 
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

ROBOTY MALARSKIE 
 
 

45442100-8 
Roboty malarskie 

 
45442110-1 

Malowanie budynkow 
 

45442180-2 
Powtórne malowanie 
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1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
malarskich  
 
1.2.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane, 
- gruntowanie, 
 -malowanie wewnętrzne ścian i sufitów. 
- zabezpieczenie drewna elewacyjnego środkami impregnującymi 
 
1.3.Teren budowy 
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 
Roboty realizowane wewnątrz budynku. 
 
1.3.2.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  warunkach 
umowy. 
 
1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy. 
 
1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikał działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
1.3.6. Określenia podstawowe 
- Emalia– barwiony lakier 
- Farba– płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa 
- Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
 środków pomocniczych 
- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
 żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi 
- Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
 żywicznym , rozcieńczalne wodą 
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- Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
 pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia 
 wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji 
- Farba na spoiwach mineralno-organicznych– mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentów, 
 wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do 
 zarobienia wodą. 
- Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny 
- Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska 
- Powłoka malarska– nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
2.2.Stosowane materiały 
2.2.1.Farby 
- środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy, 
- farby dyspersyjne  
- środki  impregnujące - stosować  preparaty nie zmieniające koloru naturalnego drewna  
 
2.2.2.Materiały pomocnicze 
-środki myjące  
-woda 
 
3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich 

-szczotki do czyszczenia podłoża, 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-pace, 
-pędzle, 
-wałki, 
-mieszadła, 
-pojemniki na farby, 
-agregaty malarskie, 
-drabiny. 

 
4.TRANSPORT 
 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
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5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu 
stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu), ułożeniu 
podłóg drewnianych. 
 
5.3.Przygotowanie podłoża 
 
5.3.1.Wymagania ogólne 
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie 
powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio malowane 
powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem. 
5.3.2.Właściwości podłoży 
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria: 
-Podłoża tynkowane 
-brak ubytków w tynkach, 
-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń, 
-wolne od kurzu, 
-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % 
dla spoiw mineralnych). 
 
5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim 
 
5.4.1.Warunki prowadzenia 
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace 
należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na 
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. 
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia. Prace malarskie można 
rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. 
5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim 
5.4.2.1.Wymagania ogólne 
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową 
barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki 
odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć 
widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża. 
5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby 
Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: 
-Farby dyspersyjne 
- odporne na tarcie na sucho, 
- niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi, 
- matowe lub o nieznacznym połysku, 
- bez grudek, które można rozetrzeć, 
Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze przepuszczać parę 
wodną i być wodoodporna; 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
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Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6.2.Kontrola podłoży 
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, ale 
przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać: 
-Podłoża tynkowane 

 równość i jakość wykonania 
 wilgotność 
 jakość napraw 
 zabezpieczenie elementów metalowych 
 czystość 

 
6.3.Kontrola materiałów 
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
�dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, 
�terminów przydatności do użycia, 
�wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, 
skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być 
zbrylone). 
 
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 
 
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie 
badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %. 
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: 
 �zgodność wykonania z dokumentacją  projektową, 
�zgodność ze specyfikacją  techniczną, 
�jakość zastosowanych materiałów, 
�jakość powłok malarskich: 
 -wygląd zewnętrzny,  
 -barwa i połysk, 
 -odporność na wycieranie, 
 -odporność na zmywanie,  
 -przyczepność. 
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7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu 
dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone 
przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w 
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
7.1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.2.Zasady obmiaru robót malarskich 

- Roboty malarskie obmierza się  w m
2
 lub mb. 

- Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury. 
- Wysokość ścian liczy się  od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się  w świetle ścian surowych. 
- Przy wewnętrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy się  malowanie powierzchni z potrąceniem 
wszelkich otworów. Potrącone otwory należy liczyć w świetle muru. Powierzchnie ościeży i naroży otworów 
należy doliczy do ogólnej powierzchni ścian i sufitów. 
- Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się  wg rzeczywistego wymiaru, z 
potrąceniem wszelkich otworów. 
- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych i 
innych; liczy się  powierzchnie rzeczywiście pomalowane z potrąceniem miejsc nie malowanych. 
- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się  jako 
powierzchnię  malowaną  wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące współczynniki. 
dla okien: 
-skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75, 
-skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75, 
-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50, 
-blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75, 
-podokienniki x 0,25, 
dla drzwi: 
-drzwi malowane z jednej strony x 1,00, 
-drzwi malowane obustronnie x 2,00, 
-futryny same x 0,25, 
-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25, 
-blejtram x 0,50, 
-zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75, 
-jednostronna opaska futrynowa x 0,25, 
-obustronna opaska futrynowa x 0,50. 
-Powierzchnie wyłogów drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy się  we właściwych granicach 
malowania. Kwadratury szyb nie potrąca się  z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym 

szczeblinowaniu poniżej 0,04 m
2
 zwiększa się o 25 % za trudności roboty. 

-Cokoły naścienne i listwy podłogowe mierzy się  wg rzeczywistej długości,  listwy do 15 cm szerokości - w 
metrach bieżących, cokoły ponad 15 cm szerokości   w metrach kwadratowych.  
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-Malowanie obustronne żelaznych krat, balustrad ażurowych żelaznych, balustrad drewnianych, jak również 
wszelkich siatek oblicza się  jako jedną  pełną  powierzchnię . Powierzchnie bram żelaznych pełnych lub części 
przyjmuje się  jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poręczami kamiennymi, 
policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje się  jako dwie powierzchnie, licząc od 
górnej krawędzi poręczy, słupków, policzków kamiennych i z balustrad żelaznych liczy się  części żelazne 
ażurowe jak balustrady żelazne. 
-Malowanie konstrukcji metalowych zewnętrznych i wewnętrznych liczy się  w metrach kwadratowych w 
rozwinięciu.  
O ile konstrukcja metalowa tworzy większe powierzchnie ażurowe połączone poprzecznymi wiązaniami, jak 
np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje się sposób mierzenia jak przy balustradach żelaznych. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi zanikającemu, 
-odbiorowi ostatecznemu. 
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.1.1.Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają: 

-podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z 
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji) 

8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  
8.3.Odbiór ostateczny robót 
8.3.1.Zasady ogólne 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządzającego 
realizacją umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną. 
8.4.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja 
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Sposób płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy. 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują: 
�robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 
�wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
transportu na plac budowy, 
�wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
�koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
�wartość robót pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie pomieszczeń 
przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych 
elementów), 
�podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 

-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz” 
-PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków” 
-PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania” 
-PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
-PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja” 
-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe” 
-PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe” 
-PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe” 
-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz” 
-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe” 
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IZOLACJE   TERMICZNE    I    AKUSTYCZNE 
CVP 45323000-7 

1.   WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z 
wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych robót budowlanych związanych z 
rozbudową  budynku przedszkola. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca  
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku 
Izolacja akustyczna  warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

    Wełna mineralna  do ocieplenia sufitów podwieszanych - maty  z wełny mineralnej gr. 15 cm 
    Styropian do ociepleń posadzek   Silver Parking gr. 15,0 cm( lub analogiczny) 
    Maty termoizolacyjne  Rebond Rit 7 , Rebond Rit 15  lub analogicze 

 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać 
się:  
a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
b/   małą gęstością objętościową 
c/  małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
e/   odporność na wpływy biologiczne 
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych 
Zależnie od  zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na 
działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 
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4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom  przez producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych 

Podłogi, stropy  
Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie 
z projektem budowlanym konstrukcji podłogi 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana 
z materiałów w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny 
być chronione przed zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po 
ich zakończeniu 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona 
szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się  mostków cieplnych lub 
dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę 
mijaną. 
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w 
czasie dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, 
aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy 
izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach 
Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może 
przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 
substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe 
nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów 
asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane papa. Płyty 
styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych 
stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z 
tworzyw sztucznych. 
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową  powinno być równe i poziome. W 
przypadku nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. 
Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o 
grubości 1÷2 cm 
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie należy umieścić 
pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. 
Pasek powinien być punktowo przymocowany do ściany 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z 
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kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed 
użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

6.2.  Odbiory międzyfazowe 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów  
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
d/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 

6.3. Odbiór końcowy robót izolacyjnych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na 
podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych 
c/ sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny 
naciskanie lub opukiwanie) 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania 
należy wykonać przez oględziny 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m² izolacji podłóg i ścian fundamentowych wykonanych: 
ze styropianu gr. 10cm  FS-20,       
ze styropianu gr. 6 cm FS-30 
z  wełny mineralnej gr. 15 i 20 cm  obejmuje: 
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roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń”. 
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej” 
PN-82?B-02402  „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych:. 
PN-B02151-3:1999 „Akustyka  budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  
Izolacyjność akustyczna przegród  w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania”. 
PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania” 
PN-B-03002:1999  „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-231116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i 
płyty z wełny mineralnej. 
BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
BN-78/6755-08    Płyty z wełny mineralnej. 
PN-75/B-23100   Wyroby z wełny mineralnej 
PN-70/B-02151    Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 

10.2.  Inne dokumenty 

„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 
grudnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich 
użytkowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi 
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434 
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w 
budynkach” 
Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji 
termicznej w budownictwie” 
Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących 
budynków mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym” 
Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród 
wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych” 
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów. 
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1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z 
wykonywaniem podłóg i posadzek robót budowlanych  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem podłóg i posadzek. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji  
podłogowej lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania 
mechanicznego. 
Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi . 
Podłoga –stanowi wierzchnia warstwę użytkową 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną 
oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

szlichta cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3 
(wytrzymałości na ściskanie min. 25 Mpa) 
terrakota  na zaprawie klejącej elastycznej  
płytki gres , wykładzina  PCV rulonowi np. tarkett  
parkiety drewniane mozaikowe wraz z cokołami z lakierowaniem. 

 
Parametry  techniczne  płytek podłogowych 
 

L
p 

Parametry normowe Norma 
Wartości 
parametrów 

1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 E≤3 
2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35 
3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5 

4 Mrozoodporność 
PN-EN ISO 10545-
12 

odporne 

5 
Odporność na działanie środków 
chemicznych domowego użytku 

PN-EN ISO 10545-
13 

min. kl. B 

6 Odporność na plamienie 
PN-EN ISO 10545-
14 

min. kl. 3 

7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr 

8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 
wg.skali 
producenta 

9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana 
10 Współczynnik liniowej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-
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rozszerzalności cieplnej 1 

11 
Odporność szkliwa na pęknięcia 
włoskowate 

PN-EN ISO 10545-
11 

ODPORNR 

 
Wykładziny PCV: 
Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o 
dużym natężeniu ruchu, o przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto 
wykładzina musi spełniać następujące wymogi: minimalna grubość  2 mm, jednorodny 
materiał, 
zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalająca na utrzymanie w czystości, 
powinna posiadać atest na trudnozapalność i atest higieniczny np. tarkett lub materiał 
porównywalny. Tarkett - najpopularniejsze wykładziny PCW homogeniczne - 
jednorodne o grubości 2 mm. Produkowane są w postaci rolek szerokości 2m lub 
płytek o wymiarach 61 x 61 cm. Po przyklejeniu do podłoża i zespawaniu brzegów 
tworzą jednolitą, wodoszczelną posadzkę.  Wykładziny Tarkett polecane są do 
wszelkich obiektów użyteczności publicznej o bardzo dużej intensywności 
użytkowania. Zabezpieczenie powierzchni nowej generacji poliuretanem - PUR,  

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom  przez producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek 

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym: 
konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie 
powinna zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność 
cieplną. 

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 

w konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały 
które muszą zapewniać odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały powinny 
być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie 
w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji 
odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane 
izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej.  
w obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę  
termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie B-04.01.02. 
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien 
wynosić w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1% 
-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm 
oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na 
niej spływała do kanalizacji 
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Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz 
w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych     
elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji 
podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi 
stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w 
miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej  
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej 
niż 36 m2 , przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu 
pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku –  
3,0 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane 
jako nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu 

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy 
zastosować  papę podkładową termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na 
złączach) – zgodnie z B-04.01.02. 
w celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary 
wodnej przez przegrodę  stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności 
bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w 
projekcie budowlanym 
Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową 
przy wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z 
papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na 
gorąco albo warstwą z folii politylenowej. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegającą do podłoża 
lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury 
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów 
bitumicznych powinna być równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych 
powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka. 
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, 
natomiast z filii z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC 
 

5.3. Wykonywanie podkładów 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien 
określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na 
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład 
związany z podłożem. 
Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3 i 
0,6 kg/m3 
Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy 
wyrównawczej lub odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą 
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach 
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Szczeliny przeciwskurczowe powinny  być wykonane zgodnie z wymogami 
podanymi w p. 5.1. 
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład 
powinien być wykonany ze spadkiem. 
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw 
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie 
potrzeby domieszki uplastyczniające, poprawiające  urabialność lub modyfikujące 
właściwości techniczne zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być 
określona przez laboratorium zakładowe. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni po wykonaniu   nie powinna być niższa niż 5oC. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez 
mechaniczne mieszanie składników  według receptury określonej przez laboratorium 
zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub 
gęstoplastyczną. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niż 
400 kg/m3. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po   
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni 
nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 
grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać  6 m, a 
w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 
 

5.4. Wykonywanie posadzek 

Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych 

Posadzki z gresu (terrakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem , który 
powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek 
płytek, a w odniesieniu do posadzek o właściwościach chemoodpornych – wymagane 
materiały dołączenia i spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji 
chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt powinien też 
określić wielkość spadów posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz 
szczelin dylatacyjnych. 
Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w 
projekcie z tym ,że: 
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a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa 
b/  posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co 
najmniej 20 Mpa, a na zginanie  co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15. 
Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym , że 
odległość najmniejszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna 
być większa niż 4,0 m. 
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały 
odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem  
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi instalacji 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać 
temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, 
barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w 
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 
powinna być wykonana na linii wododziału. 
Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne 
wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i 
kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. 
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 
mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu 
zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być 
dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych 
elementach budynku cokolikiem z płytek  gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli projekt 
nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych.  
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 
usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po 
umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu 
usunięcia nalotu wapiennego. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 
określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej 
długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od 
ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i 
szerokości posadzki. 
 

 Dobór wzoru ceramiki łazienkowej podlega zatwierdzeniu przez inwestora. 
 Baterie umywalkowe, prysznicowe powinny być wykonane z mosiądzu chromowanego. Wzór 

podlega zatwierdzeniu przez inwestora. 
 Baterie kuchenne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej; 
 Łazienki dla niepełnosprawnych wyposażyć w komplet dedykowanych pochwytów; 
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Wykładzina rulonowa  z PCW  

Posadzkę z wykładziny rulonowej z PCW należy wykonać zgodnie z  projektem, który 
powinien określić konstrukcje podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy 
ścianach. 
Posadzki z wykładzin rulonowych można stosować w suchych pomieszczeniach w 
budynkach mieszkalnych, a także w obiektach użyteczności publicznej w 
pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach 
konserwacji. Wykładzin tych nie stosować w pomieszczeniach: 
a/  stanowiących drogi komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacyjnym 
b/ budynków lub ich części przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności 
     poruszania się 
c/   w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób 
d/   zaliczonych do kategorii niebezpieczeństwa 
Posadzki z wykładzin rulonowych  należy układać na podkładach określonych w 
projekcie z tym, że wytrzymałość podkładu betonowego na ściskanie musi wynosić co 
najmniej 12 Mpa,  
a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25 
Podkład pod posadzkę musi spełniać warunki przedstawione w p. 5.4 
Wilgotność podkładu nie może być większa niż 3% z zaprawy cementowej. 
Wilgotność podkładu powinna być sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem 
układania wykładziny, a wynik pomiaru powinien  być wpisany do dziennika budowy.  
Badanie wilgotności należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych.  
Do wykonywania posadzki należy dobierać materiały najbardziej odpowiadające 
celowi zastosowania posiadające wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny, 
umożliwiające ich identyfikację co najmniej nazwę materiału i producenta, symbol 
barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich użycia. 
Powinien być również podany numer normy lub świadectw dopuszczającego do 
stosowania w budownictwie 
Do wykonania posadzek należy stosować wykładziny odpowiadające polskim 
normom. Wykładziny te powinny się charakteryzować wskaźnikiem tłumienia 
dźwięków ETN≥+18dB 
Do przyklejenia wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje 
powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z  podkładem i nie powinny 
oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. 
Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy podłogowe z 
drewna, listwy podłogowe z PCV lub cokoły w postaci paska wykładziny. 
Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się 
krótki czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla 
zdrowia. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót  wykończeniowych  oraz robót  
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki z 
wykładzin nie powinna być niższa niż 18 oC. 
Podkład wykazujący usterki powierzchni  powinien być wyrównany odpowiednią 
masą. 
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Przed przystąpieniem do układania wykładziny zagruntować podłoże w przypadku 
stwierdzenia ślady pyłu. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z wykładziny dywanowej tego 
samego rodzaju, barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na 
arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak 
aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. 
Układ arkuszy wykładziny  powinien być tak rozplanowany aby spoiny między 
arkuszami wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie 
powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy 
wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być 
dopasowany. 
Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na 
siebie brzegów arkuszy. 
Wykładzina powinna być przyklejona na całej powierzchni do podkładu. Do jej 
przyklejenia należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Posadzka z wykładziny powinna  wykazywać dobre przyleganie wykładziny do 
podkładu; nie dopuszcza się występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy itp.) 
oraz odstawania brzegów arkuszy a także zabrudzeń powierzchni klejem. 
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach cokołami lub  listwami 
podłogowymi z drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wykładziny o 
szerokości 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym 
Wykładzina rulonowa PCW powinna być trwale zamocowana do podłoża 
specjalistycznym klejem do wykładzin. Wszelkie połączenia muszą być wykonane 
starannie i zespawane sznurem do spawania wykładzin. Wykładziny PCW należy 
układać na wcześniej wykonanej wylewce samopoziomującej. 
 
Posadzka z parkietu drewnianego 
Wykonana wg instrukcji producenta na oczyszczonym, suchym, zagruntowanym 
podłożu, z cyklinowaniem oraz ostatecznym lakierowaniem wg zaleceń producenta 
danego parkietu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH) 

6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów)               
z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być 
przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
 

6.2  Odbiory międzyfazowe 

 6.2.1.Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych   

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację 
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b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów wg p. 5.2 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych 
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z 
podłożem 
e/  sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury 
wpusty podłogowe itp. 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 

 6.2.2. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
a/   przygotowanie podłoża 
b/  przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą 
ochronną lub układaniem podkładu 
Odbiór powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów 
b/   sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji 
d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej 
e/  w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami 
zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy) 

 6.2.3. Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
b/   podczas układania podkładu 
c/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 
ściskanie na próbach kontrolnych 
Odbiór powinien obejmować: 
a/ sprawdzenie materiałów 
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
jeżeli jest wymagana 
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 
miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z 
dokładnością do 1 mm 
d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę 
laboratoryjnie przeprowadzonych badań  próbek kontrolnych pozostawionych w 
czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów 
cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 
podkładu 
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między 
łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm 
f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm 
g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych 
(wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia 
posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny 
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h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych  
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
a/   temperaturę pomieszczeń 
b/   wilgotność względną powietrza 
c/   wilgotność podkładu 
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub 
termografu umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej 
oddalonym od źródła ciepła 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub 
hygrografu umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu 
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, 
karbidowego lub metodą suszarkowowagową . Liczba miejsc pomiaru wilgotności 
powinna wynosić przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej  3 badania, dla 
każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy.  
 
Odbiór końcowy robót podłogowych 
 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na 
podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki 
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 
opukiwanie) 
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki 
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew 
podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m² (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i wykładzin 
oraz 1mb cokolików.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

-  Cena wykonania 1,0 m² podłóg i wykładzin  obejmuje: 
 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostawę materiałów 
 wykonanie podłóg i wykładzin z gresu i wykładzin rulonowych PCV i 

podłogi drewnianej typu parkiet 
 testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 -  Cena wykonania 1 m² cokolików z płytek terakotowych, wykładzin 

rulonowych PCV i podłogi drewnianej typu obejmuje: 
 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostawę materiałów 
 wykonanie cokolików z płytek terakotowych, wykładzin rulonowych 

PCV i listew  drewnianych typowych 
 testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy    odbiorze. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i 
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.  
 

10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów 
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1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z  dodatkowymi elementami wyposażenia  przy budowie   sanitaritu 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montażem: 
1. podokienników prefabrykowanych, 
2. montaż balustrad z pochwytami  w dwóch poziomach ( niższy poziom pochwytu 

wygodny dla dzieci na wys. 55 - 65 cm) 
3. montaż wycieraczek stalowych typowych 
4. urządzenie placu zabaw 
5. pozostałych robót montażowych i wykończeniowych 
6. itp.   

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz 
zaleceniami i poleceniami Inspektora.  

2.    MATERIAŁY  

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy 
posiadają Aprobaty Techniczne.  

 
2.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE 
  
 Każde drzwi muszą posiadać odbojniki podłogowe i ścienne ograniczające 
otwarcie oraz zabezpieczające  ściany przed uszkodzeniem.  
  
 Klucze do pomieszczeń należy dostarczyć w ilości nie mniejszej niż 3 szt. do 
każdego pomieszczenia z opisaną tabliczką. Wkładki do drzwi będą zamontowane jako 
nowe na etapie odbioru końcowego, inne niż używane w czasie prowadzenia prac 
budowlanych;  
  
 Przy każdej z umywalek należy zamontować lustra o wymiarach minimum 50 
x 80 cm. Lustra przykleić bezpośrednio do ściany w miejsce płytek glazurowanych. 
 Sanitariart wyposażyć w: kosze 15 l, podajniki do mydła, do papieru 
toaletowego, podajniki do ręczników papierowych , wieszaki na ubranie i torebki 
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 Wszystkie klamki drzwiowe wykonać w wersji odpornej na zaczepienie przez 
ubranie; 
 Wszystkie pomieszczenia mokre powinny posiadać powłokową izolację 
przeciwwodną umiejscowioną pod warstwą wykończeniową (np. Ceresit CR 166 lub 
Ceresit CR65). Do wykończenia naroży styku ze ścianą zastosować systemowe  
materiały (taśmy, materiały elastyczne itp.); 
  Rozmieszczenie gaśnic i piktogramów powinno być  zgodnie z „Instrukcją 
bezpieczeństwa pożarowego”   
 
2.4. BADANIA NA BUDOWIE 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.  

3.   SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 

4.   TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów wbudowania.   
 5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.   
 5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków oraz spełniać wymagania dla robót malarskich wg    ST-B.05.  

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

         
 6.1. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 
robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 

  
 6.2.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
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 6.3.  Badanie jakości  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi.  

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 zamontowanych elementów. 

8.   PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 zamontowanych elementów obejmuje: 
wykucie gniazd i bruzd dla zabudowań 
zamontowanie i obsadzenie krat 
uruchomienie krat i ich regulacja 
malowanie farbami olejnymi 
testy zgodnie z pkt 6 ST 
odbiór poszczególnych robót wykończeniowych 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251  Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
                              Wartości   liczbowe parametrów. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003   Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i   
   położenia. 
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-78/M-82006  Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-85/M-82101   Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144  Nakrętki sześciokątne. 
PN-86/M-82153  Nakrętki sześciokątne niskie. 
PN-83/M-82171  Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
PN-80/M-02138   Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali                    
       konstrukcyjnych.  
 

 


