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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
I. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa ogolna
Budowa budynku sanitariatéw ogdélnodostepnych 1 tzw. ,.kuzni” na terenie Zamku Dolnego na
Zamku Krolewskim w Checinach wraz z niezbgdng infrastrukturg

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wymagania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem wykonawczym wykonania budynku
sanitariatow 1 ,,kuzni” obiektéw towarzyszacych ( tzw. kuzni) ,.kuzni” obejmujacego nastepujacy
zakres robot:

Roboty budowlane

- roboty ziemne

- wykonanie gruntowego wymiennika ciepta

- roboty fundamentowe

- roboty murowe

- roboty zelbetowe i budowlano montazowe

- wykonanie dachu wraz z pokryciem dachowym

- wykonanie podtog i posadzek

- roboty wykonczeniowe $cian i sufitow

- montaz stolarki i §lusarki budowlane;j

- roboty wykonczeniowe elewacji

- wykonanie chodnikow

Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
prOJekt wykonawczy budynku WC 1 budynku gospodarczego (kuznia),
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych wyd. Arkady,
- Polskie Normy

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot , obejmujac w
szczegbdlnosci wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i1 oceny prawidtowosci w wykonania poszczego6lnych robdt, stosowana przy realizacji
robdt budowlanych wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw

ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowna szkody wilasne jak i 0sob trzecich
przebywajacych na budowie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow, uszkodzen od ognia
oraz warunkow atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz
$wiadomych zniszczen przez osoby postronne. Celem ubezpieczenia jest wytaczenie
odpowiedzialno$ci materialnej zamawiajgcego lub wykonawcy z tytutu szkod powstatych w zwigzku
z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robot.



Wykonawca begdzie zobowigzany do okazania na zadanie zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej
oraz dowodu optacenia sktadek.

Ogolne Wymagania Dotyczace Robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, wspotrzedne punktéw gtownych oraz reperow panstwowych, ostemplowany dziennik
budowy, 1 komplet dokumentacji wykonawczej i realizacyjnej, 1 kpl. specyfikacji technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone badZ zniszczone znaki geodezyjne
wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza .

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja zawiera¢ bedzie :
Dokumentacj¢ zatagczong do dokumentow przetargowych:
- rysunki 1 obliczenia, oraz dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy.
—  projekt budowlany wielobranzowy stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe
—  specyfikacje techniczne
Wielobranzowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wytonionemu w przetargu jako
Wykonawca robot.
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowej:
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykona¢ dokumentacje warsztatowo —
montazowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu zwigzanego z realizacja robot wraz z
niezb¢dnymi uzgodnieniami.
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez wykonawcg winna spelnia¢ warunki:
—  wynikajace z praw autorskich
—  wynikajace z przyjetych obliczen
—  wynikajace z zalecen ujetych w projekcie
—  Plan BIOZ
—  Projektu organizacji robét, projekty ewentualnych deskowan , rusztowan itp.
Dokumentacja sporzadzona przez wykonawcg zostanie uzgodniona w odpowiednich urzedach i
instytucjach.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catos$ci wykonanych rob6t w tym réwniez dokumentacj¢ geodezyjna.
—  Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowej.
—  Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje rozruchowa
w ramach ceny nalezy uwzglednic:
—  Dokumentacje wykonawcza niezbedng do przeprowadzenia wszelkich spraw rozruchowych
—  Dokumentacje powykonawczg potwierdzajaca prawidtowos¢ i zgodno$¢ z obowiazujacymi
przepisami wszystkich wykonanych prac, ustug w tym:
—  szczegdtowy harmonogram rozruchu



—  0g0lng instrukcje eksploatacji

—  program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacje zgodnie z
dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inwestora.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa , specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczeg6lnych dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych,

a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacjami technicznymi.

W przypadku rozbieznosci , opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bgdg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot

Wykonawca robdt ma obowigzek stosowania jedynie materialow w [-ym gatunku i I-ej klasie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, wykonawca przedstawi zamawiajacemu w formie
karty uzgodnien na 30 dni przed planowanym wbudowaniem /montazem/ wykaz podstawowych
materialow, wyrobow oraz urzadzen celem akceptacji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowsa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow budowy, to takie
materiaty lub elementy budowli bedg niezwlocznie zastagpione innymi, a wykonany zakres robot
rozebrany na koszt wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i
robot oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy , zainstaluje , badz bedzie utrzymywac niezbedne
tymczasowe urzadzenie zabezpieczajace w tym : ogrodzenia, porecze , schody 1 pomosty, oswietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze 1 wszelkie inne srodku niezbedne do ochrony robot, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wliczony w ceng¢ za przedmiot umowy.

Zabezpieczenie terenu budowy i intereséw o0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robodt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i

odbioru koncowego robot w szczegolnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budowa i1 nienaruszalnos$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z



inwestorem tablic informacyjnych, tablice te b¢da utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot

¢) wykonawca na wlasny koszt zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze biurowo-socjalne
/w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne/ budowy oraz zapewni dla dozoru
inwestorskiego oddzielne pomieszczenia biurowe
z dostgpem do telefonu,

d) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych,

e) wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

f) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt 1 wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa przejecia
przez inwestora.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Dzialanie zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, linie napowietrzne energetyczne itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie
zabezpieczenie 1 oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane wtadze lokalne oraz bedzie
wspotpracowal przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed:
® 7zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
® przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami
® przekroczeniem poziomu hatasu
® mozliwo$cig powstania pozaru
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy 1 wykopy bez wody stojace;,
— stosowal si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
budowy i bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) bedzie przestrzegat zalecen organdéw nadzoru budowlanego ,PIP
i innych instytucji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zapewni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze
socjalno- sanitarne z dostepem do wody 1 energii elektryczne;.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastgpczego i
oznakowania robdt w przypadku zajecia drogi. W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany
do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodnienia go z wlascicielem
drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdow i drog.

Ogrodzenia

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie , sygnaly, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie podlega odrgbnej zaptacie.



Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia stany pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
i chodnikéw publicznych. A takze usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych
Nazwy i kody robdt budowlanych przyjeto zgodnie z podziatem na grupy, klasy i kategorie

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatlych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
zamawiajacym, wykonaweca i projektantem

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego. niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi.

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajacajego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania Aprobat Technicznych.

Przewidziane do wbudowania materialty winny posiada¢ deklaracje zgodnosci 1 by¢ znakowane
znakami B, C, E

Certyfikat Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.7. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
e oznakowania pomieszczen, drzwi,
e wykonania szczegdtowych instrukeji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji 1 urzadzen
technologicznych, BHP.,
e wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, elektrycznych, rozdzielczowych itp.,
e wykonawca wykona instrukcje¢ uzytkowania budynkéw ze szczegoétowymi warunkami
gwarancji.



e wykonawca przeprowadzi badania szczelno$ci budynku oraz wykona charakterystyke
energetyczng

Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udziatem ich przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi
przez przysztego uzytkownika instalacji i urzadzen.

2.0. MATERIALY.

2.1.  Zrbdia szukania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
ewentualnie odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzania
przez inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zroédta wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ dostarczonych na budowe
materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus 1 naktad czasowo zdj¢te z terenu
beda sktadowane w hatdy i nastepnie wykorzystane przy zasypce wykopow i
zagospodarowaniu terenu dziatki.

2.3. Inspekcja wytworni materialow 1 elementow budowli.

Wytwoérnie materiatow i elementéw budowli moga by¢ okresowo kontrolowane przez
inwestora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy 1 zastgpione materiatami akceptowanymi przez zamawiajacego.

2.5. _Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze,
co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.6.  Pochodzenie materialéw.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.
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3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robot, zaakceptowany przez
inwestora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie
przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie
wariantowego sprz¢tu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatoéw. Liczba $rodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie

inwestora usunigte

z placu budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robdét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 ST oraz

poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia budowli w planie

1 wysokos$ci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu robot powinien uwzglednia¢ fakt, ze plac budowy znajduje si¢ w

sasiedztwie zabudowy mieszkaniowe;.

Wspolpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej praz dotyczacych akceptacji wypethiania warunkéw umowy
przez wykonawcg. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow

dostarczanych na budowg lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajag wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po otrzymaniu pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCL



6.1.

6.2.
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Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie di aprobaty inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace realizacj¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST i poleceniami inwestora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

czes$¢ ogblng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot (terminy i sposob prowadzenia robodt)

organizacj¢ ruchu na budowie

zasady BHP

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami)

e system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

e sposob i form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikow do inwestora

czes$¢ szczegodtowa zawierajacy:

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

e rodzaje 1 ilosci srodkow transportu

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu

e sposob i procedurg pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢ pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot

e sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i
jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
11ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okres$lone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inwestorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymagania norm okreslajacych procedury badan.
Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inwestor bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé na wyniki badan inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materialdow ponosi
wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki pobierane beda losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probek do badan. Koszty
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego oznakowania probek i prowadzenia systematycznej rejestracji wynikow.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inwestora. Przed
przystapieniem do pomiardéw i badan wykonawca powiadomi inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym

w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan nalezy wykonywac¢ na odpowiednich
formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony wykonawcy

1 producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych badan lub oprze si¢ na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot

z dokumentacja projektowa 1 St. W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan
poniesione beda przez wykonawce.

Atesty. jakos$ci materialdw i urzadzen.

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materialow przez wykonawce, inwestor moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST w przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajace atesty na urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze ST to takie materialy lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym zamawiajgcego

1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j

1 gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwalg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem wykonawcy i1 inwestora.

Ksi¢ga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly. Ksigga obmiaru jest
prowadzona przez wykonawcg robot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprdcz w/w nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego

— protokotly przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

— protokoty odbioru robot

— protokoly z narad i ustalen

— korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1.

7.2.

7.3.

Ogdblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
akceptowane przez inwestora. Beda one dostarczone przez wykonawce. Do badan
atestujacych wykonawca bedzie posiadat wazne §wiadectwa legalizacji urzadzen.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach

1 zmiany wykonawcy robot.

Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8.0. ODBIOR ROBOT.

wykonana robota nie moze by¢ zakryta bez zgody zamawiajacego, wykonawca powinien
umozliwi¢ zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub ulega zakryciu,
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wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ zamawiajacego wpisem do dziennika budowy na

trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do

odbioru,

jezeli zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny winien

o tym pisemnie powiadomi¢ wykonawcg,

wykonawca ma obowigzek na zadanie zamawiajgcego odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne

do zbadania robot jesli wezesniej nie informowat zamawiajacego o gotowosci robot do

odbioru, a nast¢pnie przywroci¢ stan poprzedni,

w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przekaze zamawiajagcemu

operat kolaudacyjny na ktoéry sktadajg sie:

e oryginat dziennika,

e aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnos$ci na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

e dokumentacje powykonawcza wszystkich branz,

e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg budynku, przytaczy wraz z przylegajacym

terenem,

protokoty badan, prob i sprawdzen,

e o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, przepisami, normami oraz
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,

e jezeli zamawiajacy uzna, ze roboty na terenie budowy zostaly zakonczone, nie bedzie miat
zastrzezen co do kompletno$ci operatu kolaudacyjnego w porozumieniu z wykonawca
wyznacza date odbioru koncowego robot

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

9.2.

Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Podstawa
ptatnos$ci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke, obmiarowsa
dla danej pozycji przedmiaru robot.

Wszelkie odstgpstwa od cent ryczattowej muszg uzyska¢ zgode 1 zatwierdzenie przez
inwestora.

Szczegbdlowe warunki platnosci .

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ jako ryczaltowe na podstawie
oferty wykonawcy uwzgledniajacej podatek VAT,

zmiana wysokosci podatku VAT w stosunku do wysokosci podanej przez wykonawce w
ofercie jest mozliwa tylko w przypadku zmiany przepiséw ustawy o podatku VAT,
podstawg do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie oryginat protokotu odbioru robot
potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli stron, zamawiajacy moze odmowié
podpisania protokotu do czasu usunigcia stwierdzonych wad wykonanych robot,
zamawiajacy dopuszcza sktadanie faktur czesciowych na podstawie procentowego
zaawansowania prac,

wykonawcy nie przystuguje prawo do wystawiania faktur cze§ciowych po uptywie umownego
terminu zakonczenia prac.

10.0 . PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢

1 nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie si¢, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej ni 30 dni
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przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami
krajow UE lub beneficjantow programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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SST 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
CPU - 45111000

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111213-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

451112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112210-0
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112500-0
Usuwanie gleby
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I. WSTEP
1.0. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych przy budowie budynku sanitariatéw ogélnodostepnych
i kuzni
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

Zakres robot objetych ST
Zakres robot objety niniejsza specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy obiektow kubaturowych 1 obejmuje:
® wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych ( kat. I - V)

Uwaga.
1. Na glgbokosci ok. 359,60 m npm wystepuje rumosz skalny wapienny - tj. na glebokosci
ok. 1.2 m ppt, od glebokosci 359,00 wystepuje skata twarda - wapien spgkany.
2. Prace ziemne zgodnie z wymaganiami Wojewddzkiego Swictokrzyskiego Konserwatora
Zabytkow powinien nadzorowa¢ archeolog

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST WO.

2.0. OkreSlenia podstawowe

2.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektéw
- szczegotowe warunki techniczne wykonania robdt ( np. wymagania dot. spulchnienia lub
zageszezenia zasypki oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu itp.)
2.2. gltebokos$¢ wykopu - roznica rzadnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej robot ziemnych
2.3. wykop ptytki - wykop , ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1,0 m
2.4. wykop gleboko, ktorego glebokos¢ zawarta jest w granicach 1 do 6,0 m
2.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu lub innych prac zwigzanych
obiektem. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow
1 literatury techniczne;j
¢ Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych roboét, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy zamawiajagcym, wykonawca i projektantem

¢  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy.
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¢  Ksiagzka obmiarow - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
wyliczen, szkicow, ewentualnie dodatkowych zatacznikow, wpisy w ksigzki obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

¢ Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6ot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

. Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej

3.0. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST 1 polecen inspektora nadzoru

3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie : rysunki i obliczenia, oraz dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje projektows:

- Zamawiajacego

- Sporzadzona przez wykonawce

3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST powinna by¢ weryfikowana na biezaco 1
uzgadniania z Inspektorem nadzoru

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy i interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot w szczegolnosci:
- utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i1 nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem 0sOb nieupowaznionych,
- wykonawca ze szczego6lng ostroznoscig bedzie wykonywat prace ziemne w bezposrednim
sasiedztwie muru zamkowego. wykopu pod betonowe stopy pod stupki konstrukcji drewniane;j
nalezy wykonywac¢ kolejno, po zasypaniu 1 zageszczeniu gruntu wokot betonowej stopy.
Prace ziemne nalezy wykonywacé recznie.
- przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przylegajacych do muru zamkowego
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muru, ubytki zaprawy uzupetni¢ zaprawa renowacyjng ,
zabezpieczy¢ mur przed ewentualnym wypadaniem nie zwigzanych zaprawg luzno tkwigcych
w murze elementoéw kamiennych.
- w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych, takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych
- wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci /w dzien 1 w nocy/ tych urzadzen i znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,
- wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow i
dostawcow.
Koszt zabezpieczenia nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wiagczony w cene
umowna.
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3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

3.5. Ochrona zabytku

Prace budowlane bgda prowadzone na terenie obiektu zabytkowego podlegajacego ochronie
konserwatorskiej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem istniejgcej substancji
zabytkowej pod nadzorem archeologicznym i nadzorem autorskim.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia,

3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, energetyczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie
tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca
zawiadomi inwestora i zainteresowane wtadze lokalne oraz bedzie wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego

3.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktdre sg obowigzujace w trakcie wykonywania
robot.

3.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.
Nalezy stosowaé $rodki transportu adekwatne do wielkos$ci budowy.
Ze wzgledu na brak mozliwo$ci wjazdu na teren zamku transport sprzetu 1 materiatdéw budowlanych
z miejsca u podnoéza Zamku na teren budowy nalezy transportowac recznie
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego 1
oznakowania robot w przypadku zajecia drogi. W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany
do wykonania projektu organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot, uzgodnienia go z wtascicielem
drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdow 1 drég.
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3.11.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.12. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 wszelkie materialy w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw przepisow i
wytycznych prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen 1 inne
odnosne dokumenty.

4.0. MATERIALY( grunty) ogélne wymagania
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow ( gruntow)

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly
spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot

4.2. Pozyskanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wladzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagana dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych materialow z
jakichkolwiek zrodet
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym optaty wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze w postanowieniach ogoélnych lub
szczegbdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku, zwiru 1
kruszywa beda formowane w haldy wykorzystywane przy zasypce, niwelacji i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystywane do rob6dt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do umowy lub wskazan inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrdédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

o humus zdjety z terenu

o grunt i rumosz wydobyty z wykopow

. ZWIir
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o kruszywo - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
. piasek

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebna do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

4.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek i1 uksztattowania terenu (niwelacji). grunty
przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru i w
uzgodnieniu z projektantem.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw nie b¢dace nadmiarem objetosci
robdt ziemnych zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty 1 materiaty nie przydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego,
o ile nie okreslonego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.0. SPRZET

5.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz stan techniczny zabytkowych muréw
Zamkowych. Sprzet uzywany do wykonywania robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku takich
ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujac do robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania
ze sprz¢tu do odspajania i wydobywania gruntéw ( narzedzia mechaniczne itp.) oraz transportu mas
ziemnych ( samochody)
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow, prowadzone powinny by¢ recznie 1 pod
nadzorem archeologicznym .lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

. sprzgt zaakceptowany przez Inwestora

6.0. TRANSPORT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz stosowane beda
recznie ( taczki, japonki) . Kazdy $rodek transportu winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

W przypadku konieczno$ci wywozu nadmiaru mas ziemnych poza teren muréw zamkowych
powinny by¢ usuwane transportem rgcznym

6.2. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu ( materiatu) jego objetosci, technologii odspajania i zatladunku oraz odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportu powiania by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci
1 sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu ( materiatu)

7.0. WYKONANIE ROBOT
7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST , PZJ projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang , jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Roboty ziemne naleZy prowadzic¢ pod nadzorem uprawnionego geologa i archeologa

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST WO. Wykonywanie wykopoéw moze nastapic¢
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng 1 po wyrazeniu zgody przez Inwestora. Roboty ziemne
wykonywac¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw nalezy:

zapoznac si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem wysoko$ciowym,
projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu,

— wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,

— oznaczy¢ szeroko$ci wykopow, zarysy skarp itp.,

— Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociggowe nalezy wykona¢ do glebokosci 0,1 —

0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebi¢ do giebokosci wlasciwe;,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

Odspojenie 1 odklad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ recznie.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

— bezpieczng odlegtos¢ kabli energetycznych .W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomié¢ Inwestora i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje,

— nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gltebokosciach
1 w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od
powyzszego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ odspajanego gruntu, oraz murow
zamkowych przylegajacych do wykopu

— nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu
zaleznej od rodzaju gruntu.
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Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty i instalacje rurociggowe, w sposob
mechaniczny nalezy wykonac¢ je do glebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, w
zaleznosci o uzytego sprzetu a nastepnie poglebi¢ do glebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentow.

Zasypka 1 zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentéw i §cian fundamentowych obiektow kubaturowych nalezy
wykorzysta¢ grunty piaszczyste pochodzace

z wykopoéw na odktad lub dowiezienie spoza strefy robot z wytgczeniem gruntow
pylastych, z kamieniami lub gruzem, lessowych. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami 25 — 35
cm z jednoczesnym zaggszczaniem mechanicznym. Stopien zageszczania winien wynosi¢ 0,95 —
1,0. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym ubijaniem.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowego w obrysie
projektowanej inwestycji stwierdzono zaleganie w wykopach nastgpujacych warstw:

¢ (0,00 -0,120m — nasyp
® ponizej 1,20m do $rednio ok. 1,60 m —rumosz
® ponizej 1,5 - 1.8m skata twarda- spekany wapien
Wody gruntowej w wykonanych odwiertach do gltgbokosci ok. 5,0m nie stwierdzono.

Przemarzanie:

Giebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi ca 1,10 m.

Wywozy i przywozy ziemi

Wywéz ziemi na tymczasowy odktad w obrebie placu budowy. Zaktada sie
wykorzystanie mas ziemnych z wykopow w calosci na terenie inwestycji.
Przywoz piasku, zwiru i kruszywa Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie.

7.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy

wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku
1 krawedzie wykopu powinny by¢ tyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzenie przez nadzor techniczny Inwestora i1 potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie wykopu powinno odbywac si¢ z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zalamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +11 - 3 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie
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7.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Ewentualne
zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadza¢ poza teren pasa robot ziemnych

7.4. Zabezpieczenie wykopow
Wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.
Od strony skarpy wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem gruntu

8.0. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu
1 wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w normach.
Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podtoza,
b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
¢) stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentéw i montazu instalacji,
d) jakos$¢ gruntu przy zasypce,
€) zaggszczenie,
f)  wykonanie korytowania.

9.0. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét , zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Jednostkami obmiaru s3:

m’— dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki
filtracyjnej, podsypki piaskowo-zwirowe;j;

m’” — dla wykonania korytowania, umocnienia wykopu;

mb — dla wykonania rurociaggow.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie wykonania obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

9.2. Zasady okreslania ilo$ci robot
Dhugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz

linii osiowe;].
Jesli SST wiasciwej dla danych robdt ni wymaga inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dhlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrodj wg objetosci wykopu .
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczone wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilo$¢ oblicza¢ wg obmiary w §rodkach transportu lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.
Ilosci , ktora maja by¢ obmierzone wagowo bgda wazone w tonach lub kilogramach , zgodnie z
wymaganiami ST WO
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10.0. ODBIOR RBOT

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru ro6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST WO.
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, korytowania.
Odbiorowi podlega ilos¢ i1 jako$¢ zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypow i skarp
oraz ilo$¢ przemieszczania i transportu gruntu.

11.0 PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowa podstawa ptatnosci jest warto$¢ ( kwota)
podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

11.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacja ruchu pokrywa wykonawca i obejmuja:
® ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia wykopow
® przygotowanie terenu
® konstrukcje tymczasowej nawierzchni , ramp, chodnikow, kraweznikow, barier
oznakowan i drenazu.
® tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

12.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie
z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjantow Programu
ISPOA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociaggowych i kanalizacyjnych.
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza

nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne. Warunki Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.
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SST 3

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynkow

45223000-6
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1
Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262210-6
Fundamentowanie

45262300-4
Betonowanie

45262310-7
Zbrojenie

45262310-4
Betonowanie konstrukcji

45262420-8
Wznoszenie konstrukcji budynkow
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1. WSTEP
1.0. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ( taw, stop, na budowie wykonywanie zaréwno z betonéw
podktadowych jak i konstrukcyjnych w tym z betonu B25

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot. Znaczy to, ze projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowa i odpowiednig szczegdtowa specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objety niniejsza specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych obiektach kubaturowych. SST
dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

zamoOwienie gotowej mieszanki betonowe;j

wykonanie deskowan i szalunkoéw wraz z usztywnieniem
uktadaniem i1 zageszczaniem mieszanki betonowe;j
pielegnacja betonu

wykonanie wylewek betonowych

montaz nadprozy betonowych

wykonanie elementéw zbrojonych

kontrola jako$ci robot i materiatow

e % & & @ 9 9 @

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” a takze podanymi ponize;j:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40
mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprgzen w
sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz
za ich zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00.

1.6. Dokumentacja ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy musi by¢ z godna z zasadami
podanymi w Ogo6lnej specyfikacji techniczne;.
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2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 1 PN-91/S-
10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1.  Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy 1 gatunki stali oraz srednice
pretow :

stal A-ITI(34GS), A-1 (ST3S) oraz A-0 (St3S)

srednice od ¢6+¢p16 mm

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne w stosunku do prowadzonych robot zgodnie z ST wymagania ogdlne pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania prgtéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie

si¢ ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcz.

Stal narazona na chocby chwilowe dzialanie slonej wody nalezy zmy¢ wodg slodka.

Stal pokrytg luszczacq si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mlotkow, prostowarek i
wciagarek.
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5.2.3.Cig¢cie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza
si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety krétsze od dhugosci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalezne od wielkosci 1 ilosci odgig¢.

5.2.4. Odgiecia pretow i haki

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10
d, gdzie d - oznacza $rednice preta

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretdw zbrojenia gtdéwnego, poza odgigciem w obrgbie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz :

5d dlastali klasy A-01A-I

10d dla stali klasy A - III

W miejscach zagi¢¢ 1 zalaman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretow na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne
Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0, A-11 A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-
03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzone;j stali ktora byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody
pisemnej Projektanta i Inspektora.
Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.
Koncowki drutow wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego
elementu.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w swietle pretow 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
Cmin>0 jezeli dg<32 mm
Cmin>0+S5 jezeli dg>32 mm
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbior
wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.



Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o §rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o
srednicy do 12 mm.

W szkieletach zbrojenia stupkéw pod stupu drewnianej nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania Ogoélne”.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia
zbrojenia podaje tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace wytyczne:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldéwnego nie
powinno przekracza¢ 3% roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac
3mm dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna
przekraczac¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekraczaé 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogoélnej ich
liczby na tym precie, rdznice w rozstawie migdzy pretami gldownymi w siatce nie
powinny przekracza¢ 5 cm

roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

7.2. Obmiar robot
- Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakladéw i pretdow montazowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie 1 montaz zbrojenia
- testy 1 pomiar zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali
weglowych zwyktej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 1 34GS o uzebrowaniu wedlug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SST 4

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynkow

45223000-6
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262500-6
Roboty murarskie i murowe

45262520-2
Roboty murowe

45262521-9
Roboty murarskie w zakresie fasad

45262522-6
Roboty murarskie
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ST-B.07 MUROWANIE SCIAN WRAZ Z ELEMENTAMI
KONSTRUKCYJNYMI
CVP 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji 1 elementéw murowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i elementow murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Bloczki betonowe, bloczki silikatowe drazone, gazobeton i pustaki budowlane —
elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztalt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych
krawedziach 1 o rownych powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywac
wlasciwy stopien zagegszczenia betonu, doktadnos$¢ przemieszania wszystkich
sktadnikéw i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury
elementéw. krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie poobijane

Nasigkliwo$¢ wagowa blokéw powinna miescic si¢ w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkow na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a/ wymiarow i wielkosci skrzywien krawedzi 1 powierzchni

b/ wielkos$ci oraz liczby i1 odbi¢ narozy

¢/ wielkosci 1 liczby peknigé

d/ przetomu

e/ wytrzymato$ci na $ciskanie

Bloczki betonowe muszg posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Kamien lamany - wapienny

Mury powyzej poziomu terenu wykonywac¢ z elementow kamiennych - miejscowy
kamien tamany. stosowa¢ elementy kamienne analogiczne jak w murach zamkowych.
Murowac na zaprawie wapienno - cementowej ze spoina wklesta.



2.2. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spelnia¢ wymogi przedstawione w STB-
03.05.03.

Przed rozpoczeciem murowania nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg na $cianie
fundamentowe;.

Pierwsza warstwe z bloczkow uklada si¢ na zwyklej zaprawie, kolejne warstwy
muruje si¢ na zaprawie do cienkich spoin np. Silka -Ytong lub analogicznej, grubos¢
warstwy nie moze przekracza¢ 3 mm. W spoinach pionowych zaprawe uktada si¢
wylacznie w miejscach gdzie nie ma potgczenia na piéro wpust

.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegdlnych materiatow.

. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie¢ tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym
materiatom budowlanym

. WYKONANIE ROBOT

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego

wigzania 10 grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem

co do odsadzek , wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nos$ne i stupy oporowe od strony skarpy.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej dlugosci. Rdznica pozioméw

poszczegbdlnych czesci murow podczas wykonywania danego budynku nie powinna

przekracza¢ 3 m. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy

stosowac strzepia zazgbne koncowe.

Elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu w okresie

letnim, nalezy bloczki przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

Izolacje¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na

wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziome;j izolacji

wodoszczelnej muréw fundamentowych

Szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna nalezy dostosowa¢ do warunkow

atmosferycznych

Tablica 5. Szybko$¢ normalnego wznoszenia murdéw z cegly ceramiczne;j

Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia muru
dolnej kondygnacji do rozpoczgcia na tym samym
Rodzaj zaprawy odcinku muru nastgpnej kondygnacji przy wysokosci h
uzytej do murowania (w m) muru dolnej kondygnacji
h<3, h<h<
5 5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-waienna 5 6 7

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5
nie powinna by¢ nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny
ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.
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Mury z betonowych pustakow nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wigzania
poszczegbdlnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin mi¢dzy
pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gornej. Przed przystapieniem do
murowania nalezy cegly oczys$ci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do
murowania silnie obcigzonych filarow lub §cian nalezy pustaki przed wmurowaniem
dobrze zwilzy¢ woda.

Grubo$¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos¢
spoin pionowych — od 10 do 20 mm

Wngki i1 bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muru.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1 Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow

d/ protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot szczegolnie zanikajacych, jezeli
roboty te nie byly odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokéty odbioru materiatow i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow 1 wyrobow, jezeli takie byty zalecane
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbior murow z bloczkéw betonowych, bloczkow silikatowych, bloczkow
gazobetonowych

Mury z w/w materialow powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow
wykonania robot.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z bloczkow wszelkiego typu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jako$ci materialow uzytych do robdt murowych nalezy przeprowadzac
posrednio na podstawie wpisow do dziennika budowy i1 innych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materiatow z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze murdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegolnej starannosci. Wymagane
jest doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi
elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam, peknig¢, zarysowan, i odstawac od
podtoza .

6.3 Ocena wynikéw badan przy odbiorze
Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.
W razie uznawania catosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami
nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone
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odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile
obnizajg jakos¢ wykonywanych elementow i 1 konstrukcji murowych.. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i
wykonane w sposéb prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania
Scian
Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania robot obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe
materiatow, murowanie z wszelkiego typu elementéw drobnowymiarowych i
bloczkéw, utozenie prefabrykowanych nadprozy, ustawienie i rozebranie rusztowan,
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
udowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogo6lne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”( ZmianaAZl)

PN-B88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-69/B-10260 ,,Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 ,Papy asfaltowe i smolowe".

PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-88/B-06250  Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.

BN-78/6736-02  Beton zwykly. Beton towarowy.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.
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SST S

OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE

CPV 45.26.00.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Odstepstwa

Od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji odstepstwa moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robo6t 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu nastepujacych robot:
- obrobki blacharskie $cianek attykowych, parapetow zewnetrznych itp.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6dlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrobek blacharskich:

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

- Materialy pomocnicze: uchwyty do mocowania obrobek, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochdd powinien posiada¢ skrzyni¢ otwartg o dlugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawala
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poza jej tylng burte wigcej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max.
do jednego metra, ale wowczas paczki blach musza spoczywaé catkowicie na sztywnym pomoscie (np.
drewnianym). Obrobki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Material nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka
transportu.

4.1 Roztadunek za pomocg dZwigu (wézka widlowego).

.....

dzwigu lub wozka widtowego.

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwos$ci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokona¢ roztadunku
rgcznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, aby pojedynczych arkuszy
blachy nie przesuwa¢ jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednia
ilo$¢ 0sdb w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢
dokonywany przez 6 0os6b — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegolna ostroznosc.

4.3 Skladowanie

Paczki blach nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i
wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpor wynosi 1 m. Mozna sktadowa¢ do 3 paczek jedna na drugie;j
przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietoéw nie powinno by¢ dluzsze niz 4 tygodnie od daty
produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesi¢cy od daty produkcji. W tym przypadku z
paczek nalezy zdjac¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej
powloki kazdego arkusza.

Arkusze mogg by¢ przejsciowo skltadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ woéwczas przykryte i powinny
mie¢ zapewniong wlasciwg wentylacj¢. Z wyroboéw zabezpieczonych dodatkowo przezroczysta folig ochronng
nalezy ja usung¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie moga wystapi¢ problemy zwigzane z
usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesigcy.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materialdw. Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe
muszg spetlnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obroébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robo6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podiozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny byc¢:
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- Wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.
- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokos$ci
40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 mm w sposob trwaly przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokos¢
kielicha.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3: m2 wykonania obrobek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych
szt. montazu kominkéw wentylacyjnych
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i odbioru koncowego wg zasad
podanych powyzej.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na ciaglym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych tom I — Budownictwo ogdlne czesé
3.



40

SST6
SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE

45420000-7
Roboty w zakresie zakladana stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
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I. ZALOZENIA. *

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ciesielsko-stolarskich przy realizacji zadania p.n. ,,Budowa sanitariatow ogoélnodostgpnych na terenie
Zamku Krolewskiego w Checinach
Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zamierzenia.

* Zakres robot ujetych w ST. Zakresem robdt objeto nastepujace prace:

- Wykonanie §cian drewnianych w konstrukcji szkieletowej - w systemie rw. polskiej ryglowki
tradycyjnej

- Wykonanie wigzby dachowej na stupach drewnianych

- Wykonanie szalowania $ciany od stony zewnetrznej

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogolne.

* Elementy drewniane wbudowane jako nowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng oraz przed pozarem do stanu NRO jako niepalne. Zabezpieczenie powinno by¢
przeprowadzone u ich producenta w wytworni metodami cisnieniowymi lub przez kapiel
impregnujaca.

» Wykonawca robo6t przedstawi stosowne dokumenty potwierdzajgce zabezpieczenie elementéw
konstrukcji drewnianych j.w.

» Wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ 1 bezpieczenstwo ich wykonywania
oraz zgodnos¢ z ST, PB i PW oraz decyzjami NI.

2. Materialy.
* Do przewidzianych konstrukcji drewnianych ciesielskich stosowac¢ nalezy drewno iglaste o
wilgotnosci nie wigkszej niz 14%, zaimpregnowane do stanu NRO oraz przeciw korozji biologiczne;j
srodkami dopuszczonymi do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.19809r.
* Dla elementow wiezby przyjac¢ drewno klasy C24.
Drewno przewidziane na elementy konstrukcyjne powinno by¢ strugane czterostronnie.
Elementy drobne konstrukcji drewnianych w postaci kotkow, wktadek powinny by¢ wykonane z
drewna dgbowego.

» Materiat do deskowania potaci dachowych ujeto w opisie robot pokrywezych.

» Materiat do wykonania robét stolarskich wykonczeniowych 1 zewnetrznych oktadzin §cian
nalezy stosowac¢ drewno twarde, lisciaste i iglaste (dagb, modrzew).

3. Sprzet.
Do transportu oraz montazu konstrukcji drewnianych mozna stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport.

Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza si¢ dowolnymi §rodkami
transportu, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materiaty transportowane uktadac
nalezy na catej powierzchni fadunkowej réwnomiernie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
podczas transportu. Transport elementéw stolarki wykonczeniowej i dekoracyjnej zapewni¢ nalezy
transportem krytym, zabezpieczajacym przed niekorzystnymi warunkami zewnetrznymi.
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5. Wykonywanie robot.

Przekroje oraz rozmieszczenie elementow ciesielskich wiezby powinny odpowiada¢ podanym
wielkosciom w dokumentacji projektowej. Jezeli zaktada si¢ konieczno$¢ obrobki koncéw elementow
podczas montazu nalezy przewidzie¢ wigksze ich dtugosci od przyjetych wymiarami projektowymi.
Potaczenia krokwi z krokwiami kalenicowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
kalenicowej - koncow krokwi opartych na wrebie. Do ztgczy konstrukcyjnych nalezy stosowac
gwozdzie okragle lub kwadratowe o $rednicach od 1/6 do 1/11 grubosci taczonych elementow.
Gwozdzie nalezy wbija¢ z dwoch stron elementu, tak aby konce nie wychodzity na zewnatrz oraz co
najmniej w 2 rzedach i 2 szeregach.

Przy taczeniu elementow na sworznie lub $ruby, otwory, w ktérych beda one umieszczone
powinny stanowi¢ 97% ich $rednicy. Jako taczniki nalezy stosowac elementy ze stali nierdzewne;.
Elementy wiezby majace kontakt z murem lub wiencem betonowym w miejscach styku nalezy
izolowac co najmniej 1 warstwa papy asfaltowe;.

Przyjmuje si¢ dopuszczenie nastgpujacych odchylek w wymiarach elementow i ich
rozmieszczen:

* grubos¢ 1 szeroko$¢ belek +3mm/-2mm

* grubos¢ i szeroko$¢ krawedziakow +3mm/-2mm

* grubos¢ tarcicy +1mm ¢ grubo$¢ tat +1mm

* szerokos$¢ tat +2mm/-1mm ¢ rozstaw krokwi +10mm/-10mm

* potozenie faty £2mm/1mb < £3mm

* odchylenie ptaszczyzny deskowania. Lacenia lub ptatwi od 3 metrowej faty kontrolnej w
kierunku prostopadtym do spadku potaci -Smm/3mb

* j.w. w kierunku réwnolegltym -10/3mb

* ugigcie ptatwi 1 krokwi oraz tat 1/150 rozpigtosci tych elementéw. Wymiary elementow
drewnianych, wysokosci i przeswity powinny by¢ zgodne z projektem i warunkami technicznymi.

6. Kontrola jakosci robot.
Dokonana zostanie wg zasad ogolnych kontroli zawartych w OST — wymagania ogolne.

7. Obmiar robét.
Okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem akceptowanych przez NI zmian i
wymiaréw sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Odbidr ciesielskich konstrukeji drewnianych bedzie prowadzony w trakcie postepu prac jako
odbiory migdzyoperacyjne, a po ich catkowitym wykonaniu jako odbior koncowy. Podstawa oceny
technicznej wykonanych robo6t jest sprawdzenie jakoSci w nastepujacy sposob:

* sprawdzenie jako$ci wbudowywanych materialow przy robotach ciesielskich i stolarskich; *
sprawdzenie wykonania elementéw przed ich montazem;

* sprawdzenie gotowe] wykonanej konstrukcji. Badanie elementow przed ich montazem powinno
objac:

* sprawdzenie potaczen z wymaganiami dokumentacji przekrojow zasadami sztuki budowlanej;

* sprawdzenie przekrojow zastosowanych elementow z dokumentacja techniczna;

* sprawdzenie wilgotnos$ci drewna;

* ocena wygladu zewnetrznego.

9. Podstawa platnosci.

Ustalenia ogo6lne dotyczace ptatnosci podano w OST. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawg platnosci jest kwota podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w ofercie i
umowie. Jezeli zostalo to przewidziane umowg rozliczenia cze¢$ciowego mozna dokonaé po
okresleniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
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wszystkie czynno$ci i wymagania okreslone w ST, PB i PW. Platno$¢ dokonana bgdzie za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami 1 odebrane przez NI.

10. Przepisy zwiazane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz¢s¢ I Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie II;

* PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

* PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze.

* PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

* PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogélne zasady badan pod
obcigzeniem statycznym.

* PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie wytrzymatos$ci na docisk
do podtoza dla tacznikdéw trzpieniowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot z
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej oraz naswietli statych fabrycznie
wykonczonych podczas rozbudowy budynku przedszkola.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej 1 wrot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i wrota.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1
wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz
zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna

przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej z PCV a drzwiowej zewngtrznej
z PCV 1 aluminiowej wg zestawienia stolarki, posiadajacej Deklaracje Zgodnosci
dopuszczajace do stosowania w budownictwie o maksymalnym wspotczynniku U
(W/m?K) dla okien 0.9, dla drzwi — 1,1

Szczelnos¢ na wodge 1 powietrze otwarte ztacza [okna i drzwi balkonowe | podwdjna
uszczelka przylgowa.

Mocowanie szyb: za pomocg listwy przyszybowe;j

Grubos¢ szklenia - z dostawy producenta z atestem i certyfikatem zapewniajagcym
zalozony w projekcie wspotczynnik U (W/m’K)

Zaktadka przylgi wew.: okna 6 mm drzwi 5 mm

Zaktadka pomigdzy rama statg a skrzydtem 7 mm

Nawiewniki higrosterowalne np. AERECO. - wytacznie w oknach kuchni mleczne;j
Parapety ze sztucznego marmuru

Stolarka drzwiowa i okna wewnetrzne typowe , drzwi o wymganej odpornosci
pozarowej wg zestawienia stolarki.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z
Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie¢ tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Zaleca si¢ usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybciej po wykonaniu
montazu ocieplenia $cian zewngetrznych



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej
- Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania
robot murowych . Odleglo$ci migdzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta, jednocze$nie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a
maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.
- Oéscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg
facznikow zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.
- Szczeliny powstate pomigdzy o$ciezem i o$cieznicg nalezy wypeti¢ na obwodzie
pianka poliuretanowa
- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac
si¢ do zalecen producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy 1 srodki
uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych inie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub
nadproza o$cieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy
przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie
uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i (w szczego6lnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wroét,
prawidlowe uszczelnienie miedzy o$ciezem i o$cieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentow wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowos$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostka obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m? montazu stolarki okiennej z obejmuje:
® roboty przygotowawcze
® zakup i dostawe materiatow
® wykonanie i montaz stolarki okienne;j
® testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m? montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
® roboty przygotowawcze
® zakup i dostawe materiatow
® wykonanie i montaz stolarki drzwiowej
® testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogo6lne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia” (ZmianaAZl)

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i1 badania przy odbiorze”
DIN 4108

ISO 9001 ISO 9002

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentow odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw
gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych”
COBP Budownictwa ogdlnego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY POSADZKOWE

45430000-0
Pokrywanie podlog i Scian

454310000-7
Kladzenie plytek

45431200-9
Kladzenie glazury



49
Roboty glazurnicze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.2.Zakres rob6t budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacja wchodzi:
- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny) w sanitariatach,

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre§lonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wilasnoSci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng umowng.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewngtrznych i
zewngetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w »CZESCI
OGOLNEJ” STWiORB

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
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- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialdw przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty 1 plytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiadaé nastepujagcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matlej

nasigkliwos$ci wodnej E'3%. Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E'6%. Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 6%<E’10%. Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa B II1.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne, a w szczego6lnosci antyposlizgowos$¢ musi okresla¢c dokumentacja
projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosé.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych
musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do
spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta Iub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Stosowac¢ plytko antyposlizgowe klasy min. 10

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,, Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3.SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane Iub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6- 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywacé
do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ,,Czesci ogolnej” STWiORB
5.2. Wykonanie okladzin
5.2.1. Podloza pod okladzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- §ciany betonowe
- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych
- plyty gipsowo-kartonowe.
Przed przestapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkoéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, peknie¢ 1 ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementow3 lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z
elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powlok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugos$ci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin

Przed przestapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowacé
sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokosc¢
spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z, r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tat¢ drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie zgbata krawedzig ustawiona pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cala powierzchnie podtoza.



52

Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos$¢ zebow i1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci
plytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jeZeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnigciu i ,,mikro-ruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigkiduzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢
dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu
wyktadziny podtogowe;.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci
spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek
podano w pkt. 5.3.2. Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na
papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku

oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonow dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wod3.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych opowierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i
stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

6.2. Badania przed przestapieniem do robot

Przed przestgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegac
materialy, ktore bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki,
kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materialow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacag zgodnosé
wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestapieniem do wykonywania robot
oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkéw 1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,



53

- sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowatate,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdInosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,
- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia ptytek;
- utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem plytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w
ro6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomig¢dzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich
dhugosci (dla poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadno$cig do Imm,
- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5mm,
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé¢
okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (Zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réoznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na
dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci Im i 3mm
na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupdw, pilastrow,
fundamentow i innych elementow wicksze niz 0,25m?.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug
stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i

okreslonymi odpowiednio pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ na przystgpienie do
robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokodle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiodr ostateczny dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okres§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materialow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czg¢sciowych,

-instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnac je z wymaganiami i wielko$ciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawié¢ oktadzing i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugoséjest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Sposdb platnosci
Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmuja:

Orobocizng bezposrednia wraz z kosztami,

[warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow 1
transportu na plac budowy,

Owarto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

[Ukoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

[Jwarto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

Opodatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.

- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodne;j



E<3 %. Grupa B L
- PN-EN 177:1997P1ytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %.
Grupa B Il a.
- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10 %. Grupa B I b.
- PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%.
Grupa A L.
- PN-EN 186-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A Il a. Cz. 1.
- PN-EN 186-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A Il a. Cz. 2.
- PN-EN 187-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A Il b. Cz. 1.
- PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A Il b. Cz. 2.79
- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.
-PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowite;.

56

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiace;.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspodlczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wloskowate
ptytek szkliwionych.

-PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otlowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roéznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsg.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornos$ci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na $cieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robdt,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,
- STWiORB.
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10.3. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

45442100-8
Roboty malarskie

45442110-1
Malowanie budynkow

45442180-2
Powtorne malowanie
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich

1.2.Zakres robé6t budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
- gruntowanie,

-malowanie wewngtrzne $cian i sufitow.

- zabezpieczenie drewna elewacyjnego srodkami impregnujagcymi

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasno$ci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

- Emalia— barwiony lakier

- Farba— ptynna lub potplynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

- Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow 1 wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

- Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda— zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne woda
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- Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji

- Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentow,
wypelniaczy oraz §rodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do
zarobienia woda.

- Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

- Podloze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska

- Powloka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby

- §rodki gruntujace zgodnie z wyceng wykonawcy,

- farby dyspersyjne

- srodki impregnujace - stosowaé preparaty nie zmieniajgce koloru naturalnego drewna

2.2.2.Materialy pomocnicze
-$rodki myjace
-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-watki,
-mieszadla,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT

Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robot,
jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.
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5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robo6t malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace obrobee po utozeniu), utozeniu
podtog drewnianych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogdlne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio malowane
powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.
5.3.2.Whasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetniaé nastepujace kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 %
dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrodet ognia. Prace malarskie mozna
rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $§ladéw pedzla, mie¢ jednakowsa
barwg i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powloka nie powinna si¢ tuszczy¢, mieé¢
widocznych peknigé oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny byc¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne §rodkami myjacymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze¢,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gladka i jednolita powloke, powinna dobrze przepuszczac parg
wodng i by¢ wodoodporna;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jako$¢ wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.
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Wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone
z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podlozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania, ale
przed przystgpieniem do robot malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

rownos¢ i jakos¢ wykonania

wilgotnos¢

jako$¢ napraw

zabezpieczenie elementéw metalowych

czystosé

6.3.Kontrola materialow

Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
Odokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,

[Jterminéw przydatno$ci do uzycia,

Owygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, sladéw plesni, trwatych osadow, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢
zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczng,
instrukcjami producentow farb oraz ze sztuka budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczes$niej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie
badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru robdt malarskich kontroli podlega:
[Jzgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
[Jzgodnos¢ ze specyfikacja techniczna,
[jakos$¢ zastosowanych materiatow,
[jakos¢ powlok malarskich:
-wyglad zewngtrzny,
-barwa i polysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
-odporno$¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.
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7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gélIne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robdét malarskich

- Roboty malarskie obmierza si¢ w m2 lub mb.

- llo$¢ wykonanych robot nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysokos¢ scian liczy si¢ od podlogi do sufitu; wymiary sufitu liczy si¢ w Swietle Scian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy si¢ malowanie powierzchni z potrgceniem
wszelkich otworow. Potracone otwory nalezy liczy¢ w §wietle muru. Powierzchnie o$ciezy i narozy otworow
nalezy doliczy do ogodlnej powierzchni $cian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentow oddzielnie malowanych oblicza si¢ wg rzeczywistego wymiaru, z
potraceniem wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych i
innych; liczy si¢ powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potragceniem miejsc nie malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, $cianek ptycinowych itp. przyjmuje si¢ jako
powierzchni¢ malowang wymiary futryny w $wietle pomnozone przez nastgpujgce wspotczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne 1 wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wylogdéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy si¢ we wlasciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie potraca si¢ z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym

szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2 zwigksza si¢ 0 25 % za trudnosci roboty.
-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy si¢ wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szeroko$ci - w
metrach biezacych, cokoty ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.
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-Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych zelaznych, balustrad drewnianych, jak réwniez
wszelkich siatek oblicza si¢ jako jedng pelng powierzchni¢ . Powierzchnie bram zelaznych pelnych lub czgsci
przyjmuje si¢ jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z por¢czami kamiennymi,
policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje si¢ jako dwie powierzchnie, liczac od
gornej krawedzi poreczy, stupkow, policzkow kamiennych i z balustrad zelaznych liczy si¢ czesci zelazne
azurowe jak balustrady zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewngtrznych i wewnetrznych liczy si¢ w metrach kwadratowych w
rozwinigciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wigksze powierzchnie azurowe polaczone poprzecznymi wigzaniami, jak
np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje si¢ sposob mierzenia jak przy balustradach Zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.Jakos¢ i
ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czegsSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.

8.3.0dbidr ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogdlne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na pis$mie zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.



65

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robdt , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z

specyfikacja techniczng.

8.4.0dbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrocona w cato$ci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

[Jrobocizng bezposrednig wraz z kosztami,

Owartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow 1
transportu na plac budowy,

[warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami,

[Jkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Owarto$¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie pomieszczen
przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materialow, oczyszczenie zanieczyszczonych
elementéw),

Opodatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”
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IZOLACJE TERMICZNE 1 AKUSTYCZNE
CVP 45323000-7

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania roboét z
wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych robot budowlanych zwigzanych z
rozbudowa budynku przedszkola.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

Wetna mineralna do ocieplenia sufitow podwieszanych - maty z welny mineralnej gr. 15 cm
Styropian do ocieplen posadzek Silver Parking gr. 15,0 cm( lub analogiczny)
Maty termoizolacyjne Rebond Rit 7, Rebond Rit 15 lub analogicze

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczad
sie:

a/ niskim wspodlczynnikiem przewodnosci cieplne;j

b/ malg gestoscia objetosciowa

¢/ matg wilgotnos$cig zarowno w trakcie wbudowywania jak 1 uzytkowania

d/ duza trwalo$cig i niezmiennos$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odporno$¢ na wptywy biologiczne

f/ odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych si¢ stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na
dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowg

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegodlnych materiatow.
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4.

5.

TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywacé
si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegolnym materiatlom przez producentow.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi, stropy

Rodzaj 1 grubos$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwickowej wykona¢ zgodnie
z projektem budowlanym konstrukeji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana
z materialdow w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materialow nasigkliwych powinny
by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotno$ci w czasie wykonywania robdt i po
ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigckowa w konstrukeji podtogi powinna by¢ utozona
szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub
dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing
mijang.

Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w
czasie dalszych robot przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane,
aby ruch pieszy lub transport materiatow, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy
izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigckowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ §wiadectwa i atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktorego wilgotno$¢ nie moze
przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Plyt styropianowych nie wolno uktadaé na izolacjach z materiatow wydzielajacych
substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegolnosci plyty styropianowe
nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworow
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty
styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikow asfaltowych
stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ rowne i poziome. W
przypadku nieréwnosci przekraczajacych + 5 mm podloze powinno by¢ wyréwnane.
Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o
grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie nalezy umiescic¢
pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi.
Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany

.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe

Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapisoOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z

68



kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z dokumentacja
techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do robdt poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢
wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materialow izolacyjnych; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? izolacji podltég i $cian fundamentowych wykonanych:
ze styropianu gr. 10cm FS-20,

ze styropianu gr. 6 cm FS-30

z welny mineralnej gr. 15120 cm obejmuje:
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roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawg materiatoéw

wykonanie izolacji termicznej 1 akustycznej
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,,Elementy budowlane i czgsci budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposdb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej”

PN-82?7B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwigkow
uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i
plyty z welny mineralne;.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralne;j

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w
budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji
termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych
budynkow mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym™

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod
wewnetrznych w istniejagcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu przedsiewzigc¢
termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producentow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robo6t z
wykonywaniem podtég i posadzek robot budowlanych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podiog i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozong na konstrukcji
podtogowe;j lub trwale z nig polaczong za pomoca klejow lub zamocowania
mechanicznego.

Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng
oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona widknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m’
(wytrzymato$ci na $ciskanie min. 25 Mpa)

terrakota na zaprawie klejacej elastyczne;j

ptytki gres , wyktadzina PCV rulonowi np. tarkett

parkiety drewniane mozaikowe wraz z cokotami z lakierowaniem.

Parametry techniczne plytek podtogowych

L Wartosci
Parametry normowe Norma .

p parametrow

1 Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymalo$¢ na zginanie (N/mm°) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardos$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodpornos¢ I;;\I_EN 150 10545- odporne
Odporno$¢ na dziatanie srodkow PN-EN ISO 10545- .

5 . . min. kl. B
chemicznych domowego uzytku 13

6 Odporno$¢ na plamienie II)LI;I_EN 150 10545- min. k. 3

7 Odporno$¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr

8 Odpornosé na $cieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg skali

producenta
9 Wymiary 1 jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 Wspbtezynnik liniowej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K"
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rozszerzalnosci cieplnej T
1 Odpornos¢ szkliwa na peknigcia PN-EN ISO 10545- ODPORNR
wloskowate 11
Wyktadziny PCV:

Nalezy stosowac wykladziny przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej o
duzym natezeniu ruchu, o przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto
wyktadzina musi spetnia¢ nastepujace wymogi: minimalna grubos¢ 2 mm, jednorodny
material,

zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czystosci,
powinna posiada¢ atest na trudnozapalno$¢ i atest higieniczny np. tarkett lub materiat
porownywalny. Tarkett - najpopularniejsze wyktadziny PCW homogeniczne -
jednorodne o grubosci 2 mm. Produkowane sg w postaci rolek szerokosci 2m lub
ptytek o wymiarach 61 x 61 cm. Po przyklejeniu do podtoza i zespawaniu brzegow
tworzg jednolita, wodoszczelng posadzke. Wyktadziny Tarkett polecane sg do
wszelkich obiektow uzytecznosci publicznej o bardzo duzej intensywnosci
uzytkowania. Zabezpieczenie powierzchni nowej generacji poliuretanem - PUR,

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami
producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podlog i posadzek

Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym:

konstrukcja podtog uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie
powinna zapewni¢ ochrong przed wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjnos¢
cieplng.

Konstrukcje podlég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac materiaty
ktére musza zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegolnosci uzyte materiaty powinny
by¢ odporne na wodg, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji
odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane
izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowe;.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacj¢ przeciwwilgociowg zastosowano pape

termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) — zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien
wynosi¢ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym > 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywini¢ta na Sciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm
oraz potaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca si¢ na
niej sptywata do kanalizacji



Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalno$ci cieplnej i pgcznienia materiatow

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukeji budynku ($cian, stupdw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji
podiogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi
stanowi jednoczes$nie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowacé w
miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowe;j
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej
niz 36 m*, przy dhugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu
pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5 m” przy najwickszej dtugosci boku —
3,0 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane
jako naciecia o glebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej nalezy
zastosowac¢ pape podktadowa termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na
zlaczach) — zgodnie z B-04.01.02.
w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrod¢ stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac izolacj¢ paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w
projekcie budowlanym
Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa
przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z
papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na
goraco albo warstwa z folii politylenowe;.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciaggta i dobrze przylegajaca do podtoza
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, fatdy , dziury
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatow
bitumicznych powinna by¢ rdwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych
powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gladka.
Izolacje z materialow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podkladow
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad
zwigzany z podtozem.
Zastosowano podklad zbrojony wtoknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m’ i
0,6 kg/m’
Podtoze na ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz
nasycone woda
W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o r6znigcych si¢ wymiarach



Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podkiad
powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnos$¢ lub modyfikujace
okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez
mechaniczne mieszanie sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium
zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub
gestoplastyczna.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢ wigksza niz
400 kg/m™

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczania z
roOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni
nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg powierzchni¢ pozioma lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dhugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W $wiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2
grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a
w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem , ktory
powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek
ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych — wymagane
materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji
chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez
okresli¢ wielko$¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz
szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w
projekcie z tym ,ze:
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a/ posadzki zwykle — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co
najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15.
Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze
odlegto$¢ najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna
by¢ wigksza niz 4,0 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajace polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone wodg. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne
wypehnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2
mm na 1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢
doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.
Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt
nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
usung¢ niezwlocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po
umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu
usuni¢cia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnos$ci powierzchni mierzone jako przeswity
migdzy dwumetrowa tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej
dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dlugosci i
szerokos$ci posadzki.

Dobor wzoru ceramiki tazienkowej podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

Baterie umywalkowe, prysznicowe powinny by¢ wykonane z mosigdzu chromowanego. Wzor
podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

Baterie kuchenne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j;

Lazienki dla niepelnosprawnych wyposazy¢ w komplet dedykowanych pochwytow;
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Wykladzina rulonowa z PCW

Posadzke¢ z wyktadziny rulonowej z PCW nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory

powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposdb wykonczenia przy

Scianach.

Posadzki z wyktadzin rulonowych mozna stosowa¢ w suchych pomieszczeniach w

budynkach mieszkalnych, a takze w obiektach uzytecznosci publicznej w

pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach

konserwacji. Wyktadzin tych nie stosowa¢ w pomieszczeniach:

a/ stanowigcych drogi komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacyjnym

b/ budynkéw lub ich czesci przeznaczonych do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢

¢/ w ktérych moze przebywac jednoczesnie wigcej niz 50 oso6b

d/ zaliczonych do kategorii niebezpieczenstwa

Posadzki z wyktadzin rulonowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w

projekcie z tym, ze wytrzymato$¢ podktadu betonowego na $ciskanie musi wynosi¢ co

najmniej 12 Mpa,

a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25

Podktad pod posadzke musi spetnia¢ warunki przedstawione w p. 5.4

Wilgotno$¢ podktadu nie moze by¢ wieksza niz 3% z zaprawy cementowe;.

Wilgotnos¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczegciem

uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Badanie wilgotnos$ci nalezy do obowigzkow wykonawcy robot podtogowych.

Do wykonywania posadzki nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej odpowiadajace

celowi zastosowania posiadajgce wymagane atesty 1 dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny,

umozliwiajace ich identyfikacj¢ co najmniej nazwe¢ materiatu i producenta, symbol

barwy 1 wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejow — sposob ich uzycia.

Powinien by¢ rdwniez podany numer normy lub $§wiadectw dopuszczajacego do

stosowania w budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajace polskim

normom. Wyktadziny te powinny si¢ charakteryzowac¢ wskaznikiem ttumienia

dzwigkow Ern>+18dB

Do przyklejenia wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta

wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje

powinny zapewnia¢ trwale potaczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny

oddziatywa¢ szkodliwie na podktad i wykladzing.

Do wykonczenia posadzek przy Scianach moga by¢ stosowane listwy podlogowe z

drewna, listwy podtogowe z PCV lub cokoty w postaci paska wykladziny.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadow powinny charakteryzowac si¢

krotki czasem wsigkania i schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla

zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu

robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz robot

instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki z

wykladzin nie powinna by¢ nizsza niz 18 °C.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednia

masag.



6.

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny zagruntowa¢ podtoze w przypadku
stwierdzenia $lady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny dywanowej tego
samego rodzaju, barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pociaé na
arkusze odpowiednio do wymiard6w pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak
aby arkusze tworzyly zaktady ok. 3 cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny migdzy
arkuszami wyktadziny przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie
powinny znajdowac si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy
wyktadzinach wzorzystych wzér na stykajacych sie arkuszach powinien by¢
dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na
siebie brzegow arkuszy.

Wyktadzina powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej
przyklejenia nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz
obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny powinna wykazywa¢ dobre przyleganie wyktadziny do
podktadu; nie dopuszcza si¢ wystgpowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.)
oraz odstawania brzegow arkuszy a takze zabrudzen powierzchni klejem.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy $cianach cokotami lub listwami
podtogowymi z drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wyktadziny o
szerokosci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym

Wyktadzina rulonowa PCW powinna by¢ trwale zamocowana do podtoza
specjalistycznym klejem do wyktadzin. Wszelkie potaczenia muszg by¢ wykonane
starannie 1 zespawane sznurem do spawania wyktadzin. Wyktadziny PCW nalezy
uktada¢ na wczesniej wykonanej wylewce samopoziomujace;.

Posadzka z parkietu drewnianego

Wykonana wg instrukcji producenta na oczyszczonym, suchym, zagruntowanym
podtozu, z cyklinowaniem oraz ostatecznym lakierowaniem wg zalecen producenta
danego parkietu.

KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materialow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe

Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $§wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)

z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z dokumentacja
techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robdt poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1.0dbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
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b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podlogowych

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z
podtozem

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury
wpusty podtogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwi¢ckowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:

a/ przygotowanie podloza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa
ochronng lub uktadaniem podktadu

Odbioér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie jakos$ci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjne;j

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami
zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbior podkladu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na
sciskanie na probach kontrolnych

Odbioér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z
doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez oceng
laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow
cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m
podktadu

e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy
tata 1 podlozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych
(wpustéw podtogowych, ptaskownikéw lub katownikoOw wzmacniajacych potaczenia
posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny
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h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkoéw przystapienia do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperatur¢ pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzglednag powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonac za pomocg termometru lub
termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdale;j
oddalonym od zrédta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub
hygrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodg suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci
powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m* co najmniej 3 badania, dla
kazdych nastepnych 150 m?* — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnos$ci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot podlogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowo-kosztorysowg powinny byé
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podlogi 7 projektem technicznym i
opisem _kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na
podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakoS$ci uzytych materialow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materialdow posadzkowych; badania
prostopadiosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci mocowania listew
podtogowych lub cokoldéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanych podtég i wyktadzin
oraz 1mb cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST 1
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1,0 m? podlég i wykladzin obejmuje:

® roboty przygotowawcze

® zakup i dostawe materiatéw

® wykonanie podtog i wyktadzin z gresu i wyktadzin rulonowych PCV 1
podtogi drewnianej typu parkiet

® testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

® - Cena wykonania 1 m? cokolikow z ptytek terakotowych, wyktadzin
rulonowych PCV 1 podtogi drewnianej typu obejmuje:

® roboty przygotowawcze

® zakup i dostawe materiatow

® wykonanie cokolikow z plytek terakotowych, wyktadzin rulonowych
PCV i listew drewnianych typowych

® testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych 1
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producentow



SST12
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ELEMENTY UZUPELNIAJACE- MONTAZ
CPYV 45450000-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z dodatkowymi elementami wyposazenia przy budowie sanitaritu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem:

1. podokiennikéw prefabrykowanych,

2. montaz balustrad z pochwytami w dwéch poziomach ( nizszy poziom pochwytu
wygodny dla dzieci na wys. 55 - 65 cm)

montaz wycieraczek stalowych typowych

urzadzenie placu zabaw

pozostatych robot montazowych i wykonczeniowych

itp.

NN kW

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz
zaleceniami i1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, ktorych dostawcy
posiadajg Aprobaty Techniczne.

2.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kazde drzwi musza posiada¢ odbojniki podtogowe 1 $cienne ograniczajgce
otwarcie oraz zabezpieczajace $Sciany przed uszkodzeniem.

Klucze do pomieszczen nalezy dostarczy¢ w ilo$ci nie mniejszej niz 3 szt. do
kazdego pomieszczenia z opisang tabliczka. Wktadki do drzwi beda zamontowane jako
nowe na etapie odbioru koncowego, inne niz uzywane w czasie prowadzenia prac
budowlanych;

Przy kazdej z umywalek nalezy zamontowac¢ lustra o wymiarach minimum 50
x 80 cm. Lustra przyklei¢ bezposrednio do $ciany w miejsce ptytek glazurowanych.

Sanitariart wyposazy¢ w: kosze 15 1, podajniki do mydta, do papieru
toaletowego, podajniki do recznikoéw papierowych , wieszaki na ubranie i torebki
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Wszystkie klamki drzwiowe wykona¢ w wersji odpornej na zaczepienie przez
ubranie;

Wszystkie pomieszczenia mokre powinny posiada¢ powtokowa izolacje
przeciwwodng umiejscowiong pod warstwa wykonczeniowg (np. Ceresit CR 166 lub
Ceresit CR65). Do wykonczenia narozy styku ze $ciang zastosowac systemowe
materiaty (taSmy, materiaty elastyczne itp.);

Rozmieszczenie gasnic i piktograméw powinno by¢ zgodnie z ,,Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego”

2.4. BADANIA NA BUDOWIE

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materialow, otwordw na $ruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jako$ci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegodlnych materiatow.

. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
- jakos$¢ dostarczonych elementéw wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow
pedzla, rys i odpryskow oraz spelnia¢ wymagania dla rob6t malarskich wg  ST-B.05.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie
robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci gotowych elementow powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
prawidlowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

84



6.3. Badanie jakosci
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m* zamontowanych elementow.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” zamontowanych elementéw obejmuje:
wykucie gniazd i bruzd dla zabudowan

zamontowanie 1 obsadzenie krat

uruchomienie krat i ich regulacja

malowanie farbami olejnymi

testy zgodnie z pkt 6 ST

odbior poszczegdlnych robdt wykonczeniowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251  Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002  Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003  Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i
potozenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006  Podktadki okragle doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101  Sruby z Ibem szesciokatnym.

PN-86/M-82144  Nakretki szeSciokatne.

PN-86/M-82153  Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171  Nakretki sze$ciokatne powigkszone do polaczen sprezanych.

PN-80/M-02138  Tolerancja ksztaltu 1 potozenia. Wartosci.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali

konstrukcyjnych.
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