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Nazwy i kody rob6t budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

- 45000000-7 — Roboty budowlane

- 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

-45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;

- 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45312311-0 — Instalowanie oSwietlenia

- 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne

- 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

- 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45232210-7 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych

- 45314300-4 — Ktadzenie kabli



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie w msc Checiny (dz. nr 2173;
2187; 2193/4; 2192/3; 2192/7; 2192/8; 2189/2 , obr. 0002 Checiny).

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej zasilajgcej
przepompownie wody w msc. Checiny , zgodnie z projektem budowlanym

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru robdt zwigzanych z:

montazem ztgczy kablowych
montazem agregatu pradotwérczego w obudowie kontenerowej
montazem instalacji uziemiajgcych
. uktadaniem linii kablowych kablami : YAKY 4x35mm? , YAKY 5x35mm?,
YAKY 4x70mm?

uktadaniem rur ochronnych DVK 75 na skrzyzowaniu kabla energetycznego z innym
uzbrojeniem terenu , robotami ziemnymi i fundamentowymi (np. dla posadowienia
agregatu prgdotwdérczego), przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
kompletacjg wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza ,

utozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacji,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element linii energetyczne;.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.



Fundament - konstrukcja zagtebiona w ziemi, stuzgca do posadowienia agregatu
pradotworczego lub ztgcza kablowego.

Zk acze kablowe - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
elektryczne.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalaciji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna)

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
07.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elekirycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy



informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

— dokumenty Swiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji sieci energetycznych nalezy wykonywac¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zaméwienia.

2. MATERIALY

2.l. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami
dokumentacji technicznej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspekiora
o proponowanych zrédtach otrzymania materiatbw przed rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w
okresie wyznaczonym przez Inspektora.

Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przejeciem Ilub
niezaptaceniem za wykonang prace.

22. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod agregat prgdotworczy i ztgcza kablowe zaleca sie stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej
uwzgledniajgcej parametry wytrzymatosciowe i warunki w jakich beda pracowaty. Ogélne
wymagania okreslone sg w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkdéw lokalizacyjnych, sktadu wéd gruntowych nalezy
wykonac zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych".

Sktadowanie prefabrykatébw powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.



2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane =z materiatbw niepalnych,
z tworzyw sztucznych Ilub stali odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie obcigzen
cisngcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia.
Whnetrza sScianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
W dokumentacji zastosowano rury typu DVK . Miejsca stosowania , przekroje oraz
dtugosci rur podano na rysunkach dokumentacji. Powyzsze rury powinny posiadac¢ atest
producenta.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu,
w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.3. Kable

2.3.3.1. Kable ziemne niskiego napigcia i sterownicze

Kable niskiego napiecia utozone w ziemi powinny spetnia¢ wymagania norm:
-N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
- N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa
Nalezy stosowacC kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, cztero lub pieciozytowe o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt kabli powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.
Zastosowano kable typu YAKY 4x35 mm? ; YAKY 5x35mm? ; YAKY 4x70mm? do
zasilania pompowni wody, oraz kabel sterowniczy YKSY 10x 2,5mm? do zatgczenia
agregatu pradotworczego.

2.3.4. Agregat pradotworczy

Dla potrzeb zasilania awaryjnego przepompowni wody zaprojektowano agregat
pradotwdrczy o mocy 24kW/30kVA.

2.3.5. Zigcza kablowe

W celu realizacji zasilania podstawowego i awaryjnego dla przepompowni wody na
trasie istniejgcego i projektowanego kabla nalezy zainstalowac ztgcza kablowe zgodnie z
dokumentacjg projektu budowlanego.



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscach tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
W czasie transportu, zatadunku lub wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyskacé akceptacje Inspektora. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowych, posadowienia zigczy kablowych i
agregatu pradotworczego .

Wykonawca przystepujacy do wykonania powyzszych robdt winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc
robot:

» zurawia samochodowego,

» spawarki transportowej do 5S00A,

» zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70m3/h,

* mechanicznego i recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworow,
» sprezarki,

» koparki jednonaczyniowej,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkéw
transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba
srodkéw  transportu powinna  gwarantowa¢  prowadzenie robét  zgodnie
z zasadami okreslonymi z dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogi (ulicy) winien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportowych:
» samochodu skrzyniowego,
» samochodu dostawczego,
» samochodu samowytadowczego,
* przyczepy do przewozenia kabli,



Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce, dla poszczegdélnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane, zaleca sie ze wzgledu na duzg ilo$¢ uzbrojenia w gruncie
wykonywanie wykopdw lub recznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02.

W obu wypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich
statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw teren nalezy
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczenh
(np. darniny, korzeni, odpadkow).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15 + 20 cm i zageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-77/8931/12 [26].
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostawiajgcy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowaé¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane
przez  Inspektora.  Utozenie  kabli  ziemnych  nalezy  wykona¢  zgodnie
z PN-76/E-05125 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" oraz zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

5.3. Montaz zigczy kablowych.
Ztgcza kablowe montowac na prefabrykowanych fundamentach.
5.4. Montaz agregatu pradotworczego .
Agregat pradotworczy montowa¢ na fundamencie ptytowym za pomoca urzadzen

dzwigowych.
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5.5. Uktadanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004.
Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajagcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.
Bezposrednio w gruncie kable oswietleniowe nalezy uktadac¢ na gtebokosci
min. 0,6 m z doktadnos$cig £ 5 cm na warstwie pasku o grubosci 10 cm z przykryciem
rowniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm. Kable n.n. zasilajgce szafy oswietleniowe uktadac na gtebokosci min. 0,7
m. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy , nad kablami
n.n. nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci co najmniej 20 cm. Pod drogami
kable uktada¢ na gtebokosci 1,0m.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac
w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancije izolacji poszczegdinych odcinkow
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 MQ / m.

5.6. Uktadanie bednarki w rowach kablowych.

Réwnolegle z liniami kablowymi w tym samym wykopie utozy¢ bednarkg ocynkowang
FeZn 25x4mm .
Miejsca spawania zabezpieczy¢ warstwg antykorozyjna.

6. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Wstep.

Warunki ogélne wykonania i odbioru robét okreslajg wymagania dotyczace
wszystkich asortymentéw robét objetych warunkami szczegotowymi.

6.2. Wymagania dotyczace realizacji robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prowadzonych robét oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki
budowlanej. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i postepem robét oraz
we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowe;j.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane w terminie przez niego
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ustalonym pod grozbg wstrzymania robdét a skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowigzany do:

- Opracowania Programu Zachowania Jakosci i uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem robot.

- Takiej organizacji robét aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementdw pasa drogowego nie objetych umowg o wykonaniu robdt.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego

Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt wiasny,

- Bezzwtocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po

zakonhczonych robotach.

- Na wniosek Inspektora Nadzoru opracowaé¢ harmonogram ogélny robét.

Wykonawcy robo6t naliczone zostang kary pieniezne w przypadku stwierdzenia

wykonywania robdt niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostang potrgcone z

faktur miesiecznych.

6.3. Warunki przekazania placu budowy.

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem rob6t nastapi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikédw do protokotu przekazania
placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robaot.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

6.4. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do
zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca robét ponosi skutki prawne za ewentualne szkody
0s6b trzecich spowodowane prowadzeniem robo6t w pasie drogowym, a w szczegdlnosci w
zwigzku z:

-niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot,

-wadami technicznymi wykonanych robét powstatych w okresie gwarancyjnym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajgcym ruchem drogowym, projekt
zabezpieczenia robo6t w czasie budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaty, itp.) i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i
zachowania warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
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Znakowanie powinno by¢é wykonywane w porach najmniejszego natezenia ruchu na
drodze, w miare mozliwosci w nocy /poza godz. szczytu/.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢é zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Biezgca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robdt wraz z jego korektg wynikajgca z
postepem i lokalizacjg rob6t spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega
odrebnej zapfacie.

6.5. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektows.

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig
integralng czesS¢ umowy.
Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw, opuszczen lub niejednoznacznych jego zdaniem
sformutowann w materiatach przetargowych Ilub dokumentacji projektowej powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musialy by¢
zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego oznakowania
i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych Iub uszkodzonych urzgdzeh ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikéw i
trawnikdw znajdujacych sie w pasie drogowym podczas prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw pasa zieleni Wykonawca
ponosi wszelkg  odpowiedzialno$¢  wynikajgcg  z przepisow Ustawy
,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrécenia na wtasny koszt
paséw zieleni do stanu pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewdéw w razie ich
zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach
oraz wysianie nasion traw).

6.7. Warunki stosowania materiatow budowlanych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatdw uzytych do realizacji robot.
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W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatéw.

Do wykonywania robét budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem
Budowlanym ustawa z dnia 7.07.1994 wraz z pdzniejszymi zmianami) wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z  odrebnymi  przepisami  wydano atest zgodnosci  majacy
w zaleznosci od rodzaj wyrobu forme:

-certyfikatu - na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentow technicznych,

-deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestow, kazda
partia materiatbw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy
jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezagco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych
materiatdw. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na wtasne
ryzyko liczac sie z koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania robét lub
niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw.
Po zakonczeniu robdt miejsca czasowego skltadowania materiatdbw powinny by¢
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze
z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

6.8. Sprzet i transport.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, kitdéry gwarantowaé bedzie
wymagang jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robot.
Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego
wykonania robét zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robét. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczeh odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.
Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw powinny gwarantowac
zachowanie jakosci przewozonych materiatbw oraz spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego.
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6.9. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Pomiary i badania materiatbw wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegGtowymi oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy

Do kontroli robét i materiatdw dostarczanych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce.

6.9.1. Pobieranie probek.

llosci i czestos¢ pobieranych prébek okreslajg normy i warunki szczegotowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ wziecia udziatu w
pobieraniu prébek.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki i wykonywac badania niezaleznie od Wykonawcy
na koszt Zamawiajgcego, woéwczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci
Wykonawcy.

6.9.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne
wymagajg atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest
okreslajgcy w sposbb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

6.10. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego prowadzenia dokumentacii
budowy, ktéra obejmuje:
1. Dziennik budowy,
2. Ksigzke obmiaru robét, dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw,
recepty robocze, wyniki badahn kontrolnych ).
inne dokumenty jak :
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,
- dokumentacje projektowa,
- protokét przekazania placu budowy,
- protokéty z narad i ustalen,
- protokéty odbioréw czesciowych robét.
Dokumenty powinny by¢é dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na
kazde zgdanie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
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6. 11. Obmiar robot.

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w
jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w
obecnosci Inspektora Nadzoru , po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i
zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki
obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem czesciowym lub koncowym
robot.
Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem.

6. 12. Warunki odbioru robot.
6.12.1. Rodzaje odbiorow:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

c¢) odbior koncowy,

d) odbior ostateczny.

6.12.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robdt ktdére w dalszej realizacji zostang

zakryte. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy , a
inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw biezacej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci robét z dokumentacjg projekiowg i szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan
kontrolnych w czasie odbioru.

6.12.3. Odbior czesciowy robot.
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe

rozliczanie zamowienia protok6t odbioru czesciowego robdt stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

6.12.4. Odbior koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na poszczegbinym zadaniu
pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

1). Zasady dokonywania odbioru koncowego:
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a) zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢
stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

b) odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym
w umowie liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robo6t i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentéw do odbioru kohcowego,

c) odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonywanych robo6t z dokumentacja projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

f) w czasie odbioru koncowego mogag by¢ dokonywane badania i pomiary
sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich
szczegobtowych specyfikacji technicznych.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru kohcowego

robot sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego.

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest
protokot odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

b) szczegb6towe specyfikacje techniczne na poszczegolne asortymenty robét,

c) dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowania wykonania jego
zalecen,

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

f)inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru.

6.12.5. Odbior ostateczny robot.
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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6.13. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa

Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw
omowionych w warunkach kontraktu.

7. ROBOTY GEODEZYJNE W CZASIE BUDOWY ORAZ POMIAR POWYKONAW.

7.1. WSTEP
7.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
[ odbioru prac zwigzanych z pomiarami w trakcie budowy
i powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych.

7.1.2. Ogdlne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

+ Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wytgcznie osoba posiadajgca
uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdzialu 8 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 z 1989r.)

Wykonawca  jest odpowiedzialny za ich jakosc¢ oraz zgodnos$¢
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami specyfikacji oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

 Wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu,
ktéory pozwoli na osiggniecie niezbednych doktadnosci, zaréwno w pracach
pomiarowych jak i przy opracowaniach kartograficznych.
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7.1.3. Zakres prac geodezyjnych.

Prace przygotowawcze - podstawe do opracowania geodezyjnego projektu stanowi
zatwierdzony projekt budowlany.

Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w trakcie wykonywania prac budowlanych
obejmuja:

- ochrona istniejacych na terenie robét znakédw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych,

- dostarczenie Zamawiajgcemu (sukcesywnie) szkicdw wyniesienia sytuacyjnego
obiektéw,

- przekazanie wykazu reperéw roboczych zatozonych na czas budowy,

- niwelacje kontrolne wykonanych etapow prac budowlanych wg wykazu:
niwelacja-kontrolna wykonanych robot ziemnych,

niwelacja kontrolna przebudowanych kraweznikéw,

niwelacja kontrolna poszczegdélnych warstw w trakcie budowy nawierzchni
badz jej remontu,

niwelacja kontrolna przebudowanych Iub zbudowanych studzienek kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, kratek, zasuw itp.

- odbioru niwelacji kontrolnych dokona Inspektor - koordynator.

- niwelacje nalezy wykonac¢ co 25m z podaniem odchytek od danych projektowanych.

7.1.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Prace te nalezy wykona¢ wg przepiséw ogolnych w formie graficznej i na nosnikach
cyfrowych w formacie np.,Mikromap". Na odbitkach mapy dla Zamawiajgcego nalezy
nanies¢ rzedne nawierzchni lub urzgdzen wg uzgodnien szczegétowych.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji
powykonawczej i powinna by¢ akceptowana przez Kierownika Budowy.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczego6towe
dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach
ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w
sieciach.

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005
Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.
PN-EN 60598-2-3:2003 (U)

Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczego6towe. Oprawy oswietleniowe drogowe i
uliczne.
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8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
8.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (czesé V).
Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie |l, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

Katalogi i karty materiatowe producentéw.

8.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézn. zmianami).

8.2.3. ozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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