STAROSTWO POWIATOWE

w Belchatowie , ;
Wydziat Inwestyci i Zamowiers Publicznych Betchatdw, dnia 27.04.2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

GK.272.16.2021

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
Modernizacja wysokosciowej szczegétowej osnowy geodezyjnej na terenie
powiatu Betchatowskiego-ETAP |

Dziatajac na podstawie art. 284 wust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r-Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn.zm.) Informujemy o
wplynieciu zapytan do postepowania jw.

Pytanie, ktére wptyneto do Zamawiajgcego w dniu 26.04.2021 r.:

1. W Projekcie umowy § 6 ust 2 zawarto zapisy dotyczace uzaleznienia wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy od zaptaty Podwykonawcom. Wnosimy o usunigcie zapiséw uzalezniajgcych
wyptate wynagrodzenia Wykonawcy od zaptaty Podwykonawcom, gdyz co do zasady odnosza
si¢ do sytuacji, gdy przedmiotem umowy sg roboty budowlane, bo tylko przy robotach
budowlanych ustawowo uregulowano stosunek pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

i podwykonawcami, natomiast zamodwienie objete postepowaniem dotyczy ustug.
Wskazac nalezy, iz jak wynika z orzecznictwa KIO ( wyrok KIO z 28 stycznia 2020 KIO 61/20)
postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia wykonawcy od oéwiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw o braku naleznoéci niewymagalnych zmuszaja
wykonawcg do prefinansowania podwykonawcédw przed uzyskaniem wynagrodzenia od
Zamawiajacego. 53 to wigc rozwigzania niekorzystne dla wykonawcy, niezgodne z zasadami
wspotzycia spotecznego, w tym z reguta wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom po
otrzymaniu wynagrodzenia od zamawiajgcego. Natomiast zwolnienie zamawiajgcego

z odpowiedzialnosci solidarnej za naleznosci podwykonawcow nie jest tez korzystne dla tych
podwykonawcéw, gdyz ogranicza liczbe podmiotéw, od ktérych moga sie domaga¢ swoich
naleznosci. Izba podtrzymuje takze wskazang wyzej argumentacje dotyczacg powotywanego
przez zamawiajgcego interesu publicznego, niemoznosci utoisamiania go wytacznie



z interesem zamawiajgcego oraz niedopuszczalnosci nadawania postanowieniom umowy
treéci obiektywnie niekorzystnej dla jednej ze stron, w sposéb zdecydowanie odbiegajgcy od
regut wynikajacych z k.c.

Zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp z dnia 11 wrzesnia 2019 r. mowa jest
o uzaleinieniu wyptaty wykonawcy wynagrodzenia lub zaliczek jedynie od przedstawienia
dowodéw zaptaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. W sytuacji, w ktorej
podwykonawca nie zrealizowat prawidtowo i terminowo podzleconych prac, (zwtaszcza, gdy
w zwiazku z tym wygenerowat kary umowne), Wykonawca bedzie mégt otrzymad zapfate
jedynie po rozliczeniu podwykonawcy i uzyskaniu potwierdzenia zaptaty podwykonawcy, co
bedzie ze szkodg zaréwno dla Wykonawcy, jak i Zamawiajgcego. Wnosimy o zmiane brzmienia
§ 6 ust 2 poprzez usunigcie zapiséw dotyczacych obowiazku zataczenia do faktury dowodow
potwierdzajgcych zapfate naleznosci podwykonawcy lub o dodanie zapisow umozliwiajgcych
w uzasadnionych przypadkach (po przedstawieniu Zamawiajagcemu dowodow o nierzetelnym
wykonaniu prac przez podwykonawcéw, ktére to mogg doprowadzi¢ do naliczenia kar
umownych) odstagpienie od obowigzku przedstawienia takiego potwierdzenia.

Odpowiedz:

Ad.1

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Zamawiajacy pozostawia dotychczasowe zapisy Projektowanych postanowie umowy zawarte
w §6 pkt 2. W ocenie Zamawiajgcego postanowienie to miesci si¢ w zasadzie swobody
ksztattowania tresci umowy zapisanej w art. 353 Kodeksu cywilnego.




