
Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne
"ARCHIKON" Łukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3, 64-800 Chodzież

KOSZTORYS ŚLEPY -rozbiórki
NAZWA INWESTYCJI   :     Budynek po byłęj Szkole
ADRES INWESTYCJI   :     Lipa nr 99 dz. ew.gruntu 
INWESTOR   :     Gmina Ryczywół 
ADRES INWESTORA   :     ul. Mickiewicza 10,  64-630 Ryczywół
WYKONAWCA ROBÓT   :      wyłoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY   :            
BRANŻA   :      konstrukcyjna - roboty rozbiórkowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      inż. Zbigniew Maciejewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :          
DATA OPRACOWANIA   :     24.06. 2022 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
kalkulację wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metodi podstaw
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów, pracprojektowych oraz planowanych kosztów robót budowla
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389).
Podstawe do sporządzenia kosztorysu stanowi;
-katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
-przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
-założenia wyjściowe do kosztorysowania,
-zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzień sporządzenia kosztorysu z rynku lokalnego oraz w/g cennika "In
tercenbud"I kw. 2022 roku.
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej i kosztorysie nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wska
zanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy równo
ważnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie
gorszego niż przywołanych w dokumentacji.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
24.06. 2022 rok

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



 
Wartość wyceny kosztorysowej obejmuje zakres ustalony podczas oględzin i wynikający ze stanu 
 
technicznego budynku i koniecznych robót przewidzinych do rozbiórki budynku wraz z rekultywacją terenu
 
zagospodarowaniem materiału rozbiórkowego zgodnie z opracowanym projektem  budowlanym 
 
Wynikający zakres robót:
____________________________
 
 1/ rozbiórka budynku ; - w sposób określony projektem z zachowaniem wytycznych BIOZ- BHP
 
2/ rozbiórka pokrycia dachu z papy  i z dachóki ceramicznej karpiówki podwójnie , na budynku gospodarczym część pokrycie z eternitu
falistego z zachowaniem warunków wynikającyvh i określonych w przepisach ; 
 
3/ segregacja materiałów - wywóz ,utylizacja  papa ,eternit , cegła przeznaczona na tłuczeń ceglany, drewno z rozbiórki -  - utylizacja ,
złom, gruz -  materiał z odzysku.
 
4/ rekultywacja terenu po rozbiórce wraz z częściowym uzupełnieniem ziemią terenu po rozbiórce
 
5/ inwentaryzacja geodezyjna przekazanie  dokumentów zgłoszeniowych do Zasobu Geodezji Starostwa Powiatowego w Obornikach
 
6/ odzysk materiałów porozbiórkowych;
 - stal-złom - 2,12 ton
 - gruz    -   1179,32 ton

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1994
3 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.II 1987
5 Miastoprojekt 1992
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kosztorys rozbiórki-ślepy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 budynek główny z kl. schodowa, sanitariaty,kotłownia,sala konf.
1

d.1
KNR 4-04
0509-01

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de-
skowaniu
przedmiar  = 2.80*3.85+9.25*6.20 = 68.13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m2
r-g 15.67 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-04
0507-02

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego
z dachówki karpiówki
przedmiar  =  9.50*6.80*2+12.20*6.85*2+7.80*
6.25+7.80*3.15 = 369.66 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.71r-g/m2
r-g 262.46 0.00 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.002m3/m2
m3 0.74 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - de-
skowanie dachu na styk
przedmiar  = 9.95*6.20+2.8*3.8+7.80*3.15+
6.25*7.80 = 145.65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 24.76 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więżb dachowych pros-
tych
przedmiar  = 68.13+369.66 = 437.79 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 65.67 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wysokości do 12m (do 3 kondygnacji) na za-
prawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = {(7.12*2+9.15+9.01*2+12.20*2)*
3.25-1.25*2.2*11-1.8*2.8-1.0*2.05*2-1.25*
2.87}*0.61+{(5.88*2+6.48+3.55+1.34)*7.37+
7.80*2.65-0.65*1.45*2-1.45*1.45*4-1.4*2.75-
0.8*2.0}*0.45+{(9.2*2+6.10*2)*2.76-0.9*2.05*2-
1.5*1.5*2-0.95*0.85}*0.41-{(7.92+5.49)*3.25-
0.9*2.02*2}*0.25+{(9.25*2+9.15+12.13*2+
9.01*2)*3.10-1.25*2.10*12-1.0*2.05*3}*0.45+
{(8.17+8.15*2+5.15)*3.10-1.0*2.05}*0.25+
{(12.13*2+9.01*2)*3.16-1.25*2.10*6-1.0*2.05*
3}*0.45+(8.15*2+5.14)*3.16+{(3.42+4.30)*
2.82-0.8*2.1}*0.38 = 432.84 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m3
r-g 1341.80 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości
1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = (6.15+2.75*2+1.25*3+3.22+5.0+
1.1*4+5.15+6.44*4+12.0*2+3.02*2)*3.10-0.8*
2.05*6-0.6*2.05*9 = 254.90 m2

m2
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kosztorys rozbiórki-ślepy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.67r-g/m2
r-g 170.78 0.00 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.005m3/m2
m3 1.27 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.003m3/m2

m3 0.76 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16kg/m2

kg 40.78 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentów z cegły,kamienia na
zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = (37.50*2+9.14+2.48+13.60+
12.13)*1.5*0.65 = 109.54 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.72r-g/m3
r-g 736.11 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod ma-
szyny betonowych o grubości (wysokości) do
70 cm
przedmiar  = (9.26*2+6.10+7.79+3.25*23.75+
2.70)*0.70*0.5 = 39.30 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10.01r-g/m3
r-g 393.39 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-04
0101-07

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie ce-
mentowej poniżej terenu
przedmiar  = (9.26*2+6.10+7.79+3.25*2+2.70+
3.75)*0.36 = 16.33 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.5r-g/m3
r-g 89.82 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10

d.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości do 11 cm sala konferencyjna, kotłownia,
samitariaty
przedmiar  = 9.2*5.28*0.11+4.98*3.10*2*0.08+
2.48*7.21*0.06 = 8.89 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.22r-g/m3
r-g 55.30 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11

d.1
KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek,
żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej
do 20 cm
przedmiar  = 8.80*5.28*0.20+3.02*7.12*0.2*3
= 22.19 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10.37r-g/m3
r-g 230.11 0.00 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.007m3/m3
m3 0.16 0.00 0.00
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kosztorys rozbiórki-ślepy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.007m3/m3

m3 0.16 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 1.25*2.10*29+1.4*1.4*3+1.5*1.5*
2+2.3*1.5 = 89.96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 46.78 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 2+1+18 = 21.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 24.36 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14

d.1
KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki
stropowe
przedmiar  = 8.10*9.0*2+8.10*11.20*3 =
417.96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m2
r-g 87.77 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15

d.1
KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
przedmiar  = 417.96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 125.39 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16

d.1
KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych
przedmiar  = 9.20*10*2+5.62*11*3+5.03*11*3
= 535.45 m

m

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m
r-g 273.08 0.00 0.00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0.003m3/m

m3 1.61 0.00 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.001m3/m

m3 0.54 0.00 0.00

4* klamry ciesielskie
0.15kg/m

kg 80.32 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17

d.1
KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe puła-
py
przedmiar  = 0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 0.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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kosztorys rozbiórki-ślepy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18

d.1
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
przedmiar  = 

m2

417.96 417.96
417.96 417.96
RAZEM 835.92 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 142.11 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
przedmiar  = 7.85+9.12+9.22+12.20+3.21+
5.10*2 = 51.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 7.77 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
przedmiar  = 3.10+6.60*2+9.50*2+3.30*2+4.40
= 46.30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 5.09 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21

d.1
KNR 4-04
0704-01

Demontaż przewodów z rur stalowych bez
szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tleno-
wego
przedmiar  = 128 m

m

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m
r-g 47.36 0.00 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.008m3/m
m3 1.02 0.00 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.002kg/m

kg 0.26 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.50 0.00 0.00

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.21m-g/m
m-g 26.88 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22

d.1
KNR 4-04
0707-01

Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni
grzejnej do 2.5 m2
przedmiar  = 17+13+10 = 40.00 zesp.

zes
p.

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/zesp.
r-g 32.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: budynek główny z kl. schodowa, sanitariaty,kotłownia,sala konf.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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kosztorys rozbiórki-ślepy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 budynek zaplecza -gospodarczy
23

d.2
KNR 4-04
0509-01

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de-
skowaniu
przedmiar  = (15.70+6.05)*3.40+6.60*2.89 =
93.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m2
r-g 21.39 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24

d.2
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - de-
skowanie dachu na styk
przedmiar  = 93.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 15.81 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25

d.2
KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbes-
towo-cementowych falistych nie nadających
się do użytku
przedmiar  = 18.41*4.98 = 91.68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 11.92 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26

d.2
KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więżb dachowych pros-
tych
przedmiar  = 93.02+91.68 = 184.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 27.70 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27

d.2
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wysokości do 12m (do 3 kondygnacji) na za-
prawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = {(24.78*3+8.27*4+6.27+6.27+
3.54+3.0+3.0)*2.8-0.9*2.0*10-0.7*0.7*7}*0.38
= 129.64 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m3
r-g 401.88 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28

d.2
KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod ma-
szyny betonowych o grubości (wysokości) do
70 cm
przedmiar  = (24.79*2+8.27*4+6.27+8.29+
3.56)*0.40*0.5 = 20.16 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10.01r-g/m3
r-g 201.80 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29

d.2
KNR 4-04
0101-07

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie ce-
mentowej poniżej terenu
przedmiar  = (24.79*2+8.27*4+6.27+8.29+
3.56)*0.36*0.5 = 18.14 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.5r-g/m3
r-g 99.77 0.00 0.00
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kosztorys rozbiórki-ślepy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30

d.2
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości do 8 cm;- szatnie ,p.gospodarcze, sami-
tariaty
przedmiar  = (8.82+8.85+13.36+24.87+16.64+
16.02+12.72+27.43+9.51)*0.08 = 11.06 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.22r-g/m3
r-g 68.79 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 8.12 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32

d.2
KNR 2-01
0503-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk i ukopów po
rozbiórce budynku - uzupełnienia ziemią rodzi-
mą - kat.gr.I-II
przedmiar  = (24.79*8.27-2.0*6.27-3.38*3.08)*
0.5 = 91.03 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.112*0.955=0.107r-g/m3
r-g 9.74 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)

0.0294m-g/m3
m-g 2.68 0.00 0.00

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.0294m-g/m3

m-g 2.68 0.00 0.00

4* ubijak spalinowy 200 kg
0.0294m-g/m3

m-g 2.68 0.00 0.00

5* beczkowóz ciągniony 1500 dm3
0.0294m-g/m3

m-g 2.68 0.00 0.00

6* dostarczenie ziemi z zewnątrz 
0.12m-g/m3

m-g 10.92 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33

d.2
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu  zgruzowanie matriału
porozbiórkowego - zebranie i złożenie w pryz-
my .
przedmiar  = 369.66*0.01+432.84+254.90*
0.12+109.54+39.30+16.33+8.89+22.19+
129.64+20.16+18.14+11.06 = 842.37 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.16*0.955=0.1528r-g/m3
r-g 128.71 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: budynek zaplecza -gospodarczy
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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kosztorys rozbiórki-ślepy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 utylizacja materiałów porozbiórkowych
34

d.3
utylizacja  materiału- drewno porozbiórkowe;
dach ,stropy
przedmiar  = 68.13*0.025+145.65*0.025+
437.79*0.02+417.96*0.025+535.45*0.22*0.2+
92.03*0.025+184.70*0.02 = 54.10 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35

d.3 kalk. własna
utylizacja papy
przedmiar  = 68.13*0.06 = 4.09 t

t

-- M --
1* koszty utylizacji,transport,załadunek

1.0t/t
t 4.09 0.00 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy

12.1m-g/t
m-g 49.49 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36

d.3 kalk. własna
utylizacja eternitu
przedmiar  = 91.68*0.012 = 1.10 t

t

-- M --
1* koszty utylizacji,transport,załadunek

1.0t/t
t 1.10 0.00 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy'

12.2m-g/t
m-g 13.42 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: utylizacja materiałów porozbiórkowych
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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kosztorys rozbiórki-ślepy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 odzysk materiałów
37

d.4
odzysk materiału- złom; - belki dwuteowe strop
nad parterem ,grzejniki co. rury wodociągowe i
co., rynny i rury spustowe
przedmiar  = 8.12*4*34.0+40*12.50+128*3.25+
46.3*1.15+51.80*0.88 = 2119.15 kg

kg

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38

d.4
odzysk materiału- gruz (bez kosztów wywozu)
przedmiar  = 842.37 *1.4 = 1179.32 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: odzysk materiałów
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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kosztorys rozbiórki-ślepy

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Koszty pomiarów geodezyjnych - inwentaryzacja,likwidacja ze stanu zasobów geodezyjnych
39

d.5
kalkulacja włas-
na

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej -stanu
po rozbiórce
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

22.16r-g/szt
r-g 22.16 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Koszty pomiarów geodezyjnych - inwentaryzacja,likwidacja ze stanu zasobów geo-
dezyjnych
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys rozbiórki-ślepy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 5173.23 0.00 0.00
2. robocizna' r-g 22.16 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys rozbiórki-ślepy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 40.78 40.78 0.00 0.00
2. klamry ciesielskie kg 80.32 80.32 0.00 -0.00
3. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.26 0.26 0.00 0.00
4. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 1.02 1.02 0.00 0.00
5. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 2.70 2.70 0.00 -0.00
6. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.76 0.76 0.00 0.00
7. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.16 0.16 0.00 0.00
8. drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane
śr. 6 do 20 cm

m3 1.61 1.61 0.00 0.00

9. koszty utylizacji,transport,załadunek t 5.19 5.19 0.00 0.00
10. materiały pomocnicze zł -0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys rozbiórki-ślepy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. dostarczenie ziemi z zewnątrz m-g 10.92 0.00 0.00
2. samochód skrzyniowy m-g 49.49 0.00 0.00
3. samochód skrzyniowy' m-g 13.42 0.00 0.00
4. spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 2.68 0.00 0.00
5. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 2.68 0.00 0.00
6. ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.68 0.00 0.00
7. beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 2.68 0.00 0.00
8. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 26.88 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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