Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ul. Wojska Polskiego 18/3, 64-800 Chodziez
"ARCHIKON" Lukasz Maciejewski

KOSZTORYS SLEPY -rozbiorki

NAZWA INWESTYCJI :  Budynek po bytej Szkole

ADRES INWESTYCJI  :  Lipa nr 99 dz. ew.gruntu
INWESTOR : Gmina Ryczywot

ADRES INWESTORA  :  ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywot
WYKONAWCA ROBOT : wytoniony w przetargu

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA : konstrukcyjna - roboty rozbiorkowe
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Zbigniew Maciejewski
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 24.06. 2022 rok

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
kalkulacje wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metodi podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw, pracprojektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389).
Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowi;
-katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
-przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw z natury
-zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,
-zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzien sporzgdzenia kosztorysu z rynku lokalnego oraz w/g cennika "In
tercenbud"l kw. 2022 roku.
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej i kosztorysie nazwy producentdéw sa przyktadowe i majg na celu wytacznie wska
zanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy réwno
waznych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie
gorszego niz przywotanych w dokumentacji.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
24.06. 2022 rok

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wartos¢ wyceny kosztorysowej obejmuje zakres ustalony podczas ogledzin i wynikajgcy ze stanu
technicznego budynku i koniecznych robét przewidzinych do rozbiérki budynku wraz z rekultywacijg terenu
zagospodarowaniem materiatu rozbiérkowego zgodnie z opracowanym projektem budowlanym

Woynikajacy zakres robot:

1/ rozbiérka budynku ; - w sposéb okreslony projektem z zachowaniem wytycznych BIOZ- BHP

2/ rozbiorka pokrycia dachu z papy i z dachéki ceramicznej karpiéwki podwojnie , na budynku gospodarczym czes¢ pokrycie z eternitu
falistego z zachowaniem warunkéw wynikajacyvh i okreslonych w przepisach ;

3/ segregacja materiatéw - wywéz ,utylizacja papa ,eternit , cegta przeznaczona na ttuczen ceglany, drewno z rozbiérki - - utylizacja ,
ztom, gruz - materiat z odzysku.

4/ rekultywacja terenu po rozbiérce wraz z czesciowym uzupetnieniem ziemig terenu po rozbiérce
5/ inwentaryzacja geodezyjna przekazanie dokumentow zgtoszeniowych do Zasobu Geodezji Starostwa Powiatowego w Obornikach
6/ odzysk materiatéw porozbiérkowych;

- stal-ztom - 2,12 ton
-gruz - 1179,32 ton

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1994,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994

1
2
3|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
4/ ORGBUD wyd.|l 1987

5

Miastoprojekt 1992
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kosztorys rozbiorki-slepy PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Roboty rozbiérkowe
1 budynek gtéwny z kl. schodowa, sanitariaty,kottownia,sala konf.
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2
d.1|0509-01
2.80*3.85+9.25%6.20 m?2 68.13
RAZEM 68.13
2|KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki m?2
d.1/0507-02
9.50%6.80*2+12.20*6.85*2+7.80*6.25+7.80*3.15 m?2 369.66
RAZEM 369.66
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
9.95"6.20+2.8*3.8+7.80*3.15+6.25*7.80 m?2 145.65
RAZEM 145.65
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
68.13+369.66 m?2 437.79
RAZEM 437.79
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 12m (do 3 kondyg- |m3
d.1/0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
{(7.12*2+49.15+9.01*2+12.20*2)*3.25-1.25*2.2*11-1.8*2.8-1.0*2.05*2-1.25* m3 432.84
2.87}*0.61+{(5.88"2+6.48+3.55+1.34)*7.37+7.80*2.65-0.65*1.45*2-1.45*1.45*
4-1.4*2.75-0.8"2.0}*0.45+{(9.2*2+6.10*2)*2.76-0.9*2.05*2-1.5*1.5*2-0.95*0.85}
*0.41-{(7.92+5.49)*3.25-0.9*2.02*2}*0.25+{(9.25"2+9.15+12.13*2+9.01*2)*
3.10-1.25*2.10*12-1.0*2.05*3}*0.45+{(8.17+8.15*2+5.15)*3.10-1.0*2.05}*0.25+
{(12.13"2+9.01*2)*3.16-1.25*2.10*6-1.0*2.05*3}*0.45+(8.15*2+5.14)*3.16+
{(3.42+4.30)*2.82-0.8*2.1}0.38
RAZEM 432.84
6/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cemen- |m2
d.1/0105-04 towo-wapiennej
(6.15+2.75*2+1.25*3+3.22+5.0+1.1*4+5.15+6.44*4+12.0*2+3.02*2)*3.10-0.8* |m2 254.90
2.05*6-0.6"2.05*9
RAZEM 254.90
7|/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegty,kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0101-01
(37.50*2+9.14+2.48+13.60+12.13)*1.5*0.65 m3 109.54
RAZEM 109.54
8/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3
d.1/0302-01 sokosci) do 70 cm
(9.26*2+6.10+7.79+3.25*23.75+2.70)*0.70*0.5 m3 39.30
RAZEM 39.30
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu ms3
d.1/0101-07
(9.26*2+6.10+7.79+3.25*2+2.70+3.75)*0.36 m3 16.33
RAZEM 16.33
10/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 11 cm sala konferen-  |m3
d.1/0301-02 cyjna, kottownia, samitariaty
9.2*5.28*0.11+4.98*3.10*2*0.08+2.48*7.21*0.06 m3 8.89
RAZEM 8.89
11|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
8.80*5.28*0.20+3.02*7.12*0.2*3 m3 22.19
RAZEM 22.19
12/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
1.25*2.10*29+1.4*1.4*3+1.5*1.5*2+2.3*1.5 m?2 89.96
RAZEM 89.96
13|/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2+1+18 szt. 21.00
RAZEM 21.00
14/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.10406-01
8.109.0*2+8.10*11.20*3 m?2 417.96
RAZEM 417.96
15/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1/0406-03
417.96 m?2 417.96
RAZEM 417.96
16/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1/0406-05
9.20*10*2+5.62*11*3+5.03*11*3 m 535.45
RAZEM 535.45
17|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m2
d.10406-02
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
-3-
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kosztorys rozbiorki-slepy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych m?2
d.1/0405-01
417.96 m?2 417.96
417.96 m?2 417.96
RAZEM 835.92
19/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
7.85+49.12+9.22+12.20+3.21+5.10*2 m 51.80
RAZEM 51.80
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.10+6.60*2+9.50*2+3.30*2+4.40 m 46.30
RAZEM 46.30
21|/KNR 4-04 Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy uzyciu m
d.1/0704-01 palnika tlenowego
128 m 128.00
RAZEM 128.00
22|KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp.
d.1/0707-01
17+13+10 zesp. 40.00
RAZEM 40.00
2 budynek zaplecza -gospodarczy
23|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m?2
d.2|0509-01
(15.70+6.05)*3.40+6.60*2.89 m?2 93.02
RAZEM 93.02
24|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.2|0403-02
93.02 m?2 93.02
RAZEM 93.02
25|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie  |m2
d.2|/0508-05 nadajgcych sie do uzytku
18.41*4.98 m?2 91.68
RAZEM 91.68
26|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.2|0403-04
93.02+91.68 m?2 184.70
RAZEM 184.70
27|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 12m (do 3 kondyg- |m3
d.2|0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
{(24.78"3+8.27*4+6.27+6.27+3.54+3.0+3.0)*2.8-0.92.0*10-0.770.7*7}*0.38 m3 129.64
RAZEM 129.64
28|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.2|/0302-01 sokosci) do 70 cm
(24.7972+8.2774+6.27+8.29+3.56)*0.40*0.5 m3 20.16
RAZEM 20.16
29|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
d.2|0101-07
(24.7972+8.2774+6.27+8.29+3.56)*0.360.5 m3 18.14
RAZEM 18.14
30|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 8 cm;- szatnie ,p.gos- |m3
d.2|/0301-02 podarcze, samitariaty
(8.82+8.85+13.36+24.87+16.64+16.02+12.72+27.43+9.51)*0.08 m3 11.06
RAZEM 11.06
31/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
32|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek i ukopéw po rozbiérce budynku - uzupetnienia|ms3
d.2|0503-01 ziemig rodzimg - kat.gr.I-Il
(24.7978.27-2.0"6.27-3.38"3.08)*0.5 m3 91.03
RAZEM 91.03
33|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu zgruzowanie matriatu porozbiérkowego - zebranie i zto- |m3
d.2|0101-01 zenie w pryzmy .
369.66"0.01+432.84+254.90*0.12+109.54+39.30+16.33+8.89+22.19+129.64+ |m3 842.37
20.16+18.14+11.06
RAZEM 842.37
3 utylizacja materiatléw porozbiorkowych
34 utylizacja materiatu- drewno porozbiérkowe; dach ,stropy m3
d.3
68.1370.025+145.65*0.025+437.79*0.02+417.96*0.025+535.45*0.22*0.2+ m3 54.10
92.03*0.025+184.70*0.02
RAZEM 54.10
35 utylizacja papy t
d.3|kalk. wtasna
68.13*0.06 t 4.09
RAZEM 4.09
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kosztorys rozbiorki-slepy PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36 utylizacja eternitu t
d.3|kalk. wiasna
91.68*0.012 t 1.10
RAZEM 1.10
4 odzysk materiatow
37 odzysk materiatu- ztom; - belki dwuteowe strop nad parterem ,grzejniki co. rury (kg
d.4 wodociggowe i co., rynny i rury spustowe
8.12"4*34.0+40%12.50+128*3.25+46.3*1.15+51.80*0.88 kg 2119.15
RAZEM 2119.15
38 odzysk materiatu- gruz (bez kosztoéw wywozu) t
d.4
842.37 *1.4 t 1179.32
RAZEM 1179.32
5 Koszty pomiaréw geodezyjnych - inwentaryzacja,likwidacja ze stanu zasobéw geodezyjnych
39|kalkulacja  |wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej -stanu po rozbiérce szt
d.5|wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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