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Przemyśl, 20.12.2022 r. 

ZP.271.15.2022 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania pod nazwą EKOLOGICZNIE I KOMFORTOWO – ZMIENIAMY TRANSPORT 

MIEJSKI W PRZEMYŚLU – ETAP 1. 

 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, modyfikuje treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian: 

1) w Rozdziale XXV – „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 18.01.2023 r., do godz. 

09:00.”. 

2) w Rozdziale XXVI – „TERMIN OTWARCIA OFERT” ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2023 r., o godzinie 09:05.”; 

3) w Rozdziale XXVII – „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 17.04.2023 r.” 

4) w Załączniku Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: ZADANIE 

CZĘŚCIOWE NR 1 w § 3 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

 „15. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w sposób następujący: 

1) zaliczka w wysokości minimum 10 % wynagrodzenia (wkład własny do projektu), o którym 

mowa w ust. 7 zostanie wypłacona Wykonawcy po wystawieniu przez niego faktury 

i przekazaniu jej Zamawiającemu w terminie do 30 dni od podpisania umowy; termin 

płatności faktury będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury; 

2) pozostałe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 zostanie wypłacone Wykonawcy po 

komisyjnym odbiorze całości przedmiotu zamówienia oraz wystawieniu przez niego faktury 

i przekazaniu jej Zamawiającemu, termin płatności faktury będzie wynosił w 30 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.”; 

5) w Załączniku Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: ZADANIE 

CZĘŚCIOWE NR 2 w § 3 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w sposób następujący: 

1) zaliczka w wysokości minimum 10 % wynagrodzenia (wkład własny do projektu), o którym 

mowa w ust. 6 zostanie wypłacona Wykonawcy po wystawieniu przez niego faktury 

i przekazaniu jej Zamawiającemu w terminie do 30 dni od podpisania umowy; termin 

płatności faktury będzie wynosił 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury; 

2) pozostałe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 zostanie wypłacone Wykonawcy po 

komisyjnym odbiorze całości przedmiotu zamówienia oraz wystawieniu przez niego faktury 

i przekazaniu jej Zamawiającemu, termin płatności faktury będzie wynosił w 30 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.” 

6) w Załączniku Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: 

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 w § 3 po ust. 16 dodaje się ustępy 17 – 23 w brzmieniu: 

17. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego 

w ust. 7, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia o co najmniej 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub 

kosztów z dnia składania ofert, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

18. Zmiany, o których mowa w ust. 17 będą wprowadzane według następujących zasad: 

1) w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją. Wniosek powinien zawierać 
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wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy; 

2) w sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją. Informacja powinna zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy; 

3) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie 

zmianie o zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP 

„Monitor Polski”. W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS; 

4) wniosek można złożyć nie wcześniej niż po upływie 180 dni od dnia zawarcia umowy 

(początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie 

kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie 

częściej niż co 4 miesiące. 

19. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 17 na zmianę wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 7 umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

20. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 17 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu 

umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego 

przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o 

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 17 to 2% 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7. 

21. Przez maksymalną wartość zmian, o których mowa w ust. 20 należy rozumieć wartość 

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zmian, o których mowa w 

ust. 17. 

22. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, 

o którym mowa w ust. 21. 

23. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 17, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy.”. 

7) w Załączniku Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: ZADANIE 

CZĘŚCIOWE NR 2 w § 3 po ust. 15 dodaje się ustępy 16 - 22 w brzmieniu: 

16. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego 

w ust. 6, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia o co najmniej 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub 

kosztów z dnia składania ofert, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

17. Zmiany, o których mowa w ust. 16 będą wprowadzane według następujących zasad: 

1) w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy; 

2) w sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację 

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją. Informacja powinna zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy; 

3) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie 

zmianie o zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalanego przez 
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Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP 

„Monitor Polski”. W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS; 

4) wniosek można złożyć nie wcześniej niż po upływie 180 dni od dnia zawarcia umowy 

(początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie 

kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie 

częściej niż co 4 miesiące. 

18. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 16 na zmianę wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 6 umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

19. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 16 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu 

umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego 

przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień 

o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 16 to 

2% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6. 

20. Przez maksymalną wartość zmian, o których mowa w ust. 19 należy rozumieć wartość 

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zmian, o których mowa 

w ust. 16. 

21. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, 

o którym mowa w ust. 20. 

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 16, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy.”. 

8) w Załączniku Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: ZADANIE 

CZĘŚCIOWE NR 1 w § 8 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 23 - w wysokości 300 zł za 

każdy dzień zwłoki.”; 

9) w Załączniku Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: ZADANIE 

CZĘŚCIOWE NR 2 w § 8 w ust. 1 po pkt 1.4 dodaje się pkt 1.5 w brzmieniu: 

„1.5 z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 22 - w wysokości 300 zł za 

każdy dzień zwłoki.” 

10) w Załączniku nr 1C „Parametry systemów ładowania autobusów”, STACJE ŁADOWANIA 

ZAJEZDNIOWEGO – tzw. „wolne”, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Zakres temperatury zewnętrznej: od -25oC do +45oC. Dopuszczalny spadek prądu 

znamionowego z temperaturą: -1,5% znamionowego prądu ładowania na +1oC (powyżej +40oC).” 

11) w Załączniku nr 1C „Parametry systemów ładowania autobusów”, STACJE ŁADOWANIA 

ZAJEZDNIOWEGO – tzw. „wolne”, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. Maksymalne wymiary stacji ładowania zajezdniowego dopasowane do warunków terenowych 

w miejscu jej usytuowania.”. 

12) w Załączniku nr 1C „Parametry systemów ładowania autobusów”, STACJE ŁADOWANIA 

ZAJEZDNIOWEGO – tzw. „wolne”, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 30, lit d) otrzymuje brzmienie: 

„d). uchwyty sprężynowe lub wieszaki ze stali nierdzewnej podtrzymujące kable ładowania 

(ewentualnie zastosowanie wyposażenia podtrzymującego kabel ładowania na zasadzie 

mechanizmu linkowego),” 

13) w Załączniku nr 1C PFU do SWZ Rozdział „STANOWISKA SZYBKIEGO ŁADOWANIA 

AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH „pantograf” - WYMAGANE PARAMETRY 

ELEKTRYCZNE”, pkt 22. otrzymuje brzmienie: 

„22. Stacja ładowania musi być wyposażona w układ chłodzenia cieczą zapewniający stabilną 

pracę i dogodne uwarunkowania temperaturowe urządzenia Dopuszcza się również system 

chłodzenia powietrzem z wykorzystaniem wentylatorów zabudowanych wewnątrz ładowarki i przy 

zachowaniu opisanych wcześniej norm hałasu.” 
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14) w Załączniku nr 1C „Parametry systemów ładowania autobusów”, STANOWISKA 

SZYBKIEGO ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH „pantograf”, WYMAGANIA 

OGÓLNE, pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19. Maksymalne wymiary stacji ładowania dopasowane do warunków terenowych w miejscu jej 

usytuowania.” 

15) w Załączniku nr 1C „Parametry systemów ładowania autobusów”, SYSTEM 

MONITOROWANIA INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA (miasto i zajezdnia), pkt 11 otrzymuje 

brzmienie: 

„11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z oprogramowaniem niezbędną 

komunikację tj. tunelowane i zabezpieczone połączenie LAN/Wi-Fi lub GSM służące komunikacji 

infrastruktury ładowania z Systemem.” 

16) w Załączniku nr 1C „Parametry systemów ładowania autobusów”, SYSTEM 

MONITOROWANIA INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA (miasto i zajezdnia), pkt 12 otrzymuje 

brzmienie: 

„12. Identyfikacja Użytkownika końcowego (tj. kierowcy pojazdu elektrycznego) może być 

realizowana w oparciu o jedną z poniżej wymienionych metod, ale przy założeniu, że wszystkie 

wskazane poniżej metody są dostępne i mogą być obsługiwane przez System:  

a) za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej za darmo na platformie iOS oraz Android, oraz 

możliwej do pobrania nieodpłatnie przez dowolnego użytkownika ze sklepów i bibliotek 

dostępnych na ww. platformach; 

b) za pośrednictwem karty RFID, 

c) oraz za pośrednictwem automatycznej identyfikacji pojazdu celem autoryzacji dla realizacji 

procesu ładowania.” 

13)  w Załączniku nr 1C „Parametry systemów ładowania autobusów”, SYSTEM 

MONITOROWANIA INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA (miasto i zajezdnia), pkt 15 otrzymuje 

brzmienie: 

„15. System bilingowy umożliwiający m.in. na bieżący podgląd i rozliczanie, w tym edycja planu 

taryfowego, jak również automatyczne wysyłanie faktur/ rachunków na wskazane adresy; system 

bilingowy z otwartym API do integracji z systemem finansowo-księgowym Operatora przewozu 

(MZK sp. z o.o.).” 

14) w Załączniku nr 1C „Parametry systemów ładowania autobusów”, STACJE ŁADOWANIA 

ZAJEZDNIOWEGO – tzw. „wolne”, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 38 otrzymuje brzmienie: 

„38. Zamawiający po zgłoszeniu awarii Wykonawcy w pierwszej kolejności będzie dążył do 

usunięcia awarii ładowarek własnymi siłami w ramach udzielonej autoryzacji. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, iż nie jest w stanie usunąć awarii we własnym zakresie wymaga, aby dla wszystkich 

stacji ładowania Wykonawca zapewnił poniższe czasy reakcji na usuwanie usterek i awarii od 

chwili zgłoszenia przez Zamawiającego braku możliwości usunięcia awarii własnymi siłami:  

a) rozpoczęcie naprawy ładowarki: do 2 godzin - co najmniej poprzez zdalne działanie 

i diagnozę poprzez fabryczny serwis wykonawcy; 

b) w przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 24 godzin - uruchomienie zastępczej 

ładowarki o funkcjonalnościach takich samych jak podstawowa do 72 godzin; 

c) ostateczna naprawa i uruchomienie ładowarki do 7 dni z uwzględnieniem montażu ładowarki 

zastępczej.” 

15) w Załączniku nr 1A do SWZ OPZ elektrobusy 12m, pkt 7.2.2. Wymagania do 

oprogramowania komputera pokładowego, lit. b), otrzymuje brzmienie: 

„b) automatycznie pobiera i przetwarza elektroniczne rozkłady jazdy GM Przemyśl, rozkłady 

jazdy muszą być kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, tj. 

Municom firmy PZI TARAN Sp. z o.o.,” 

16)  w Załączniku nr 2B do SWZ OPZ.PFU CNG 12m, „Charakterystyczne parametry techniczne 

stacji tankowania CNG”, pkt. 7. Dystrybutor szybkiego tankowania, tiret 5 otrzymuje 

brzmienie: 

„• Pomiar masowy przepływu gazu” 

17)  w Załączniku nr 1A do SWZ: OPZ elektrobusy 12m; pkt. 7.4, lit. g) otrzymuje brzmienie: 

„g) obudowa metalowa (ze stopów lekkich) lub z tworzywa sztucznego, odporność na 

zewnętrzne uderzenia co najmniej IK07, malowana proszkowo,” 

18)  w Załączniku nr 2A do SWZ: OPZ CNG 12m; pkt. 7.4, lit. g) otrzymuje brzmienie: 

„g) obudowa metalowa (ze stopów lekkich) lub z tworzywa sztucznego, odporność na 

zewnętrzne uderzenia co najmniej IK07, malowana proszkowo,” 
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19)  w Załączniku nr 1A do SWZ: OPZ elektrobusy 12m; Rozdział IV, pkt. 2. „Wymagania 

dodatkowe”, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca musi dostarczyć na własny koszt karty SAM (Secure Access Module) w ilości oraz 

typie odpowiedniej do potrzeb zainstalowanych urządzeń w pojeździe lub dostarczyć równoważne 

rozwiązanie polegające na zastosowaniu w każdym dostarczanym kasowniku (w pamięci 

urządzenia i zaszyfrowane algorytmem AES) specjalnej karty matrycy jako nośnika kluczy.” 

Zamawiający zmienia treść SWZ, Załącznik nr 2A do SWZ: OPZ CNG 12m; Rozdział IV, pkt. 2. 

„Wymagania dodatkowe”, akapit pierwszy, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca musi dostarczyć na własny koszt karty SAM (Secure Access Module) w ilości oraz 

typie odpowiedniej do potrzeb zainstalowanych urządzeń w pojeździe lub dostarczyć równoważne 

rozwiązanie polegające na zastosowaniu w każdym dostarczanym kasowniku (w pamięci 

urządzenia i zaszyfrowane algorytmem AES) specjalnej karty matrycy jako nośnika kluczy.” 

20)  w Załączniku nr 2B do SWZ: OPZ CNG 12m; pkt. 5. „Kaskadowy magazyn sprężonego 

gazu”, ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ciśnienie robocze: 250 bar.” 

21)  w Załączniku nr 2B do SWZ: OPZ CNG 12m; pkt. 1.5.1.1 „Parametry techniczne agregatu 

sprężarkowego”, wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Ciśnienie tłoczenia: 25,0 MPa” 

22)  w Załączniku nr 2B do SWZ: OPZ CNG 12m; pkt. 1.5.1.1 „Parametry techniczne agregatu 

sprężarkowego”, wiersz piąty otrzymuje brzmienie: 

„Rodzaj chłodzenia: powietrze lub ciecz” 

23)  w Załączniku nr 1B do SWZ: OPZ elektrobusy 12m; pkt. 1.5, ppkt 2) „Wymagania ogólne 

instalacji fotowoltaicznej”, drugi akapit (do końca ppkt) otrzymuje brzmienie: 

Minimalne wymagania odnośnie warunków technicznych instalacji fotowoltaicznej: 

PARAMETR WARTOŚĆ 
DOPUSZCZALNA 

ODCHYŁKA 

SPOSÓB 

UDOKUMENTOWANIA 

Typ ogniw w 

module PV 

Krzemowe monokrystaliczne 5BB z 

przednią metalizacją (technologia 

„front-contact”) 

krzemowe 

monokrystaliczne 

bez przedniej 

metalizacji 

(technologia 

„back-contact”) 

karta katalogowa 

Sprawność 

ogniw 
min. 21,4 % 

+% brak 

ograniczeń 

-0% 

karta katalogowa 

Moc modułu min. 235 Wp 
+50% 

-0% 
karta katalogowa 

Flash test Wymagany dla każdego modułu niedopuszczalna 

Świadectwo badań – Flash 

Test dla każdego typu 

modułu dostarczany wraz 

z dostawą 

Ognioodporność 

Frontowa i tylna warstwa modułu 

niepalna – materiał zaliczony do kategorii 

materiałów niepalnych i 

niewydzielających dymu ani uwalniający 

płonących cząstek/kropli 

niedopuszczalna 
oświadczenie  

producenta 

LID 3% 
+0%  

-% brak ograniczeń 
karta katalogowa 

Szkło przednie  4mm ESG 
+2,0 mm  

- 0,0 mm 
karta katalogowa 

Szkło tylne  
4mm ESG barwione w masie ciemny 

grafit  

+2,0 mm  

- 0,0 mm 
karta katalogowa 

Utrata wydajności 

w ciągu 25 lat 

12 lat – 10% 

25 lat – 17% 

+0%  

-% brak ograniczeń 
karta katalogowa 

Folia  

laminacyjna 
PVB niedopuszczalna karta katalogowa 

Wymiary 1768 x 1030mm 
+25 %  

-25% 
karta katalogowa 
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PARAMETR WARTOŚĆ 
DOPUSZCZALNA 

ODCHYŁKA 

SPOSÓB 

UDOKUMENTOWANIA 

Współczynnik 

temperaturowy 

mocy modułów 

-0,4 %/°C 
+0%  

-% brak ograniczeń 
karta katalogowa 

Normy, certyfikaty 

PN-EN 61730:2016 równoważna certyfikat 

PN-EN 61215:2016  równoważna certyfikat 

IEC 62804  równoważna certyfikat 

IEC 62716  równoważna certyfikat 

 

PN-EN 14449  równoważna 
certyfikat lub  

badanie typu 

PN-EN 12600  równoważna 
certyfikat lub  

badanie typu 

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga się 

dostarczenia wszystkich dokumentów określonych w kolumnie sposób udokumentowania na etapie przed 

podpisaniem umowy oraz na etapie zatwierdzania materiałów do realizacji.  

W celu potwierdzenia, jakości oferowanych produktów wymagane jest, aby Producent każdego z w/w typów 

modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikaty ISO 9001 lub równoważny, ISO 14001 lub równoważny, ISO 

45001 lub równoważny w zakresie rozwoju i prototypowania modułów, produkcji modułów fotowoltaicznych 

lub równoważne, które należy dostarczyć na etapie wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznej. 

Należy zaprojektować zadaszenie o konstrukcji ramowej wykonanej z kształtowników aluminiowych (EN 

AW 6063 T66 lub równoważny) oraz stóp stalowych lub aluminiowych. Dach jedno-spadowy o kącie 

nachylenia 5 stopni. Wysokość całkowita obiektu przy krawędzi niższej = co najmniej 4,0m. Wszystkie 

profile ekstrudowane – przygotowane do prowadzenia okablowania w wyznaczonych przestrzeniach 

zasłoniętych maskownicami. Konstrukcja w kolorze RAL 7016 

Słupy 

Konstrukcję oparto na słupach z kształtownika aluminiowego zbliżonego kształtem do prostokąta 

o wymiarach boku 100x100mm z dodatkowymi wewnętrznymi usztywnieniami. Słupy zamocowano 

w fundamentach za pośrednictwem stalowych ocynkowanych blach węzłowych – płyta podstawy 

300x300x12 mm wyposażona w cztery otwory średnicy 18 mm (dla kotew chemicznych M16) oraz pionowe 

blachy grubości 12 mm do właściwego zamocowania słupów aluminiowych z wykorzystaniem sześciu śrub 

M8 A2.  

Płatwie 

Pławie połączono prostopadle z belkami głównymi (płatew zamontowano na pasie górnym belki nośnej) z 

wykorzystaniem na każdy węzeł 4 śrub M8 A2. 

Rygle 

Rygle połączono z płatwiami (rygiel zamontowano na pasie górnym płatwi) z wykorzystaniem na każdy 

węzeł 2 wkrętów o średnicy 4,2 mm. 

Pokrycie 

Pokrycie stanowi zestaw modułów PV w technologii szkło-szkło. Budowa panela szklanego 

4ESG/1,52PVB+PV/4ESG. Szkło mocowane systemowymi listwami dociskowymi a przestrzenie 

międzyszybowe poprzeczne do spadku wypełnione silikonem pogodowym – odpornym na UV 

przewidzianym do zastosowania z szybami laminowanymi. 

W załączeniu wstępna koncepcja zadaszenia wraz z detalami. 

Konstrukcja jest montowana na stopach fundamentowych wylewanych w gruncie lub na płycie żelbetowej. 

Wejście elektryczne do carportu przez odpowiednio przygotowane kanały w stopie fundamentowej 

przewody należy wprowadzić do słupa. Słupy zadaszenia - profile aluminiowe lub stalowe o podwyższonej 

wytrzymałości na korozję muszą być przykręcane do żelbetowego fundamentu przy pomocy konsol i kotew 

rozprężnych.  
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Detal montażu słupa do fundamentu i sposób prowadzenia okablowania 
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Okablowanie prowadzone w słupie w kolorze czerwonym i niebieskim. Do słupów poprzez kątowe 

łącznik są przykręcane belki główne i krokwie skrajne wykonane z tłoczonego aluminium 

z gniazdem wewnętrznym na uszczelkę oraz do przykręcenia listew dociskowo-maskujących. 

Belki główne z krokwiami stanowią ramę opartą na słupach. 

Krokwie środkowe są przykręcane do belek głównych. W otwartych przestrzeniach krokwi jest 

prowadzone okablowanie. Po ułożeniu kabli krokwie są zaślepiane systemowymi klipsami co 

tworzy zamknięty profil. Wymaga się, aby w celach serwisowych, w trakcie eksploatacji, do 

okablowania prowadzonego wewnątrz krokwi był łatwy dostęp poprzez wystrzelenie listew 

maskujących. 

Pomiędzy krokwiami są rozpięte rygle wykonane z aluminiowych profili tłoczonych z gniazdem 

wewnętrznym na uszczelkę. Moduły fotowoltaiczne są montowane na uszczelkach i wzdłuż krokwi 

od góry przykręcane wkrętami poprzez listwy dociskowe z uszczelnieniem, a wzdłuż rygli fuga 

międzyszybowa jest wypełniona sznurem poliuretanowym i sylikonem odpornym na UV. Przed 

słupkami zadaszenia zaprojektować odbojniki przenoszące obciążenia od ewentualnego 

uderzenia elektrobusem., zgodnie z obowiązującymi normami. Producent konstrukcji musi 

posiadać certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 1090 w klasie EXC2, który należy dostarczyć 

na etapie wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznej. 

Z uwagi na istniejące zacienienia od drzew z sąsiedniej działki oraz budynku, zaleca się użycie 

wydajnego falownika wraz z optymalizatorami mocy pod panelami. Pozwoli to na uniknięcie strat 

w uzyskach spowodowanych przeszkodami. Zadaszenie powinno mieć spadek w stronę 

południową o minimalnym kącie 5-8 stopni, co pozwoli na większe uzyski względem ułożenia 

paneli z kątem uniesienia 0 stopni. Użycie konstrukcji podnoszącą moduł o 15 stopni spowoduje 

obniżenie ilości paneli na zadaszeniu o takich samych wymiarach o 40%. 

Przyjmując kąt nachylenia zadaszenia 5 stopni z azymutem południowym, panele ułożone na 

płasko i z zastosowaniem wydajnego falownika wraz z optymalizacją, instalacja o mocy od 48 do 

max 50kWp powinna wyprodukować około 47MWh/rok uwzględniając sąsiednie zacienienia. 

24)  w Załączniku nr 1C „Parametry systemów ładowania autobusów”, STACJE ŁADOWANIA 

ZAJEZDNIOWEGO – tzw. „wolne”, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Dostarczana stacja ładowania musi posiadać deklarację zgodności CE producenta.” 

25)  w Załączniku nr 1C „Parametry systemów ładowania autobusów”, STANOWISKA 

SZYBKIEGO ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH „pantograf”, WYMAGANIA 

OGÓLNE, pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. Dostarczana stacja ładowania musi posiadać deklarację zgodności CE producenta.” 

26)  w Załączniku nr 1C „SYSTEM MONITOROWANIA INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA (miasto 

i zajezdnia), pkt 35 otrzymuje brzmienie: 
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„35. Oprogramowanie objęte będzie wsparciem serwisowym przez zadeklarowany przez 

Wykonawcę okres, ale nie mniej niż przez okres 60 m-cy od odbioru końcowego przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 

Wsparcie obejmuje:  

I. Aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji, 

II. Pomoc przy opracowywaniu nowych szablonów zestawień, 

III. Usuwanie zgłaszanych problemów, 

IV. Dostosowanie aplikacji do pełnej wymiany danych - zgodnie z wymogami dotyczących 

funkcjonalności oprogramowania - ze wszystkimi ładowarkami zgodnymi ze standardem 

OCPP, 

V. Całodobowe i prowadzone w języku polskim wsparcie techniczne i operacyjne dla 

realizowanych sesji ładowania. 

Po okresie 60 m-cy wsparcie serwisowe prowadzone będzie na podstawie zawartej umowy 

serwisowej lub po cenach rynkowych o ile będzie to konieczne”. 

 
 

2. Zamawiający informuje, że wskazane powyżej zmiany treści SWZ, stają się jej integralnymi częściami, 
i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Sekretarz Miasta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy Pzp zmianę umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

www.platformazakupowa.pl. 

http://www.platformazakupowa.pl/
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