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Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 404 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 400 GODZ RH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 404 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 400 GODZ RH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 404 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 400 GODZ RH23

HOD

CP

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2.03 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0.51 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-349   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1.02 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-349   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1.02 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2.28 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0.98 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0.95 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0.24 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0.60 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.62 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0.18 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.54 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.60 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.67 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-402   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  6.27 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-402   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0.70 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.88 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.84 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-427   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.21 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.52 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.93 124 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -x   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.30 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1.89 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1.07 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0.55 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-576   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0.36 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-604   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.26 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-604   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0.38 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.76 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.10 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.20 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0.19 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-607   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1.06 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0.02 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0.10 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0.02 124 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0.05 124 CP-W

Sarny 07-30-1-12-617   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1.35 124 CP-W

Sarny 07-30-1-12-621   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.74 124 CP-W

Sarny 07-30-1-12-624   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0.85 124 CP-W

Sarny 07-30-1-12-663   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.41 124 CP-W

Sarny 07-30-1-12-663   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.28 124 CP-W

Sarny 07-30-1-12-674   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0.85 124 CP-W

Sarny 07-30-1-12-676   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2.77 124 CP-W

Sarny 07-30-1-12-676   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.19 124 CP-W

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1.35 124 CP-W

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1.56 124 CP-W

CW
Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1.85 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1.02 120 CW-W
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CW

Piotraszewo 07-30-1-07-319   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  4.45 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -i   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.35 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2.16 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.93 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1.72 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -h   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0.28 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.23 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.35 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1.15 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.45 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.61 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.73 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.56 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.47 120 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1.23 120 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0.93 120 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.41 120 CW-W

Sarny 07-30-1-12-617   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1.40 120 CW-W

Sarny 07-30-1-12-617   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1.06 120 CW-W

Sarny 07-30-1-12-673   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.17 120 CW-W

Sarny 07-30-1-12-673   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.48 120 CW-W

Sarny 07-30-1-12-674   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.62 120 CW-W

Sarny 07-30-1-12-674   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.62 120 CW-W

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.58 120 CW-W

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1.81 120 CW-W

MA-PORZ

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16.00 403 GODZ MH8

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.06  19 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  87.20  25 PORZ-ROZD

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.57  19 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.55  19 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.46  19 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2.40  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-542   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1.61  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 403 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1.20  11 PORZ>100

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  33.60  25 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  33.60 157 PORZ-STOS

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.31  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.25  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.64  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 403 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  50.00  25 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50.00 157 PORZ-STOS

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.65  23 PPOD N

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.65  19 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -w   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.32  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-616   -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1.42  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-621   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2.32  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-647   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1.28  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-665   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.76  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-666   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.77  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-670   -t   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0.74  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-671   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.05  19 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-680   -s   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  84.00  25 PORZ-ROZD

2/22



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2024

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

MA-PORZ Sarny 07-30-1-12-680   -s   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.48  19 WPOD-N

MA-POZ

Sarny 07-30-1-12-691   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20.00 157 PORZ-STOS

Sarny 07-30-1-12-691   -a   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.17  23 PPOD N

Sarny 07-30-1-12-691   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.17  19 WPOD-N

NAT-WPG
Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11.86  68 WYK-PASCZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7.13  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10.43 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10.43 103 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0.10  99 SADZ 1R

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8.98  69 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0.40  52 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9.16 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1.27 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18.25 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12.00 396 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  18.25 103 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  20.23  69 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0.50  52 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15.58 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2.67 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0.87 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6.41 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5.54 103 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0.87 100 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7.17  69 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0.30  52 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4.47 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1.07 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0.87 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0.95 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0.95 103 SAD-BRYŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1.80  69 WYK-PA5CZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0.95 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1.46 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1.46 103 SAD-BRYŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1.00  69 WYK-PA5CZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0.07  52 WYK-TAL40

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0.70 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0.76 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6.82 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6.82 103 SAD-BRYŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6.70  69 WYK-PA5CZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6.57 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0.25 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7.00 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7.00 103 SAD-BRYŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6.40  68 WYK-PASCZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7.00 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3.76 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1.00 396 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3.76 103 SAD-BRYŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3.90  69 WYK-PA5CZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2.06 111 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1.70 111 DOW-SADZ
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Sarny 07-30-1-12-616   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9.47 111 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-616   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9.00 396 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-616   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9.47 103 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-616   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  9.50  69 WYK-PA5CZ

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27.99 111 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  27.99 103 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  26.20  68 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-647   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8.53 111 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-647   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-647   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8.53 103 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-647   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8.50  69 WYK-PA5CZ

Sarny 07-30-1-12-680   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3.20 111 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-680   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3.00 396 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-680   -s   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3.20 103 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-680   -s   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3.20  69 WYK-PA5CZ

ODN-ZRB

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0.80 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4.27 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 396 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3.47 103 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0.80 100 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3.15  69 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0.60  52 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2.67 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0.80 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0.80 111 DOW-SADZ

PBD-ODNL

Sarny 07-30-1-12-691   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0.76 111 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-691   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0.76 103 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-691   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0.76  52 WYK-TAL40

PBD-ODNRB

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6.10 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6.10 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6.10 100 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6.77  69 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0.35  52 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6.10 111 DOW-SADZ

PIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-234   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.50 116 KOSZ UB

Piotraszewo 07-30-1-07-234   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.20 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.88 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.53 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.41 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  3.53 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.45 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.52 116 KOSZ UB

Piotraszewo 07-30-1-07-353   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.02 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1.13 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0.45 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.76 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.83 116 KOSZ UB
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Piotraszewo 07-30-1-07-370   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.69 115 KOSZ UA

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.09 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3.49 116 KOSZ UB

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.76 115 KOSZ UA

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.68 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.38 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.42 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2.10 116 KOSZ UB

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1.46 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-428   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.66 117 KOSZ UC

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1.02 115 KOSZ UA

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2.17 116 KOSZ UB

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1.36 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.79 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1.07 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-575   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1.27 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-576   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.48 116 KOSZ UB

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1.59 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.61 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.93 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.25 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-603   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.47 117 KOSZ UC

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.71 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-630   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2.98 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-635   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2.20 117 KOSZ UC

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.30 115 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.12 116 KOSZ UB

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.55 116 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-617   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.88 116 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-617   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.12 116 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-618   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.90 116 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-623   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2.48 116 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-636   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1.80 117 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-641   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.83 117 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-642   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.82 116 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-643   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.98 117 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-665   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.10 117 KOSZ UC
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Sarny 07-30-1-12-668   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.34 116 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-669   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2.07 117 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-669   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.40 117 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-670   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2.12 116 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-677   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.50 116 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-677   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.74 117 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-678   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1.60 117 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-688   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2.28 117 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-688   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.37 116 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-688   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.52 117 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-691   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.05 116 KOSZ UB

PIEL-POZ Dwa Stawy 07-30-1-11-661   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60.00 398 GODZ RU8

PL-CHOIN

Sarny 07-30-1-12-669   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4.50 111 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-669   -m   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1.00  11 PORZ>100

Sarny 07-30-1-12-669   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  4.50 103 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-669   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6.66  68 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-669   -m   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4.50 111 DOW-SADZ

POPR

Sarny 07-30-1-12-688   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0.67 111 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-688   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0.67 104 POP-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-688   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0.10 102 SADZ POP

Sarny 07-30-1-12-688   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  0.05  53 WYK-TAL60

ŁR
D-UPRŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.76 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.04 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -t   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.28 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.45 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -x   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.30 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.84 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.49 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.37 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.32 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.27 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.22 197 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.17 197 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-641   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.43 197 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-648   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.16 197 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-687   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.49 197 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-690   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2.56 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6.00 403 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40.00 396 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20.00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3.00 149 GRODZ-SRN

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3.00 155 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4.80 149 GRODZ-SRN

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2.80 155 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4.00 147 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3.00 155 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3.20 147 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3.20 155 PRZYB-1ŻU
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Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5.00 147 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3.00 155 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6.00 147 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6.00 155 PRZYB-1ŻU

Sarny 07-30-1-12-616   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  9.00 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-616   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9.00 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-620   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8.00 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-620   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7.50 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-636   -l   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5.00 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-636   -l   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5.10 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-641   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3.00 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-641   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3.10 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-647   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  9.00 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-647   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8.90 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-680   -s   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3.00 147 GRODZ-SN

Sarny 07-30-1-12-680   -s   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3.20 147 GRODZ-SN

O-GRODZR

Piotraszewo 07-30-1-07-402   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5.00 153 GRODZ-DEM

Piotraszewo 07-30-1-07-402   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4.34 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2.00 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1.66 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3.00 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4.94 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2.00 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2.10 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3.00 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4.59 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5.00 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5.40 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3.00 153 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5.30 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5.00 154 K GRODZEŃ

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2.00 155 PRZYB-1ŻU

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80.00 154 K GRODZEŃ

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0.50 155 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20.00 154 K GRODZEŃ

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2.00 155 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100.00 154 K GRODZEŃ

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  8.00 155 PRZYB-1ŻU

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10.00 154 K GRODZEŃ

Sarny 07-30-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150.00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3.00 142 SZUK-OWAD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  5.00 142 SZUK-OWAD

Sarny 07-30-1-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  4.00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 403 GODZ MH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120.00 396 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15.00 403 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100.00 396 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15.00 403 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120.00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC
Sarny 07-30-1-12-617   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1.00 128 ZAB-MCHRN

Sarny 07-30-1-12-617   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0.30 128 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11.00 396 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-374   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23.00 396 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8
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O-SPAŁM
Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5.00 396 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.06 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-234   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-234   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.20 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.20 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.88 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.49 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.53 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.41 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3.53 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.56 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.45 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3.08 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.57 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-353   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-353   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.02 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.13 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3.04 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.45 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.76 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.83 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.69 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.09 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3.49 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.04 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.68 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.38 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.04 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.11 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.49 125 ZAB-REPEL
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Piotraszewo 07-30-1-07-404   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.42 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.85 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.34 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.06 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.73 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.46 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-428   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-428   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.66 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.30 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.17 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.17 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.86 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.27 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.20 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.46 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.82 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.20 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.99 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.41 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.81 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.30 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-579   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-579   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.23 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3.56 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.80 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.59 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.44 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.12 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-635   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-635   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.02 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.15 125 ZAB-REPEL
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Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.18 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-617   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-617   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.88 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-618   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-618   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.40 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-622   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-622   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2.40 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-623   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-623   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.38 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-636   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-636   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.45 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-640   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-640   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.45 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-641   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-641   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.25 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.70 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.65 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.40 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-668   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-668   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.81 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.77 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.33 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-670   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-670   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.99 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-673   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-673   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.72 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-674   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-674   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.50 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-675   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-675   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.05 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2.82 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.50 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.60 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.20 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.32 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.44 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80.00 166 DRZ-ZGRYZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100.00 166 DRZ-ZGRYZ

Sarny 07-30-1-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  160.00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5.00 139 PUŁ-RYJ

Sarny 07-30-1-12-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50.00 167 KONTR-RYJ

Sarny 07-30-1-12-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50.00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK
Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  3.00 135 PUŁ-WT

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6.00 135 PUŁ-WT
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O-ZWWTÓRK Sarny 07-30-1-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9.00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5.00 136 KOR-P

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10.00 398 GODZ RU8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30.00 136 KOR-P

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100.00 157 PORZ-STOS

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5.00 136 KOR-P

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30.00 398 GODZ RU8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30.00 136 KOR-P

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100.00 157 PORZ-STOS

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5.00 136 KOR-P

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10.00 398 GODZ RU8

Sarny 07-30-1-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50.00 136 KOR-P

Sarny 07-30-1-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100.00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-PORZ

Sarny 07-30-1-12-638   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0.90 171 PPOŻ-PORZ

Sarny 07-30-1-12-639   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1.20 171 PPOŻ-PORZ

Sarny 07-30-1-12-644   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0.24 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15.00 174 DOZ DOG

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 403 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20.00 174 DOZ DOG

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 403 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30.00 174 DOZ DOG

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 403 GODZ MH8

UT-WODA Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5.00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20.00 163 ZAW-BUD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20.00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  130.00 165 CZYSZ-BUD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  200.00 165 CZYSZ-BUD

Sarny 07-30-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  70.00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0.60 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0.60 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0.60 100 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0.60 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0.05 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0.05 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0.05 100 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0.05  52 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0.05 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0.05 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0.05 111 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0.05 100 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0.05  52 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0.05 111 DOW-SADZ

OP-SCHRNN Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5.00 163 ZAW-BUD

OP-SCHRNS

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40.00 165 CZYSZ-BUD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40.00 165 CZYSZ-BUD

Sarny 07-30-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30.00 165 CZYSZ-BUD

POZ CP-P

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21.00   1 CWD-P

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21.00   1 CWD-P

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   1 CWD-P

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   1 CWD-P

Piotraszewo 07-30-1-07-402   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   1 CWD-P

Piotraszewo 07-30-1-07-402   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   1 CWD-P
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CP-P

Sarny 07-30-1-12-617   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-617   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-663   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-663   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10.00   2 CWD-D

IB

Dwa Stawy 07-30-1-11-542   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  685.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-542   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  685.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  589.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  589.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-621   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  899.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-621   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-621   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  899.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-621   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-666   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-666   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-666   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-666   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7.00   2 CWD-D

IIB
Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  104.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104.00   2 CWD-D

IIIA

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-616   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  504.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-616   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  504.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210.00   2 CWD-D

IIIAU

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  685.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  685.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  805.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  805.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  949.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  949.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  474.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  474.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-671   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-671   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-671   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400.00   2 CWD-D
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IIIAU Sarny 07-30-1-12-671   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

IIIB
Sarny 07-30-1-12-647   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  451.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-647   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  451.00   2 CWD-D

IVD
Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328.00   2 CWD-D

POZ-P

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5.00 401 GODZ HH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150.00 403 GODZ MH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60.00 397 GODZ PILA

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30.00 396 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  15.00 401 GODZ HH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100.00 403 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50.00 397 GODZ PILA

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40.00 396 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8.00 401 GODZ HH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150.00 403 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  75.00 397 GODZ PILA

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30.00 396 GODZ RH8

PR

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160.00   2 CWD-D

PRZEST

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81.00   2 CWD-D

PTP

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  467.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  467.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  396.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  396.00   2 CWD-D

PTW

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90.00   2 CWD-D

TPP

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-296   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44.00   2 CWD-D
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Piotraszewo 07-30-1-07-407   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,195.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,195.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  393.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  393.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-575   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-575   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-575   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-575   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-575   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-575   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-575   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-575   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  311.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  311.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  329.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-585   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  379.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

14/22



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2024

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-586   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-588   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-588   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  332.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  332.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-615   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D
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Sarny 07-30-1-12-617   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-617   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-617   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-617   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-617   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-617   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-618   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-618   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-618   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-618   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-619   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-619   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-619   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-619   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-621   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-621   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-638   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  357.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-638   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-638   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  357.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-638   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-639   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  546.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-639   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-639   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  546.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-639   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-644   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-644   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-644   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-644   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-664   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-664   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-668   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-668   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-668   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-668   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-668   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-668   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-668   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-668   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-668   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-668   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40.00   2 CWD-D
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Sarny 07-30-1-12-673   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-679   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-679   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-690   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  351.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-690   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-690   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-690   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74.00   2 CWD-D

TWP

Piotraszewo 07-30-1-07-350   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-350   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27.00   1 CWD-P

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27.00   1 CWD-P

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49.00   2 CWD-D
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Piotraszewo 07-30-1-07-430   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23.00   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-430   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  557.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  557.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-661   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  875.00   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-661   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  875.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-638   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-638   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-638   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-638   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-641   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-641   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-643   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-643   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-643   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-643   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-643   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-643   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-643   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-643   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  341.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  341.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-682   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-682   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-685   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  528.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-685   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  528.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-686   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-686   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-688   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-688   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-692   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-692   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-692   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143.00   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-692   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42.00   2 CWD-D

UBOCP

CHOINKIL

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 404 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12.00 398 GODZ RU8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 404 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30.00 396 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15.00 398 GODZ RU8

CHOINKIPL

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 404 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5.00 396 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5.00 398 GODZ RU8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7.00 404 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20.00 396 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10.00 398 GODZ RU8
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UTRZ

UT-DROGIL

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90.00 404 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  72.00 397 GODZ PILA

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  70.00 400 GODZ RH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100.00 404 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20.00 397 GODZ PILA

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40.00 400 GODZ RH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  140.00 404 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100.00 397 GODZ PILA

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  450.00 400 GODZ RH23

UT-MEL

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 404 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  190.00 400 GODZ RH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30.00 404 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60.00 400 GODZ RH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16.00 404 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60.00 400 GODZ RH23

UT-MIEEDU
Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 404 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20.00 400 GODZ RH23

UT-POZINF

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144.00 397 GODZ PILA

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144.00 397 GODZ PILA

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144.00 397 GODZ PILA

UT-TURYST

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40.00 403 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100.00 396 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30.00 398 GODZ RU8
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