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B.00.00.WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
I realizacji robot w zakresie robot ogélnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

B.00.00.Wymagania ogdlne

B.01.00.Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

B.02.00.Roboty ziemne

B.03.00.Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
B.04.00.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne
B.05.00.Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
B.06.00.0brzeza betonowe

B.07.00.Nawierzchnia z kostki betonowej

B.08.00.Zielen

B.09.00.Plantowanie z humusowaniem i obsianiem
B.10.00.Elementy matej architektury

B.11.00.Betonowanie konstrukcji

B.12.00.Drewniana konstrukcja wiezby dachowe;j

B.13.00.Pokrycie dachowe gontem bitumicznym

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robot podstawowych, zostaly wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe
Do robo6t tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie
inzynierii wodnej zaliczania sig:.
— wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowgq organizacja ruchu,
— montaz demontaz deskowan,
— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,
— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,
— schody i rampy zejsciowe do wykopow,
— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,
— pompowanie wod z wykopow,
— montaz i demontaz rusztowan,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drég technologicznych, montazowych oraz
placoéw manewrowych,



1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania
robot budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,
— oplaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazddéw ustali Wykonawca 1 przedstawi Inspektorowi
do akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdow powinny
posiada¢ Aprobate techniczng.

1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania roboét podstawowych zalicza sig¢:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu
Z wykopoéw do ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gldwnych trasy, obiektu oraz
reperow, dziennik budowy, ksigzke obmiarow oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych,
placow postojowych sprzetu i innych niezbgdnych elementéw i mediow.
Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy
oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cen¢ kontraktowa.
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1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tresé¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty i koszty
zwiazane z organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegoty swojego Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora Program
Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0gdlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,
— sposob 1 procedure proponowane]j kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
b) cz¢s¢ szczegotowsy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metod¢ magazynowania materialow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
— sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposob i1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementow robot,
— sposOb postgpowania z materialami 1 robotami, w przypadku gdy me
odpowiadaja one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do



konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robot podstawowych zawartych w przedmiarze robo6t, przeprowadza si¢ w
sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 wpisuje si¢ je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokotly odbioru robot,
— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora /Kierownika
/Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,
— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,



— zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod ptynacych
0 ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomigdzy Wykonawca, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w
pozwoleniu na budoweg.
Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
0 ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie oplaty za
Zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskoéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatlow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze polecic,
aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz zalozen wynikajacych z planu BIOZ.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
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odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczego6lnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkni¢cia otworow w stropach i konstrukeji,

- pasy bezpieczenstwa dla osob pracujacych na wysokosci,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewngtrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robéot budowlanych CPV,
45000000-7 (Roboty budowlane)
45342000-6 (Wznoszenie ogrodzen)

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z
instalacjami i urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak
mig¢dzy innymi: oczyszczalnia §ciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.



Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow 1 innych
uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych
elementow obiektu, ktorych doktadno$é usytuowania bez pomiarow— geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem
cementowym lub cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona
przez Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robot w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych
pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukoweyj,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentow grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcoOw, materiatdéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkeji i obrocie,
gtéwnych parametrow typoszeregdw wymiaréw przytaczeniowych i1 innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jako$ciowa oraz zamiennoscia
wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz
warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji



projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowe;j, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robot, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore
sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdot budowlanych, wiasciwosci
wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych
kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow,
aneksow 1 innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/
Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cz¢$§¢ umowy,
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian

I poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
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przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie
W petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie do znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do
zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/
Kierownika / Dyrektora i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor/
Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wlasciwosci wyrobow i materialow

2.1.1. Wiasciwosci
Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w
art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
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lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.
Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrdodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow, beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemna
zgode Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegotowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.
Wykonawca przed dostarczeniem materialdéw na plac budowy powinien przedstawié
Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materialdow przechowywanych i magazynowanych przez
wykonawce o dopuszczeniu takiego materialu decyduje Inspektor, ktory okresli czy
przedstawiony sposob magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé¢ dla materiatdéw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materialow
Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na
liczbg 1 wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jako$¢ i stan
techniczny samochodow oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki
moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych
wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkow
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz
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zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
fadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowe;,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajagcymi wysypywanie si¢
fadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z jako$ci wykonania i W zwigzku z tym pozwalaja
osiggng¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy
obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiagnigcie ustalonych w
dokumentach kontraktowych parametréow technologicznych wyrobow (towarow, urzadzen)
1 za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czg¢éci dostawy, ktore
moga powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametrow
technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub zlej
jakosci wykonania wyrobow (towardw, urzadzen) wykonawca na wlasny koszt
zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetnialy ustalenia w tym zakresie, lub
wymieni je na nowe, spelniajagce wymagania. Modyfikacja 1/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zaktoci¢ ciagtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie
przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich wymiany na wlasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z
dostawy wadliwych materiatow, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzaé
zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapily z tytutu dostawy wadliwych
materialow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.
Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac
si¢ wylacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza
si¢ sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym

15kV,

— 10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV,

— 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV,
— 30m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien
odbywac si¢ w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy.
Na czas wykonywania tych czynnos$ci kierowca jest obowigzany opuscic kabing.
Sktadowanie materiatow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia,
zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia.
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Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
— materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokos$ci nie wigkszej
niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatlow
— materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtlos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub
$cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakoSci wyrobow i materialow
Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym
i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi 1 parametrami wytworcy.
Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnos¢
korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usunigciem
I niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/
Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposob
przewozonych elementow (materiatdw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkow
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwa¢é na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.
Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pis$mie przez Inspektora/ Kierownika.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robodt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy;,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w Czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe
Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli,
ktoére roboty wymagaja koniecznosci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po
wskazaniu takich odcinkow wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien
wykona¢ odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.
Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w odpowiadajacych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy
Ocenia poprawnos$¢ ich wykonana.
Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okreslenie lokalizacji, wymiarow, parametréw uzytych materiaty Wykonawca

15



moze przystagpi¢ do wykonania dalszych odcinkéw. Jakos¢, parametry i technologia
wykonania dalszej cz¢$ci robdt nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka
wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi
odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiazek doprowadzenia odbieranych
robot do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

o0siggna¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdéw oraz robot
Z czgstotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w specytikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjeg, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdéw ponosi

Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora/ Kierownika.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/
Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/
Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1
badania materialdow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
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materialdéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawceg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i
robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikoéw wlasnych badan
kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacjg projektows i
specyfikacji technicznej. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sg dopuszczone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng, ew. posiadaja decyzj¢ nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1
ktére spetniaja wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji
technicznej, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
W sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg, tych wymagan bedq odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie
Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektows 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
specyfikacji technicznej.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/
Kierownika o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
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7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

— obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murdéw
zewnetrznych nalezy rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku,
prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),

— przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac stalg kolejnos$¢
wpisywania wymiarow: szeroko$¢, dlugos¢, wysokos¢ ilos¢,

— dhlugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

— objetoéci bedg wyliczone w m® (metr sze$cienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj,

— ilo$ci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako diugo$é pomnozona
przez srednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla
danych robdt nie wymagaja tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen
Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla si¢ do
— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)
— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra
sze$ciennego)
— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg. instrukcji
Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
etapowych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie musiat posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary begda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
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by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbior elementu wzorcowego
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiarow, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
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wykonania robdt uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokodt
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z specyfikacja techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacja techniczna, i dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacja
waléw w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robo6t podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow
Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatagczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych
niezbednych do wykonania roboét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robo6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania roboét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zpkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1

2

3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne - (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z p6Zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz
880)
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10

11

12

13

14
15

16

17

18

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150

Z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.
U. z2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z
p6zn, zm.)

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.
Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwalowan
przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty 2008 r.

Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP
,Bipromel",1983r.

Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkow do
transportu drogowego.

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokow gorskich ,,Ministerstwo
Srodowiska, Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania fadunkoéw na pojazdach drogowych -

- Bezpieczenstwo -- Czg$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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B.01.00.Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

I realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami
przygotowawczymi i rozbidorkowymi dla zadania BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY POD-
HALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU

Zakres robot objetych specyfikacja:

e Roboty przygotowawcze;
Zabezpieczenie miejsca budowy;
Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni z kostki brukowej betonoweyj,
Rozbioérka obrzezy betonowych razem z fawami betonowymi,
Rozbiorka podbudow,
Wywoz i utylizacja gruzu.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i1 rob6dt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
(45110000-1)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
Roboty w zakresie usuwania gruzu (45111220-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementoéw
wchodzacych w sktad istniejacego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia jest obowigzany.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”
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1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane rgcznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzetem:

— milotami wyburzeniowymi,

— milotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprz¢tem pomocniczym.

4. WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materialow Zatadunek, transport jak 1 wytadunek materialéw z rozbidrek musi odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiorkowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementdéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciata.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgace wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowacé i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejace zasilanie w energie elektrycznag, instalacje teletech-
niczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic¢
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajagcym przedostanie si¢
0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0sob.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia
prac rozbiorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materialéw. Materialy z rozbiodrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub
siatkg. Przy skladowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stosow nie powinna by¢
mniejsza niz:

—0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych §rodkéw transportowych 1 powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych sita mechaniczng,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu
krytym.

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu robdt rozbidorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.
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— Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

— Z tego tytutu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny
koszt wszystkich szkdéd znanych w momencie odbioru robot.

5.2.5. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.2.6. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robot
rozbidorkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda tadowane na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na
autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miar¢ postgpowania robot
rozbiorkowych. Papa bedzie tadowana na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu
na terenie budowy 1 wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
Kontrola jako$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidrkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
projektem budowlanym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i
projekcie wykonawczym.
Jednostki obmiaru zgodnie z kosztorysem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty
wyniki pozytywne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci 1 wartos$ci.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
~ wyznaczenie zakresu prac,

- 0znakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpiecze-
nie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robo6t obejmuje w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,
- przewoz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t
pomocniczych niezb¢dnych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania Ogolne

10.2. Przepisy przywolane

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

- Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.

- Prace rozbidrkowe Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych.
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B.02.00.ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
I realizacji robot z zakresu budownictwa ogdlnego.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
robotami ziemnymi takimi jaki:
- zdjgcie warstwy humusu
- wykopy
- zasypy

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezb¢dne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie ksztaltowania parkow (45112711-2)

1.6. OkreSlenia podstawowe,

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem
wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia,

— Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty,

— Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo
rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci 1
odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od obiektu budowlanego.

—  Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

— Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o
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ksztalcie 1 nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych
uwarunkowan.

— Réw odwadniajacy - row wykonany wzdtuz nasypu, majacy na celu odwodnienie
nasypu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

W przypadku nasypdéw grunt nie powinien zawiera¢ roznego rodzaju odpadkow, gruzu,
czesci roslinnych, karp drzew i1 innych zanieczyszczen, ktorych jakosci nie mozna
skontrolowac.
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych srodkow lub zabiegéw nie nadaja
si¢ nastepujace grunty:

— spoiste zamarznigte,

— zawartoS$ci czesci organicznych powyzej 2 %,

— zawartos$ci czgsci ilastych powyzej 30 %,

— spoiste w stanie plynnym, mi¢kkoplastycznym, zwartym,

— skazone chemicznie.
Nie zaleca si¢ wykonywania nasypow z takich gruntow organicznych, jak:

— torfy wysokie i przejSciowe,

— torfy niskie wtokniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

— torfy weglanowe (o zawartosci weglanu wapnia ponad 5 %),
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw zostang uzyte do jego zasypania po
zakonczeniu prac. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty
przydatne do budowy nasypow lub zasypania mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebedace nadmiarem
objetosci robdt ziemnych zostaty za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza
Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac obj¢tych
kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypoéw lub zasypania wykopow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.
Sktadowanie i1 przechowywanie materiatow Zgodnie z ST ,,Wymagania Og6lne”
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu

3.2.1. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace zdjecia warstwy
humusu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do r¢cznego wykonywania robot ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze.

3.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczgcego wykonania
wykopow.
Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora:
— spycharki,
— koparki,
— Yadowarki,
— samochody cigzarowe,
— mloty pneumatyczne,

3.2.3. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace wykonania
nasypow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wilasciwos$ci gruntu zarbwno w miejscu jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
W tablicy ponizej podano, dla ré6znych rodzajéw gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze
sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, gruboziarniste
Rodzaje zwiry, pospoiki ity i kamieniste Uwagi o
urzadzen grubosé liczba grubosé liczha | grubosé liczba przydatnosci
zaggszczajacych warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ maszyn
[m] n*** [m] n**-k [m] n*-k-k
Walce statyczne 0,1do 0,1do 0,2 do
gladkie * 0.2 4do8 0.2 4do8 0.3 4do8 1)
Walce statyczne 0,2 do 0,2 do
okotkowane * - - 0.3 8do 12 0.3 8do 12 2)
Walce statyczne 0,2 do 0,2 do
ogumione * 05 6do8 0.4 6 do 10 - - 3)
Walce wibracyjne 0,4 do 4do 8 0,2 do 3do4 0,3 do 3do5 4)
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gladkie ** 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjne 0,3do 0,2 do 0,2 do
okolkowane ** 0.6 3do6 0.4 6 do 10 0.4 6 do 10 5)
Zageszczarki 0,3 do 0,2 do
wibracyjne ** 05 4do8 - - 05 4do8 6)
Ubijaki szybko 0,2 do 0,1do 0,2 do
uderzajace 0.4 2 dod 0.3 3do5 0.4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4 do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 20do |uderzenw| 10do |uderzenw | 1,0do |uderzenw
wysokosci od 5 do 10 m 8,0 punkt 40 punkt 5,0 punkt

*) Walce statyczne s3 malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci od 15 cm, ciensze warstwy nalezy
zageszczac statycznie.

**%) Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygladzania
(przywalowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce srednie 1 cigzkie, do gruntow kamienistych -
walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskoéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych 1 glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegotlowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace Srodkow transportow do

wykonania robot w zakresie zdjecia humusu
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

4.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow do

wykonania robot w zakresie wykonania wykopow
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu zar6wno w miejscu jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
Sprzet uzywany przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora,
w przypadku uzycia sprzetu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzet zostanie
usuni¢ty z placu budowy na koszt Wykonawcy.

4.2.3. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow do

wykonania robot w zakresie wykonania nasypow
Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
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bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Uwaga

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z
naprawg wszelkich szkod powstalych w wyniku korzystania z drog. Wykonawca
zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z zarzadcami drég, warunki na jakich moze
z nich korzystaé, dobra¢ odpowiednia no$nos¢ sprzetu itp.

Zwiekszenie odleglosci transportu, jak réwniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie
moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za
transport i remont drog.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych ze
zdjecia humusu
Teren przy wykonywaniu nasypoéw i innych robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z
humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub rgcznie.
Warstwe humusu nalezy zdjac¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z
wykonaniem wykopow

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac roboty geodezyjne. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest, do rozpoznania terenu,
oczyszczenia i zabezpieczenia istniejgcych obiektéw i instalacji zgodnie z norma
PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile bedzie to konieczne, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowania drég dojazdowych, Drogi dojazdowe nalezy oznakowac¢ jak miejsca
niebezpieczne.

5.2.2.2 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowac w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
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powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntdéw oraz termindéw wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot
ziemnych.

Zrédha wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.2.2.3 Wykopy
Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana do zakresu robot, rodzaju,
rozmiarow 1 glebokosci wykopdw 1 uksztaltowania terenu, rodzaju gruntéw oraz
posiadanego sprzetu.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce.
Zabezpieczenie wykopow (obudowanie) nalezy wykona¢ z zgodnie z norma
PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5.

5.2.2.5 Dokladnos¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz = 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekracza¢ + 5 cm.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa albo, powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:
— milotami mechanicznymi, ktére zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzega¢, aby:
— nie odbywat si¢ ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub
przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

5.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem zasypow

5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypow
W celu zapewnienia statecznosci budowli nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Zasyp nalezy wykonywac¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow i powinien by¢ wznoszony rownomiernie na catej szerokosci.
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Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

Grunty o roznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubos$ci na catej szerokosci wbudowywania

Wykonywanie zasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$é
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartoscl.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy
gruntu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypodw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w zasyp gruntow zamarznigtych lub gruntow
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie robot powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczaé ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.2.2.2 Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zagegszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
W zalezno$ci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okresli¢ nastepujaco:
c) w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zageszczenia Is, wedtug normalne;j
d) proby Proctora
e) w przypadkow gruntdw sypkich — stopniem zageszczenia Ip

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét dotyczace zdjecia humusu
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu.

6.2.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace wykonania robot
zwiazanych z wykonaniem wykopow

6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zwrdcié na:
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f) sposob odspajania gruntow niepogarszajacy ich wlasciwosci,

g) zapewnienie statecznosci skarp,

h) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
i) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.2.3. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace wykonania
nasypow
Sprawdzenie jakos$ci wykonania zasypow 1 nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w
dokumentacji projektowej
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
— badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
— badania prawidtowos$ci wykonania poszczeg6dlnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu.
— odwodnienie nasypu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
m3

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty
wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena 1 m? wykonania zdjecia warstwy humusu obejmuje:
— zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy,
— zaladunek, transport i roztadunek,
— odwiezienie na odktad,
— ewentualne koszty utylizacji.

Cena wykonania 1 m® wykopu/zasypu obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego,
elektrycznego, spalinowego),

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

rozdrobnienie,

zaladunek i odwiezienie urobku na odktad,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

wykonanie, a nastepnie rozebranie droég dojazdowych,

rekultywacje terenu,

zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m® nasypu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego,
elektrycznego, spalinowego),

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

rozdrobnienie,

zasyp mechaniczne lub reczne gruntem z odktadu lub z dowozonego miejsca wraz
zageszczeniem,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu,

zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujac¢ koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-EN ISO 14688-1:2006  Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -

Czg$¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN 1SO 14688-2:2006  Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -

Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
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PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzadzenia
wodno-melioracyjne

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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B.03.00.KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykony-
waniem korytowania wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego na potrzeby:
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ 0 terenie budowy niezbe¢dne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog (45233000-9)

1.6. OKreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
—roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym pro-
stopadle do kierunku pracy maszyny,
—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sSrodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce Srodkow transportéw
Nie wystepuja materialy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i

zageszezenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej war-
stwy nawierzchni.

5.2.1.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze-
$niej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej, tj. wobudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wska-
zane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozli-
wiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewi-
dzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartos$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Strefa korpusu Minimalna wartosc |s:

Gdrna warstwa o grubo $ci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Na-
lezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi prze-
rwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powi-
nien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania ko-
lejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Badania w czasie robét
6.2.1.1. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

6.2.1.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z nor-
ma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.1.4. Rzedne wysokosSciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projek-
towanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.1.5. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+5 cm.

6.2.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powi-
nien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartosc¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podto-
za powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuj g wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
$lonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej war-
stwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
m?2 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zaggszczeniem



8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty

wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
—profilowanie dna koryta lub podtoza,
—zageszczenie,
—utrzymanie koryta lub podtoza,
—przeprowadzenie pomiaréw i bada n laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 WYMAGANIA OGOLNE

10.2 Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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B.04.00.PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywanie podbuddéw pod chodniki dla zadania BUDOWA OGRODU
SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6dt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbg¢dne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPYV,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
(45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég (45233000-9)

1.6. OKkreslenia podstawowe,
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegbélowe wymagania dotyczgace wyrobow budowlanych
2.2.1.Rodzaje materialow
Materialy stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:

D-02.01.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.2.2.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
mi¢dzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;j
1-2 kruszywo na podbudowg¢ zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.2.3. Wlasciwosci kruszyw

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
P naturalne famane i
L Wyszczegolmeme Badani
a
p.
wlasciwosci Podbudowa wedlu
g
zas pomo zasa pom zasa pomo
ad- c- d- oc- d- c-
nicz] nicza nicz niczal nicz nicza
a a a
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych| od od 2 od 2| od 2 od 2| od 2 PN-B-
niz 0,075 mm, % (m/m) 2 do 12 do do do do 12 06714
do 10 12 10 -15[3]
10
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2 Zawartos¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-

% (m/m), nie wigcej niz 06714
-15[3]
3 Zawartos¢ ziarn| 35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢  zanieczyszczen| PN-B-
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
wigcej niz
5 Wskaznik  piaskowy  pol od od 30 od od BN-
piecio-krotnym 30 do 70 30 30 - - 64/8931
zageszczeniu metoda I 1ub) do do do -01 [26]
11 wg PN-B-04481, % 70 70 70
6 Scieralno$é w bebnie Los
Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita poj
pelnej liczbie obrotow, niel

wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralno$¢ czgsciowa po) PN-B-
1/5 pelnej liczby obrotow, 06714
nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie} 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
wigcej niz 06714
-18 [6]
8 Mrozoodporno$é,  ubytek] PN-B-
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 06714
zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad  krzemianowy i PN-B-
zela- - - - - 1 3 06714
zawy lacznie, % (m/m), nie -37 [10]
wigcej niz PN-B-
06714
-39 [11]
10 Zawartos¢ zwiazkow siarkil PN-B-
w przeliczeniu na SO, 1 1 1 1 2 4 06714
%(m/m), nie wigcej niz -28 [9]
11 Wskaznik  nos$no$ci Wy
mie-szanki  kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Ig > 80 60 80 60 80 60 PN-S-
1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zageszczeniu Is > [21]

1,03

2.2.4. Materialy na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsgczajaca stosuje sie:
-zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111 [14],
-piasek wg PN-B-11113 [16].
2.2.5. Materialy na warstwe odcinajaca:
Na warstwe odcinajgcg stosuje sig:
-piasek wg PN-B-11113 [16],
-miat wg PN-B-11112 [15],
-geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.
2.2.6. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw:
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
-cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
-wapno wg PN-B-30020 [19],
-popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
-zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych
efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.2.7. Woda:
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej, rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki, walcow ogumionych 1
stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce Srodkow transportow
4.2.1. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczgace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-01.01.02
»Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza™ 1 OST D-01.01.01 ,,Roboty
ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢
wzorem:

D,,

ags

.I;

1

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarna warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
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Jezeli warunek nieprzenikania nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe
odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wiasciwosci geowldkniny,
przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,

Ogo - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Og powinna byc¢
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.2.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda I1). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
I napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.2.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w
celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa
jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
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wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.
5.2.5 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w
pkt 2.3 niniejszej OST.
6.2.2. Badania w czasie robot
6.2.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimaln| Maksyma
L| Wyszczegdlnienie badan a liczbal Ina

p. badan na| powierzch
dziennej nia
dzialce podbudo
roboczej wy przy-

padajaca
na jedno
badanie
(m?)

1| Uziarnienie mieszanki

2| Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3| Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000
m2

4| Badanie wlasciwos$ci kruszywa wg tab. 1,| dla  kazdej partii

pkt 2.3.2 kruszywa i przy kazdej

zmianie kruszywa
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6.2.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.2.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.2.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste
kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ei< 2,2
6.2.2.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnos$ci Inzyniera.

6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.2.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp.| Wyszczegélnienie badan i Minimalna czgstotliwosé
pomiaréw pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Roéwnosé podtuzna w sposob ciggly planografem
albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztalttowanie osi w planie®) c0 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?

8 No$nos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmnie;j w dwoch
przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach naj

kazde 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych.

6.2.3.2 Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;j.
6.2.3.3. R6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci podbudowy nie mogga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.2.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja +/- 0,5 %.
6.2.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.2.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz +/- 5 cm.
6.2.3.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +/- 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.3.8 Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy
4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudo Minimalny moduf
wa Wskaznik| Maksymalne ugigcie| odksztat-cenia
z zageszeze| sprezyste pod kotem, mierzony plyta o
Kruszyw | nia Iss mm $rednicy 30 cm, MPa
a ol nie
wskazni | mniejszy
KU Whod niz
nie
mniejszy
m
niz, % 40kN | SO0KN chcgsentatr] _abcigsenia by
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.2.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od
okre$lonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5
cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilna grubos¢ do
polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne zaggszczenie.
6.2.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gl¢bokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.2.4.3. Niewlasciwa nos$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania roboét przez
Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
m2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty

wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogo6lne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D.02.01.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robo6t podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot

pomocniczych niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
12 zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
15 ziarnowego
4. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
16 ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
17 wilgotnos$ci
6. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
18 nasigkliwos$ci
7. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
19 mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
26 zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
28 zawartosci siarki metodg bromowg
10. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
37 rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
39 rozpadu zelazawego
12.  PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
42 Scieralnosci w bebnie Los Angeles
13.  PN-B-06731  Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z thucznia kamiennego
23.  PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-  Cement. Transport i przechowywanie
08
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25. BN-84/6774-  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane

02 do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
01 piaskowego

27. BN-64/8931-  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
02 odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci
04 nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-  Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych
06 ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12

10.3 Przepisy przywolane

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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B.05.00.PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6ot zwigzanych z
wykonywanie podbudéw pod chodniki z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie dla zadania BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY
PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
(45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég (45233000-9)

1.6. OKkreslenia podstawowe,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce;j
warstw zageszczone] mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne” oraz w ST
B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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oraz w ST B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgace wyrobow budowlanych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarna zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i1 bez domieszek gliny.
2.2.1. Wymagania dla materialow
2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST B.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST B.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu 1 maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne” oraz
w ST B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
oraz ST B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogo6lne” oraz w ST
B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST B.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.1.
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST
B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem
lub popiotami przy WP od 20 do 30% Iub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i
wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.2.3. Wbhudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w ST B.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.2.3.
5.2.4. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w ST B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
5.2.4.
5.2.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST
B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.5.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” oraz w ST
B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami ST B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.1.
6.2.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow kontrolnych w czasie robot podano w ST
B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.2.
6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.2.3.
6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST
B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.4.

7. WYMAGANIADOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” oraz w ST B.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
m2 podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” oraz w ST B.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty

wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” oraz w ST
B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Sposob rozliczenia robdt podstawowych,
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-sprawdzenie i ewentualng naprawg¢ podtoza,
-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

56



-dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

-roztozenie mieszanki,

-zaggszezenie rozlozonej mieszanki,

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

Normy i przepisy zwigzane podano w ST B.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 10.
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B.06.00.0BRZEZA BETONOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywanie obrzezy betonowych na fawach dla zadania BUDOWA
OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6ot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbe¢dne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych (45233124-4)
Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania (45233222-1)

1.6. OkreSlenia podstawowe,
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nieprzeznaczonych do komunikacji.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegbélowe wymagania dotyczgace wyrobow budowlanych
2.2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:

-obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
-zwir lub piasek do wykonania faw,

-cement wg PN-B-19701 [7],

-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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2.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

Nalezy stosowac obrzeza betonowe wysokie — Ow, gatunku 1 — G1.

2.2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30

2.2.3.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
wymiard Gatunek 1
! +8
b, h +3

2.2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by ¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza ¢ Wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wkilgstos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w mm 2
_Szczerby _ o,gr'amczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dlugos¢, mm, max 20

glebokos¢, mm, max 6

2.2.3.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dhugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$é
obrzeza.
2.2.3.5. Beton i jego skladniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce Srodkow transportow

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu po osig-
gnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transpor-
tu,
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczgace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywacé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2.2. Podloze lub podsypka (lawa)

Do wykonania taw betonowych pod obrzeza nalezy stosowac - beton klasy B 15, wg PN-B-0625.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
D.03.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

5.2.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (od-
legtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumenta-
cji projektowe;j.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem prze-
puszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cemento-
wo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona ¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymia-
ru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Spraw-
dzenie katdw prostych w narozach elementdw wykonuje si e przez przytozenie kgtownika do bada-
nego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powin-
ny obejmowad wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wymienionych w pkt 2.
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6.2.1. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

-koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, tawy betonowej,
-ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczal-
nych odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
-wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywacé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
m3 Lawy betonowe pod obrzeza
m Obrzeza betonowe

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykonane koryto,

-wykonana podsypka.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Sposob rozliczenia robdt podstawowych,
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow,
-wykonanie koryta, ew. wykonanie szalunku,
-wykonanie tawy,
-rozscielenie 1 ubicie podsypki,
-ustawienie obrzeza,
-wypehienie spoin,
-obsypanie zewng¢trznej Sciany obrzeza,
-wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.



9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezbednych do wykonania robo6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
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B.07.00.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej dla zadania BUDOWA
OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6dt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPYV,
Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania (45233222-1)
Roboty budowlane w zakresie drog pieszych (45233260-9)

1.6. OkreSlenia podstawowe,

1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.6.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od
chodnika, charakteryzujgcy sie statlym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i

dlugos$cia nie wigkszg niz 1,0 m.

1.6.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wodg.

1.6.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i

ciggow pieszych od terendow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.6.5. Spoina - odstep pomig¢dzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony
okreslonymi materiatlami wypetniajagcymi.

1.6.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypeliony okre§lonymi materiatami
wypetniajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogolne”
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1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
a) odmiane:
e kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
e kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gdérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
b) barwe:
e kostka szara, z betonu niebarwionego,
e kostka kolorowa, z betonu barwionego,
c) wzdr (ksztatt) kostki, zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w
zatgczniku 1),
d) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
e dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
e szerokos$é: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
e grubosé: 60mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umoz-
liwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z uko-
sowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgca w
warunkach mrozu

Zataczn
ik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
grub
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ szerokosé 0$¢ | Roznica pomig-
zadeklarowanych wymiarow kostki, dzy dwoma po-
+
grubosci <100 mm +2 +2 3 miarami gru-
+
>100 mm +3 +3 4 bosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
wypukto wklesto
(jesli maksymalne wymiary kostki $¢ $¢
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> 300 mm), przy dtugo$ci pomiarowe;j
300 mm 15 10
400 mm 2,0 15
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0
nie z udziatem soli odladzajacych (wg kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/m2
2.2 | Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dlugosci roztupania
(ze wzgledu na
2.3 | Trwatosé wytrzyma- F Kostki maja zadawalajacg trwato$¢ (wytrzymatos$c)
os¢) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, Bdhmego,
wg zal. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 <20 000mm>/5000
mm mm
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢ pomierzong
wg zatl. I normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne
3.1| Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
dopuszcza

b) nie sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.
2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,

3.

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nie s 3 uwazane
za istotne

3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa $cieralna lub caty element)

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na na-
wierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac do ustalern PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdéw atmosfe-
rycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnie-
niu spoin zaprawg cementowo-piaskowga nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw
stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.1.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.2.2. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jedli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
e cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
e zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3,
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
e do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 lub inny
materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na bu-
dowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabez-
pieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3
szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzy-
warstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.2.3. Krawezniki, obrzeza i Scieki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania na-
wierzchni z kostek mozna stosowac:
e krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
e obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
Krawezniki, obrzeza i scieki moga by¢ ustawiane na:
e tawach betonowych, spetniajgcych wymagania wg SST D-03.01.01

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadad je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchniag z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

e recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowad sprzet odpowiadajgcy wymaganiom SST D-
05.03.04a[12].
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce Srodkow transportéw

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu
zewngtrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do
zaladunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywa¢ réwnie z dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci 1 ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly
wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawe¢zniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych,
dhugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a Kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi 1 innymi §rodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen
opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na plask, przylegajace do siebie, w rowne;j
wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wytladowywanie zaleca si ¢ wykonywac za pomoca
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.
Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien
ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we
Wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé
dowolnymi §rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub
opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wlasciwej SST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczgace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne 1 no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacja projektows.
Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki
brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskoweyj,
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypehienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 17, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej,
za$ poz. 5 - wypeltnienia szczelin piaskiem.
5.2.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
5.2.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Ustawianie kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST
D-08.01.01 [14], D-08.03.01 [15]
Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.2.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po smschm podsypki w
dfoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni sladow wody, a po naci $nigciu palcami
podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilo-
wana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubos$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.2.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.2.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.1
oraz desen ich ukladania (przyktady podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wylacznie na podsypce piaskowej.
5.2.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.
5.2.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowe;j
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si ¢ stosowac kostki dostarczone w tej same;j
partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sa r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiardw 1 ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnos$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy,
ktérzy uzupetniaj g przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Scieckowych
(Sciekow).

Do uzupekienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
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Przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeknia sie
kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunaé
wraz z podsypka.
5.2.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni w kierunku jej
srodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymienié na
kostki cate.

5.2.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.2.6.5.1. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek
brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomi¢dzy dtuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢:

piaskiem, spetniajagcym wymagania pktu 2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piasko-
Wej,

zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajagcg wymagania pktu 2.2, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajgca ptynnos¢. Spoiny mozna wypehic przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piorami
gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowq nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem

nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchni¢ nalezy

starannie oczys$ci¢; szczeg6lnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z r6znymi

deseniami uktadania.

5.2.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu

spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub ST wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejgcie
przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione
trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.2. Sposob wypetnienia szczelin powinien
odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12].
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w
ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczéotkach
mostowych , nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac
szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.2.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzyt-
ku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cemento-
wo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0
cm i utrzymywad jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszech-
nego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
wykona¢ badania wlasciwo$ci materiatoéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkcie 2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw 1 prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
6.2.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp Wyszczegoblnienie L, ; Wartosci
: badan i pomiarow Czgstotliwos¢ badan dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podioza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy W(g SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01a [13]; D-
08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: gruboscei, odchytki od
spadkow i cech konstrukcyjnych w projektowanej
poréwnaniu z dokumentacja pro- grubosci £1 cm
jektowa i specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacija projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
b) polozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do
2cm
€) Rzedne wysoko$ciowe(pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cha- cm; -2 cm
rakterystycznych
d) réwno$¢ w profilu podluznym tata Jw. Nieréwno $ci do 8
czterometrowa) mm
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przymiarem liniowym)

e) roéwnos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy
(sprawdzona fata profilowa z po- tata a po-
ziomnicg i pomiarze przeswitu klinem wierzchnig do
cechowanym oraz przymiarem liniowym 8 mm
wzglednie metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg  |Jw. Odchytki od do-
niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchylki od sze-

rokosci projekto-
wanej do +5 cm

h) szerokosé i glebokos¢ wypehienia spoin
I szczelin(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

W(g pktu 5.7.5

dhug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich |Kontrola biezaca W(g dokumentacji
ulozenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.2.3. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaro6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp

Wyszczegolnienie bada i i pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy,
Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci
wygladu, prawidlowosci desenia,
koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

planie

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuni¢cia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢
podtuzna i poprzeczna, spadki

poprzeczne i szeroko$¢

Co 25 m i we wszystkich punktach

charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych warto$ci podanych w
tab.

2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy

wypetnienie spoin i szczelin

kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz

Wg pktu 5.515.7.5

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Nawierzchnia z kostki betonowej

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czgéci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by ¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [5] oraz niniejszej SST.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty
wyniki pozytywne
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

ulozenie i ubicie kostek,

wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielggnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i bada n wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach
5.2.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezb¢dnych do wykonania rob6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryte-
ria zgodno$ci dotyczace cementu po-
wszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hy-
draulicznie materiatow stosowanych w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym
(W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-
B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mine-
ralne. Kruszywo tamane do nawierzchni dro-
gowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineral-
ne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Piasek)
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja po-
bierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody od-
zyskanej z procesow produkcji betonu

10.3 Przepisy przywolane
D.00.00.01 Wymagania ogoélne.
D-02.01.01  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne.
D-02.01.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-03.01.01 Ustawianie kraweznikow betonowych
D-03.01.02 Betonowe obrzeza chodnikowe
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11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1
Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowe;j
Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a C d 8
£ (e 2 @ 00

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

G E D
i SR

Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek
betonowych w $wietle do§wiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia:

(1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.

Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A:kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
$ciankach - spoiny nie rozszerzajg si¢ pod ruchem

Kategoria B:kostki zazgbiajgce si¢ wzajemnie na dwoch bocznych $ciankach
utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podtuznej elementow

Kategoria C:kostki nie zazgbiaja si¢ wzajemnie - wymagana jest duza doktadnosé
uktadania kostek o jednakowych wymiarach.
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B.08.00.ZIELEN

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

I realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nowej zieleni oraz gospodarkg drzewostanem na potrzeby budowy BUDOWA
OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU

W ramach zadania wykonuje si¢ nastgpujace nasadzenia:

° ~NOoO Ok~ WN R

ISR .

NookwhE

Kregi betonowe (rozstaw 20cm x 20cm):

. Mentha pfiferita - Migta pieprzowa szt. 8;

. Salvia officinalis - Szatwia lekarska szt. §;

. Ocinnum Basilicum - Bazylia pospolita szt. 8;

. Mentha arvensis - Mieta pospolita szt. 8;

. Satureja hortensis - Czaber Ogrodowy szt. 8;

. Origanum vulgare - Oregano szt. 8;

. Mentha gentilis var. citrata - 'Migta Cytrynowa' szt. 8.

Sad owocowy (rozstaw drzew 3,0m x 3,0m):

Malus domestica 'Ligol’ - Jabton 'Ligol' szt. 3;

Malus domestica 'Lobo’ - Jabton 'Lobo' szt. 3;

Pyrus communis - Grusza 'Konferencja' szt. 3;

Prunus cerasus 'Pandy 103' - Wisna 'Pandy 103" szt. 3;

Pyrus pyrifoltia 'Chojuro’ - Grusza Azjatycka 'Chojuro’ szt. 3;
Prunus avium x Prunus cerasus - Czere$nio-wisnia szt. 3.

Klab pomigdzy $ciezka sensoryczna, a alejka:

Rabata z krzewow kwitnacych tacznie szt. 50;

Rosa 'Fairy dance' - Roza okrywowa 'Fairy dance' - szt. 15;

Rosa 'White dance' - R6za okrywowa "White dance' - szt. 15;

Potentila Fruticosa 'Gold finger' - Pigciornik pospolity 'Gold Finger' szt. 5;
Spirea japonica 'Goldflame’ - Tawuta japonska 'Goldflame' szt. 5;
Forsythia x intermedia 'Maluch' - Forsycja 'Maluch' szt. 5;

Spirea vanhouteii - Tawuta Vanhouta 'Snowmund' szt. 5;

Rozstawa krzewdw powinna by¢ wigksza niz 40 cm x 40 cm lecz nie wigksza niz 60 cm x 60 cm

apr@dE

Betula Pendula ' Yungi' - Brzoza Brodawkowata "Yungi';

Malus domestica ,,0la” - Jablon domowa 'Ola’;

Prunus 'pisardii’ - Sliwa pospolita 'pisardii';

Wiaz gorski - Ulmus Grabla ‘Camperdownii’;

Fagus sylvatica 'dawyck purple' - Buk pospolity ‘dawyck purple'.
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Rabaty z krzewami owocowymi przy alejce:
Ribens nigrum - Porzaczka czarna szt. 5;

Ribems niveum - Porzeczka biala szt. 5;

Ribens rubrum - Porzeczka czerwona szt. 5;
Vaccinum Corumbosum - Borowka Wysoka szt. 5;
Aronia puniflora - Aronia pospolita szt. 5.

abrwdPE

e Poletka przy kregu na $rodku:
1. Mix krzewow

> Syringa vulgaris Krasawica Moskwy - Bez lilak 'Krasawica moskwy' szt. 4;
> Hydrangea arborescense 'Bobo’ - Horensja ogrodowa 'Bobo’ szt. 4;
> \eigaela florida 'Victoria' - Krzewuszka cudowna 'Victoria' szt. 4;
> Spirea japonica 'Goldfen princess' - Tawuta japonska "Gold princess' szt. 4;
> Azalea japonica '‘Melina' - Azalja japonska 'Melina' szt. 4;
> Viburnum opulus 'Roseum’ - Kalina koralowa ' Roseum' szt. 4.

2. Duze drzewa
> Fagus sylvatica 'tricolor' - Buk pospolity 'Tricolor' szt. 4;
> Acer pseudoplatanus ‘Golden Globe’ szt. 4.

. Nadsypany teren na wysokos$¢ 1,2m:

3. Na s$rodku nasypu:
> Swierk serbski 'Nana' - Picea omorika 'Nana'.

4. Na gorze nasypu:
> Juniperus horizontalis '‘Blue chip’;
> Juniperus horizontalis 'Mint Julep'.

5. Na zboczu nadsypanego terenu zostang utozone kamienie w ktore zostang nasadzone byliny:
-Zurawka ogrodowa mix koloréw - Heuchera x hybrida 30 szt.;

-Tawulki Arendsa - Astilbe x arendsii 30 szt.;

-Brunera - 'Brunera macrophylla' 30 szt.;

-Dabrowka roztogowa - 'Ajuga repans' 30 szt.;

-Szarotka alpejska - 'Leontopodium nivale subsp. alpinum ' 30 szt.;
-Rozhodniki oraz rojniki mix odmian i koloréw 30 szt.

YVVVYVY

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu (45112700-2)
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Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych (45112710-5)
Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska (45520000-8)

Uslugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych (77310000-6)
Uslugi odchwaszczania (77312100-1)

Uslugi utrzymania parkow (77313000-7)

Uslugi w zakresie trawnikow (77314100-5)

1.6. Okreslenia podstawowe,
Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czgs$ci
organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy
ro$linnej, obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem 1 uformowang
korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkolce prze
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca zapewni uzycie materialow zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdéw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
2.2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
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potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.2.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakos$ci i
starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong
w specyfikacji. Materiaty i produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajace ich
zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji
normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu pelng informacj¢ na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub
produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje
powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio
z przedstawicielem Inwestora.
2.2.5. MATERIAL ROSLINNY
a) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych rodzimych szkotkach drzew i krzewow
ozdobnych.
b) Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkotkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji
projektowe;.
c) Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2),
wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec€ etykiety z nazwg tacinska 1 polska, podany wybor,
wysoko$¢ pnia, numer normy.

Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat o obwodzie pnia 16-18 cm;

Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

Drzewa iglaste powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 300 cm,

Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkoélce, jako solitery, mie¢ formg¢ pienng 1
korong uksztalttowang na wysokos$ci okoto 180 — 220 cm;

Krzewy liSciaste powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 60-70 cm;

Krzewy iglaste powinny mie¢ $rednice ok. 60 cm;
d) Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik;
*  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac licznie korzenie drobne;

u roslin sadzonych z brytg , bryta powinna by¢ prawidtlowo uformowana 1 nie
uszkodzona;

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaros$nigte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

slady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiednigcie lisci 1 kwiatow;

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.
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2.2.6. NASIONA TRAW
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
2.2.7. PODLOZE
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% cze$ci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
Optymalny sktad granulometryczny: frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% frakcja
pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
kwasowo$¢ pH > 5,5.
2.2.7. NAWOZY MINERALNE
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.2.8.SCIOLKA
Kora do $ciotkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendw grzybow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegotlowe wymagania dotyczgce Srodkow transportow
Ziemig¢ urodzajng, kore, rosliny nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkoéw lokalnych i przeznaczenia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie terenu do nasadzen

A. Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

Teren przeznaczony pod nasadzenia nalezy oczysci¢ ze wszelkich
zanieczyszczen.Jezeli teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, nalezy wymienié
ziemie pod kazdesadzone drzewo lub krzew w ilosci dwukrotnosci srednicy i
gtebokosci bryty korzeniowe;j.

B. Transport materiatu roslinnego

Podczas transportu roslin nie moze dojs¢ do uszkodzenia materiatu roslinne-

go. Nalezyodpowiednio zabezpieczy¢ bryty korzeniowe przed uszkodzeniem, przesuszeniem lub przema-
rzaniem, a takze pnie i pedy roslin przed uszkodzeniami. Po przywiezieniu roslin na miej-

sce docelowe, trzeba je niezwtocznie posadzi¢. W przypadku, gdy jest to niemozliwe,

rosliny nalezy zadotowac w zacienionym miejscu, podlaé i zabezpieczy¢ przed szkodliwym wpty-

wem warunkow atmosferycznych.

C. Parametry materiatu roslinnego

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z produkcji szkdtkarskiej i by¢

zgodny z zaleceniami jakosciowymi Zwigzku Szkdtkarzy Polskich (Grgbczewski i in. 2018).
Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy oraz by¢ zgodny z spisem roslin zawartym w

projekcie. Kazda roslina lub partia wspdlnie zapakowanych roslin powinny posiadaé etykiete z
nazwa gatunku i odmiany. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z grupa roslin tego samego
gatunku nalezy oznaczy¢ rosliny etykietami z dwdch stron grupy. Drzewa i krzewy powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku

i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskie;j.

5.2.2. Sadzenie krzewow

A. Parametry materiatu rosdlinnego

Pozadane cechy materiatu roslinnego:

- minimum 3 pedy z typowymi dla gatunku i odmiany rozgatezieniami

(dla pojemnikéw do rozmiaru C3), dla pojemnikéw wiekszych odpowiednio: C5 - min. 4 szt.,

C7,5 - min. 5 szt., C10 i wiekszych - min 6 szt., w przypadku krzewow stabo krzewigcych

sie (np.: deren jadalny, gtdg szkartatny, g. sliwolistny, oliwnik waskolistny,

trzmielina pospolita, rokitnik zwyczajny, Sliwa tarnina, sumak octowiec, bez czarny, b. koralowy,
tamaryszek), dopuszcza sie mniejszg liczbe peddéw;

- gtéwne pedy boczne powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowsg;

- u form szczepionych bez odrostow z podktadki;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, z licznymi korzeniami drobnymi;
- materiat kopany z gruntu (z odstonietym systemem korzeniowym), dopuszcza sie w przypad-

ku gatunkéw dobrze przyjmujacych sie, sadzonych na terenach o korzystnych warunkach siedliskowych;
- w przypadku tego samego gatunku, materiat musi by¢ réwny, tzn. wielkos¢, stopien rozkrzewie-
nia powinna byc¢ zblizona;

- pedy na catej swojej dtugosci nie mogg mie¢ uszkodzerr mechanicznych;

- liscie powinny by¢ odpowiednio wybarwione w stosunku co do gatunku i pory roku;

- niedopuszczalny jest materiat, ktéry ma widoczne zmiany chorobowe

lub slady zerowania szkodnikéw;

- krzew powinien by¢ umiejscowiony w doniczce na srodku, a pokrdj jego powinien by¢ odpowied-
ni dla gatunku;

- po wyciggnieciu bryty korzeniowej z doniczki, bryta powinna by¢ przekorzeniona i zwarta,

- bryta korzeniowa nie moze by¢ przesuszona.
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B. Przygotowanie powierzchni pod nasadzenia krzewdw

- nalezy w catosci usungé darn;

- kopanie dotéw pod nasadzenia krzewdw, bylin lub pnaczy nalezy

wykona¢ recznie lub mechanicznie. Srednica dotéw powinna wynosi¢ 0,3 m,

gtebokos¢ 0,3 m. Krzewy powinny by¢ sadzone min. 2-5 cm ponizej krawedzi sgsiadujgcych
ciggow pieszych;

- gtebokos¢ sadzenia w przypadku roslin z brytg korzeniowg powinna odpowiadaé gteboko-
Sci jakiej rosty one w szkétce;

- miejsce w ktdrym nasadzone zostang rosliny nalezy wytozy¢ agrotkaning czarng PP 90

- catos¢ maty w miejscu po osadzeniu roslin, nalezy wysciotkowaé korg kamienng,

C. Pielegnacja po posadzeniu

Zabiegi pielegnacyjne po zakonczeniu prac powinny obejmowac:

- podlewanie, odchwaszczanie i uzupetnianie Sciétki (kory lub innego uzytego materiatu);
- wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin;

- systematyczne podlewanie roslin minimum 1 raz w tygodniu (w okresach

posuchy lub suszy minimum 3 razy w tygodniu, najlepiej wczesnym rankiem);

- przycinanie krzewdéw zgodnie ze sztukg ogrodniczg odpowiednio dla

gatunku i na uzgodniong wysokos¢ (w okresie pielegnacji nalezy prowadzic¢

sukcesywnga korekte wysokosci pomiedzy starymi i nowymi nasadzeniami uzupetniajgcymi);
- ochrone przed chorobami i szkodnikami roslin;

- zabezpieczenie na okres zimowy;

- wywoz biomasy na sktadowisko biomasy w dniu wykonywania zabiegu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegoélowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1.KONTROLAWYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidlowego zabezpieczenia terenu budowy;
6.2.2.KONTROLA SADZENIA DRZEW | KRZEWOW
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewow.
- wielkos$ci dotkéw pod drzewa i krzewy;
- Zaprawienia dotkow ziemig urodzajng;
- Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian;
- Materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami
- Prawidlowego wykonania podpor ( 3 paliki) 1 wigzan
- Wykonania prawidtowych mis wokét drzew, podlania oraz roztozenia $ciotki.
- Opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego.
6.2.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;
- Prawidlowego wyrownania terenu;
- Prawidlowego wykonania trawnikow;
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- Ggestosci zasiewu nasion.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
m2 Trawniki
m2 Obsadzenie ogrodu tematycznego ziotami
szt Drzewa lisciaste, iglaste
szt Krzewy lisciaste, iglaste
m?2 Obsadzenie kwietnikéw bylinami
szt Dostawa i nasadzenie wykonanie loga

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre$lonych w punkcie 6 daty wyniki

pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

9.2. Sposob rozliczenia robdt podstawowych,
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
W szczeg6lnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezb¢dnych do wykonania rob6t podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
- PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

10.3 Przepisy przywolane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.09.00.PLANTOWANIE Z HUMUSOWANIEM | OBSIANIEM

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot z zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
humusowaniem i obsianiem dla zadania BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY
PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6ot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbe¢dne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych (45400000-1)

1.6. Okreslenia podstawowe,
Humus — ziemia roslinna.
Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy 1 jej przyjecia si¢

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogblne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Materiatami stosowanymi sa:
nasiona traw,
humus.
2.2.1. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, ge¢stym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-
65023.
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3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST powinien
wykazaé sie mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
» wat kolczatka oraz wat gtadki,
* rowniarki do wyrownywania skarp oraz humusowania powierzchni,
» zageszczarki do zageszczania gruntu,
* ptytowych zageszczarek wibracyjnych,
* ubijakdw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sSrodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIADOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Og6lne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Plantowanie i zageszczanie
Prace nalezy wykonaé recznie, za pomocg topat lub sprzetem mechanicznym wg pkt 3.2.
Ewentualny nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad lub bezposrednio na miejsce
wbudowania. Miejsce ewentualnego odktadu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Grunt nalezy spulchni¢ na gltebokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalne;j
przez dodanie wody i zagescic.
Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosic¢ 1,00,
zgodnie z PN-B04481.

5.2.2. Humusowanie
Grubo$¢ warstwy humusu wynosi 5 cm. Warstwe humusu nalezy odpowiednio zagesci¢ przez
ubicie rgczne lub mechaniczne.

5.2.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Teren
powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany i splantowany. Przed
siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy walowac¢ watem gtadkim, a potem watem kolczatka lub
zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona traw wysiewane sg w
ilosci od 1,2 kg na 100m2. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana watem lekkim
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w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wysianej mieszanki nasion traw oraz grubosci
warstwy humusu.

7. WYMAGANIADOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni plantowania, humusowania i
obsiania trawa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki
pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1 m2 robot obejmuje:
* prace pomiarowe 1 przygotowawcze,
* plantowanie i zaggszczenie podtoza,
» ewentualne odwiezienie gruntu na odktad
» zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw (humusowanie i obsianie trawg) ,
* uporzadkowanie terenu,
* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujac¢ koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezbednych do wykonania robot podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.3 Przepisy przywolane

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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B.10.00.ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem urzadzen malej architektury i sitowni zewngtrzne dla zadania BUDOWA OGRODU
SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

Zakresem robot jest objete:
e Dostawa i montaz fawki z oparciem,
Dostawa 1 montaz tawki tukowe;j,
Dostawa i montaz donic betonowych,
Dostawa i montaz stotow parkowych,
Dostawa 1 montaz kosza na $mieci,
Dostawa i montaz tablicy informacyjnej i regulaminoweyj,

Materiat i rodzaj matej architektury przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;j

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i1 rob6dt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacja. Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zrddlo pozyskiwania materiatdw w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te do ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i
starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong
w specyfikacji. Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich
zgodnos$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub mi¢dzynarodowych organizacji
normujacych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajagcemu pelng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdéwienia na materiaty lub
produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje
powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio
z przedstawicielem Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa si¢ drobny sprzgt pomocniczy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczgace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot
Wymagania dotyczace montazu sg nastepujace:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych terenu
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z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysoko$ciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze
sztuka budowlana.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych elementow nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujac nalezyte

odlegtosci.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic si¢, ze dostepne sg wszystkie czgsci i
elementy mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

Przygotowac odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o glgbokosci odpowiadajacej
dtugosci elementow kotwigcych. Wykonaé pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy
z kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwiace w przygotowanych otworach.

Wypemi¢ otwory mieszanka betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentow obowigzuja dla klasy gleby 3 — 4 (gleba

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej 1 migkkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
- poprawnosci wykonania fundamentow,
- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt
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poprzez ponowne wykonanie wadliwego fragmentu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania 0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1szt dostarczonego 1 zamontowanego obiektu malej architektury,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre$lonych w punkcie 6 daty wyniki

pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robdt podstawowych,
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowac bedzie

W szczegOlnosci:

- Robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezb¢dnych do wykonania rob6t podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy

PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji”

10.3 Przepisy przywolane

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport r¢czny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Zalecenia producenta montowanego sprzetu,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.11.00.BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-

WYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
betonowaniem konstrukcji dla zadania BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY
PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i
montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;,

— pielggnacja betonu.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6dt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Betonowanie konstrukcji (45262311-4)

1.6. Okreslenia podstawowe,
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
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Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymalo$ci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymalos¢
charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o §rednicy 15
cm i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szeSciennej o wymiarach
bokoéw 15x15x15 cm.

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna betonu na S$ciskanie C — wytrzymalo$¢ (zapewniona
z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych 1 badanych zgodnie z norma
PN-EN 12390-3:2011.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi
przepisami, a wigc posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska
oceng techniczna, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 1., a p6zniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sa nieobjete
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specytikacji technicznych, o ktorych mowa w
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art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku Krajowym
dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych\
2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement — wymagania i badania
Do wykonania betonoéw klasy C8/10 1 wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spelniajagcy wymagania PN-EN 197-1:2012.
Te trzy klasy dziela si¢ w zalezno$ci od swej wytrzymalo$ci wczesnej na cement 0
normalnej wytrzymato$ci wczesnej (oznaczenie symbolem N):
-325N
—425N
-525N
oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wezesnej (oznaczenie symbolem R)
-32,5R
—42,5R
-52,5R
Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:
— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,
— zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,
— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
—zawartoS¢ C4AF +2x C3 A <20%,
— zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C 3 A < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2012. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzié
kontrolg obejmujaca:
— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07
— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12
— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12
— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie. Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,
— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wigecej niz 8 mm.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejacym, wiekszej niz 20% cigzaru cementu iloci grudek niedajacych si¢ rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
—cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
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otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

—cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry na
wewngetrznych $cianach). Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i1 suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cieckami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakos$ci.

Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos$¢
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢
wieksze niz:

— % najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—% odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 1 wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placoéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania
dotyczace grysoéw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom:

— zawarto$¢ pytlow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

* dla grysow granitowych — do 16%,

+ dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) —
480-12:2008 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegodlnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w
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granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) —
480-12:2008 nie powinna wywolywac zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-
EN 933-9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow
badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po
jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg¢ wilgotnosci

kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.1.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
scieckowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przy$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznos$ci krajowe oceny techniczne oraz posiadac¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.
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2.2.1.5. Materialy pomocnicze i montazowe
Zaleca si¢ do stosowania przed betonowaniem:
— $rodki antyadhezyjne,

— zkacza do taczenia deskowania.

2.2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci,
mrozoodpornosci, wodoszczelnosci oraz mie¢ wlasciwy wskaznik wody do cementu (w/c)
zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN
206+A1:2016-12. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normag
PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych 0
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie
wieksza od dopuszczalnej, 1los¢ piasku,

—za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigkszg masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okres§li¢ doswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartoSciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego
ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A
podawanego w literaturze fachowej. Minimalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu
sg nastepujace:

—260 kg/m 3 dla betonu klas C20/25

—280 do 300 kg/m 3  dla betonu klas C25/30

—280 do 340 kg/m 3  dla betonu klas C30/37

—320 do 360 kg/m 3  dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
sredniag wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 C (gdzie C —
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa).

2.2.3. WarunKki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét betonowych
Materiaty 1 wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

—s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
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—s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robot, to wod¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu 1 narzedzi, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska. Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i
narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie skladnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane
Wagowo.
3.2.2. Mieszanie skladnikow
Mieszanie sktadnikow musi odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki
samochodowe (tzw. ,,gruszki”). [1o$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
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samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czgstotliwosci min.
6000 drgan/min. z butawami o §rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglos$ci migdzy pretami
zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;j. Belki i faty wibracyjne stosowane do
wyrownywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogblne”.

4.2. Szczegotlowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2012

* Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+£2 kg. Kolory rozpoznawcze workow
oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw 1 urzadzenie do tadowania i
wyladowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotagczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.2.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podlozu w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych Kklas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

4.2.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg¢ betonowa nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Masg¢ betonowa mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo§¢
gruszek nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zaggeszczenia i rodzaju konstrukeji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dhuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.2.4. Transport masy betonowej przeno$snikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych
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warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;,

— szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12°
przy transporcie w dot,

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rOwnomiernego wysypywania
masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy
czym zgarnigty material powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy
betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Warunki przystapienia do robot betonowych
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:
— wybor sktadnikow betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposob transportu mieszanki betonowej,
— kolejnos¢ 1 sposob betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,
—warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:
— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnos$¢ rzednych z projektem,
— czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
— gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:
PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
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Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i1 ptynne domieszki powinny by¢
sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig¢
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoSci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach 1 ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu

pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow 1 stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

—podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokosc
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie
20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu
plyt pomostéw 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoroéw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢
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kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. POwyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
I poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.2.4. Piel¢gnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej
niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 réwne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia 1 rysy sg niedopuszczalne,
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— wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace
nierowno$ci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2.6. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego
przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢
ukladu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzalkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru
uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdétowe rysunki
robocze rusztowan. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem,
unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpor.

5.2.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego
na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikoéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposéb zaggszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wpltywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankga. Nalezy zwroci¢

szczegOlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan
belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Badania kontrolne betonu
* Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé¢ probki
kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m 3 betonu,
— 1 probka na zmiang robocza,
— 3 probki na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206+A1:2016-12. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukeji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
Klasyfikacja betonu ze wzglgdu na gestos¢.
Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowac beton na nast¢pujace rodzaje, ktore opisuja
klasy betonu:
* betony zwykle — s to betony, ktore w stanie suchym maja gestos¢ od 2000 kg/m 3 do 2600
kg/m 3, sg zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych,
np. granit. Uzywane sg w strukturach betonowych i zelbetonowych,
* betony lekkie (np. beton komorkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktore w stanie
suchym maja gestos¢ od 800 kg/m 3 do 2000 kg/m 3. Tworzone sg gtownie z kruszyw
lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony,
agloporyt) i sa przeznaczone do wykonywania elementow drobnowymiarowych (bloczki,
nadproza) i sredniowymiarowych (ptyty stropowe),
* betony ciezkie — s3 to betony, ktore w stanie suchym majg gestos¢ wieksza niz 2600 kg/m 3
. Sa wykonywane z bardzo ci¢zkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy
barytowe). Zatrzymuja czg$¢ promieniowania jonizujacego, dzigki czemu znalazty
zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na odpady
radioaktywne.
Wyrdzniamy nastepujace klasy betonu zwyktego 1 cigzkiego:
* C8/10, zblizona do dawnej klasy B10
* C12/15, zblizona do dawnej klasy B15
* C16/20, zblizona do dawnej klasy B20
» C20/25, zblizona do dawnej klasy B25
» C25/30, zblizona do dawnej klasy B30
* C30/37, zblizona do dawnej klasy B37
* C35/45, zblizona do dawnej klasy B45
* C40/50, zblizona do dawnej klasy B50
» C45/55, zblizona do dawnej klasy B55
* C50/60, zblizona do dawnej klasy B60
* C55/67
* C60/75
» C70/85

109



* C80/95

* C90/105

* C100/115

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

* Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki,
zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

* Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba
probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

* Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢ na probkach regularnych
szeSciennych o wymiarach 150x150x150 mm.Probki przechowywaé nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-8:2011.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji.

* Odpowiedzialno$¢ za badania wstgpne betonu projektowanego ponosi producent,
betonu recepturowego specyfikujacy, a normowego betonu jednostka normalizujagca wg PN-
EN 206+A1:2016-12.

» Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan

. . . Termin lub czestosé
Rodzaj badania Metoda badania wedlug T
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 kazdej dostarczonej partii
— stalos¢ objetosci jw.
— obecnosci grudek PN-EN 196-3:2016-12
— wytrzymatosci PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07
2) Badanie kruszywa jw.
- skfadu ziamowego PN-EN 933-1:2012
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012
— zawartosci pyhow PN-EN 933-9+A1:2013:07
— zawartosci zanieczyszczen [PN-EN 933-7:2000
— wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robotiw
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkaw i PN-EN 480 i Aprobata Techniczna
domieszek (wydana do 31 grudnia 2016 r., a
ipo zakoriczeniu okresu jej waznosc
krajowa ocena fechniczna)
IMIESZANKA Urabialnosc PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiang roboczg
[Zawartosc powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatosé na Sciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatosé na Sciskanie — [PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych
13) Nasigkliwosc PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukciji | raz na 5000 m:
betonu
4) Mrozoodpornoéé PN-B-06265:2004 jw.
5) Przepuszczalnosé wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.2.2. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznos$ci od uzytego materiatu

zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru

powinny by¢:

— klasy drewna i jego wady (s¢ki),
— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych,
— poziom gornej krawedzi 1 powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
¢) roznice w grubosci desek £0,2 cm,
d) odchylenie §cian od pionu o +0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o 0,2 ¢cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewngtrznych deskowan (przekrojow betonowych):
—0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz —0,5 cm,
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1.

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—taczniki 1 zlacza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjgcia
rusztowan i deskowan na odksztalcenia konstrukcji no$nej).

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

8.

Objeto$¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr sze$cienny). Do
obliczenia ilo$ci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym
od 6.cm2.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre$lonych w punkcie 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty
betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegdtowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu

prac nalezy przedstawi¢ je do ponowneg0 odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robodt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.
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Protokdt odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
roboét, jezeli takg forme przewiduje.

8.2.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosSci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robéot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania uzytych materiatow i wyrobé6w budowlanych,

— protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST,
porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej rob6t betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamoOwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zZelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne 1
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie
do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonac go
ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
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8.2.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,,0dbior ostateczny
(konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizone;j
jakos$ci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Ceny jednostkowe wykonania 1 m 3 konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub
kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z
zageszczeniem 1 pielegnacja,
—wykonanie przerw dylatacyjnych,
—wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— demontaz deskowan, rusztowan 1 pomostow wraz z ich oczyszczeniem,
— 0czyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia wykonawcy,
materialow rozbidrkowych 1 urzadzen,
— wykonanie badan i pomiardw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
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10.2 Normy
1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
(wersja angielska).
2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu
(wersja angielska).
3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
1 statosci objetosci (wersja angielska).
4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.
7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody
pobierania probek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wiasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 5:
Wyposazenie podstawowe 1 wzorcowanie (wersja angielska).
11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6:
Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.
13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci (wersja angielska).
15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.
16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wlasciwosci
kruszyw — Czgs¢ 5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6:
Ocena wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).
18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7:
Oznaczenie zawarto$ci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 8:
Ocena zawartos$ci drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).
20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badanie bi¢kitem metylenowym (wersja angielska).
21. PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza) (wersja angielska).
22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej 1 jamistosci.
23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestoSci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).
24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu — Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja
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angielska).

26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze¢$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czegs¢
2: Oznaczanie czasu wigzania.

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢
4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢
5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6:
Analiza w podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢
10: Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze¢sé
12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.

35. PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2004 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja 1 zgodno$¢ (wersja angielska).

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja prébek do
badan wytrzymatosciowych.

37. PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Czg$¢ 3:
Wytrzymalos¢ na $ciskanie probek do badania.

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czg¢s¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod
ci$nieniem.

39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe
—Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania
nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajace;j.

42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwigkowe;.

43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma
wycofana).

44. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia
podstawowa.

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia,
podziat i gtéwne parametry.

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych.

47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania
ramowe.

48. PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Czg¢s¢ 1: Ztagcza do rur — Wymagania i metody badan
(wersja angielska).

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 1: Terminologia.
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50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cz¢$¢ 2: Wymagania.
51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy
odbiorze.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
290).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. z2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych 1 zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie

ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B.12.00.DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukeji wigzby dachowej dla zadania BUDOWA OGRODU
SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W
NOWYM TARGU

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian 1 stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora
nadzoru, protokoty odbioru robot czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo i owadobojczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wi¢zby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podluznymi ( wiatrownice, st¢zenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztdéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zalozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrlat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowe;,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynno$ci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)

1.6. OKkreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogolne”

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot,
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgace wyrobow budowlanych
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych 1TB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w
PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza
niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021

Klasy wytrzymalo$ci drewna

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakos$ci i gatunki drewna o podobnych
wlasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla
wszystkich gatunkow drewna iglastego 1 lisciastego nadajacych si¢ do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla

gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z
klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca wartosciag wytrzymatosci na zginanie wyrazong w
niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm?.

Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymalos$ci nastepuje na podstawie
oceny wizualnej (zgodnie z wymaga-niami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarow
metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji
obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spelnia¢ wymagania PN-
EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384.

Przez populacj¢ drewna rozumie si¢ materiat, ktorego dotycza okreslone wartosci
charakterystyczne. Populacj¢ drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa
wytrzymato$ci. Jezeli warto$ci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i
wartos$ci §rednie modutu sprezystosci wzdhuz widkien dla populacji drewna sg wigksze lub
réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to t¢ populacj¢ drewna mozna
zaliczy¢ do tej klasy.

Wedhlug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. W
zwigzku z tym w zalaczniku Z-2.2.3 normy podano warto$ci charakterystyczne
wytrzymatosci, moduldw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla
krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak:
wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego, grochodrzewiowego
(akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos$¢ drewna litego stosowanego na
elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujace oznaczenia cech
wytrzymato$ciowych, sprezystych i gestosci drewna litego:
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F MK - wytrzymalos¢ charakterystyczna na zginanie

F COK - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie wzdluz widkien

F C 90K - wytrzymalo$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek wtokien
F TOK - wytrzymalo$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien
F T 90K - wytrzymalo$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek wiodkien
F VK - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $cianie

EO MEAN - $redni modut sprezystosci wzdhuz widkien

E0,05 — gwarantowany modut spr¢zystosci wzdtuz wiokien

E90 MEAN - $redni modut sprezystosci w poprzek wtokien

G MEAN - $redni modut odksztatcalnos$ci postaciowego

p K — warto$¢ charakterystyczna gestosci

p MEAN — warto$¢ $rednia gestosci

Podstawowe wiasciwosci | klasy wytrzymalosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodrzelzje N Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
wiasciwosci c18 Cc24 | C30 | C35 c40
Witrzymatog¢ charakterystyczna w [MPa]
Zginanie Fru 18 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz

Frax 11 14 18 21 24
wiskien ’
Rozciaganie w po- Fioox 03 04 04 04 04
przek widkien
Sciskanie Feo 18 21 23 25 26
w poprzek wiokien
Sciskanie Feg0c 48 53 57 6.0 63
w poprzek whokien
Scianie Fie 20 25 3.0 34 3.8
Sprezystosc w [GPa)
Sredni modul
sprezystosci wzdiuz Enwean 9 11 12 13 14
wiokien
Gwarantowany
modut sprezystosci Eg,as 6,0 T4 8,0 87 94
wzdtuz wiokien
Sredni modut
sprezystosci E20uen 0,30 0,37 0,40 0,43 0.47
w poprzek wiokien
Sredni modut
odksztatcenia posta- Ginsses 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
ciowego
Gestosé w [kg/m?]
Wartos¢ pe 320 350 380 400 420
charakterystyczna
Wartos¢ srednia Oiwean 380 420 460 480 500

2.2.3. Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spetniaé
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdéw drewnopodobnych przed korozja
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami
og6lnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatlow drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dzialaniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7. Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z

120



otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewnic
maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odpornos¢ na
rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1

Sita rozrywajgca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnosé wodoszczelny (DIN EN 13111)

Wartos¢ Sq okoto 0,15 m

QOdpornosé temperaturowa -40 °C do +80 °C

Masa okoto 190 g/m,

Waga ralki okoto 14 kg

Dtugosé rolki 50m

Szerokosc rolki 1,50 m

Mocowanie do podioza wstepne-mechaniczne za pomocg zszywek lub gwoZdzi, docelowo moco-
wane kontrtatami

Laczenie pasow na zaktad min 15 cm, gczenia folii uszczelnig za pomocg tasmy samoprzy-
lepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty 1 $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow 1
wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie
nastgpujacego podstawowego materiatu:

1.Elementow drewnianych wiezby dachowej zgodnie z dokumentacjg projektows. Drewna
klasy min C24.

2. folia wstepnego krycia,

3. $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrong grzybo i owadobojcza oraz ochrong
przeciwpozarowa do granicy niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,

4. materialy pomocnicze: we¢ztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie
ciesielskie, klamry ciesielskie kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski
bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania drewnianej konstrukcji wigzby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obeegi, mlotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
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pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu
Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegotlowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob
okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz
zasada cigglosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw /sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatdéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uszyciu §rodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwa jako$¢
robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkéw widlowych, przenos$nikéw tasmowych, Zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych §rodkow
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy reczny za pomoca
wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciagu
budowlanego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczgace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgace wykonania robot
5.2.1. Zwykla wie¢zba dachowa
1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnos$ci nie wigkszej niz 18%, ze
sklejki lub z ptyt twardych plyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ £ Imm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie
sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowe;.
3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna r6zni¢ si¢ od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

4. Jesli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, dlugosci
powinny by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncoéw elementow.

5. Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Poltaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koncéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowaé
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

+ lem w osiach rozstawu krokwi.

122



8. Dla przykry¢ dachowych o wiekszych rozpigtosciach rozwigzywanych za pomoca
wigzardow kratowych na pierScienie zgbate albo z weztami na gwozdzie, wigzarow tukowych
lub tukowo — kratowych, tukow klejonych itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone
na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

9. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

5.2.2. Wiazary dachowe o duzej rozpietosci

1. Wiazary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych na
wyrownanym i wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas
robot. Deski pomostu powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 18% i by¢ jednostronnie
ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym
uwzglednianiem strzatki odwrotne;.

2. Dopuszczalne odchyltki od wymiardéw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost
montazowy powinny wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpigtosci do 15 m:

+ 5 mm na dlugosci przesta,

+ 2 mm w odleglo$ci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpigtosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dtugosci przesta,

+ 4 mm w odleglosci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miar¢ mozliwosci) przechowywane w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one
utozone na podktadach w stosy i rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze
wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzaréw na otwartym powietrzu, stosy nalezy
przykrywac papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi.

4. Wigzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed
zaladowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokona¢ przegladu tych czgsci, usuna¢ ewentualne
uszkodzenia i ponownie dokrecié Sruby, Sciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem potaczen i przesuwem w ptaszczyznie lub
poza plaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywnic¢
dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomoca
uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce
utozenia we wszystkich pretach wystgpowaly sity o takich samych znakach, jakie beda
wystepowaly w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢
wezlow; sity w pretach nie powinny by¢ wigksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podktadek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwlocznie potaczone teznikami statymi
lub st¢zeniami tym-czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunigcie
zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem stateczno$ci
wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiarow wigzarow przed trwatym zamocowaniem wynoszg:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzardw w rzucie poziomym, 0,5%

wysokosci wigzara na odchylenie plaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach weztow podporowych od osi podpor.

9. Dopuszczalne odchytki wymiardw wigzarow po trwatym zamocowaniu wynosza:
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a) w dtugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpigtosci do 15m,

+ 30mm przy rozpigtosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

+ 10mm przy rozpigtosci do 15m,

+ 20mm przy rozpigtosci ponad 15m,

¢) = Smm w odleglo$ci migdzy weztami (mierzonej wzdhuz pasa).

5.2.3. Deskowanie polaci dachowych

1. Na deskowanie nalezy stosowac deski I1I klasy jakosci tarcicy ogolnego przeznaczenia albo
klasy MKG Iub KS tarcicy wytrzymalosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie
mniejszej niz 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym
rozstawie krokwi dopuszcza si¢ deski o grubosci 19 lub 22mm. Szeroko$¢ desek nie powinny
by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po se¢kach o $rednicy wiekszej
niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobdjczymi, utozone prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi
dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci
desek. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami
gorne plaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub
na przylge. Odstepy migdzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie
wigcej niz Scm, a z blachy cynkowej nie wigcej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowa w tuske
lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (taczenie desek na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za
kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje
(kozubkiO, tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza
komin. Deski odbojow, koszy, okapow, latarni itp., po-winny by¢ uktadane na styk.

5.2.4. Lacinie polaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekroj dobrany wedlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.

2. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okragltym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co
najmniej 2,5 raza wigksza niz grubos¢ taty.

3. Styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdhuz okapu
powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubo$¢ dachowki.
Rozstaw tat pod pokrycia dachowka powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli.

Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy tat

pojedyncze 20-25

Karpiowki podwojnie w koronke 25-28
w tuske 14-16

holenderka (esdwka) 26-32

Inne dachéwki ceramiczne zakladkowa ciagniona 30-32
marsylka 34-36

Dachéwki cementowe karpiéwka podwojnie 29-31
zaktadkowa 32-34

5.2.5. Wlazy dachowe
1. Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm
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wystajacej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.
2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm
wzmocniong od spodu listwami i pokryta blachg.

5.2.6. Lawy kominiarskie

1. Szeroko$¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubo$¢ 50mm. Zaleca si¢ tawy z
dwoch desek utozonych z przeswitem nie wigkszym niz 3cm i usztywnionych od spodu
fatami 38x50mm przybitymi prostopadie do desek.

2. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podpdrkach ocynkowanych o dwdch nézkach
wbitych w krokwie. Rozstaw podporek powinien by¢ nie wigkszy niz 2m na poziomych
odcinkach i 1m na pochytych odcinkach. Laczenia desek i taw powinny znajdowacé si¢ na
podpdrkach i by¢ wzmocnione podktadkami z desek o tej samej grubosci. Na tawach
pochylych nalezy z wierzchu przybijaé listwy w odstepach nie wiekszych niz

40cm.

5.2.7. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek III klasy tarcicy ogdlnego
przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo o grubosci
przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz 19mm.

Deski o szerokosci wigkszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy
nimi nie powinna by¢ wigksze niz 15mm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie desek lub rusztowan
po uprzednim oczyszczeniu desek.

2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos¢
gwozdzi do przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wigksza od grubosci desek, a
przy podsufitce obcigzonej lekka izolacja ocieplajaca 3-3,5 razy wigksza.

3. Czotowe styki desek powinny znajdowac si¢ na belkach stropu, a laczna dlugos¢ stykow na
1m belki nie po-winna by¢ wigksza niz 80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek
struganych, klasy nie nizszej niz III tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy
sortowanej wytrzymato§ciowo o grubosci nie mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie
przekraczajacej 12cm. Deski powinny by¢ laczone migdzy sobg na wrab 1 przybite do belek
jak deski podsufitki pod tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Kontrola wykonania drewnianej wi¢ezby dachowej
1. Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jako$ci robot
obejmuje nastepujace czynnosci:
a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materiatlu z wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST,
b) kontrole elementdéw przed ich zmontowaniem,
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¢) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrolg¢ stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych
do wykonania konstrukcjii drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych
materialdéw. Ocena jako$ci materialdow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢
dokonywana posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy 1 zaswiadczen z
kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania polgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonow) i konturow oraz wymiaréw
poszczegolnych elementow konstrukeji nalezy przeprowadzié¢ za pomoca pomiaru tasma lub
inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z
dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych
- sprawdzenie wilgotno$ci drewna

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostka obmiarowa jest:
a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na t¢ konstrukcje drewna.
b) podsufitki — [m2],
c) deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2],
d) wytazy dachowe — [Szt.]
¢) tawy kominiarskie — [m].
7.2.1. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.1.Zasady odbioru robét

1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z
drewna oraz materiatdéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czeSciowo w trakcie
robot (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

3. Do odbioru robét powinny by¢ przedlozone: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami
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dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym rownorz¢dnym dowodem.
5. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakoS$ci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.2.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe

1. Odbiory mig¢dzyoperacyjne lub cze$ciowe powinny by¢ przeprowadzone w
przypadkach wykonywania poszczegdlnych fragmentdw robot przez oddzielne brygady
robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub
konstrukceji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokol, w ktorym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania zlaczy,

- sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgotno$cia, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegdblnosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowosé
wykonania dekowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncow,
spoziomowanie belek, doktadnos¢ przybicia tat pod $lepe putapy, grubos¢ desek w $lepych
putapach i podsufitkach oraz sposob utozenia podsypki na §lepym putapie, wymiary i rozstaw
legarow podtogowych, rodzaj, sposob taczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w
podtogach,

- W §cianach: uktad elementow sktadowych, pionowos$¢ ustawien $cian 1 sposéb ich
umocowania, grubos¢ i sposéb wykonania poszczegolnych warstw w §cianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboscia.

8.2.3.0dbiér koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg¢ techniczng obiektu 1 robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
2. Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidlowosci ksztaltu i gtbwnych wymiarow konstrukcji,

- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach 1 rozstawu ztaczy miedzy elementami
konstrukcji,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
Pionowego
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8.2.4. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za wlasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uzna¢ albo catos$¢ robot albo tylko ich cz¢s¢ za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania calos$ci lub czgsci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych
zagrazajac bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajac jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowana
budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o
wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogo6lne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposab rozliczenia robot podstawowych,
Wie¢zba dachowa i olacenie
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 konstrukcji wigzby dachowej oraz ilo§¢ m2 facenia, ktoére
obejmuja:
-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, przygotowanie stanowiska
roboczego,
-zakup i transport materiatow niezb¢dnych do wykonania rob6ot na miejsce wbudowania,
-przygotowanie podtoza pod izolacj¢ przeciwwilgociowa z papy pod murtata,
-montaz murtaty,
-przygotowanie i odwigzanie elementow sktadowych konstrukcji. impregnacja konstrukc;ji i
miejsc obrabianych,
-zmontowanie konstrukciji,
-utozeni folii wstepnego
-krycia, przybicie kontrlat,
-przybicie lat,
-przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych, obstuge sprzetu nie posiadajacego
etatowej obstugi,
-ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,
-wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie resztek materialdw, bedacych wiasnoscia

Wykonawcy
-likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot
pomocniczych niezbednych do wykonania robot podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymato$ci
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualng
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymato$ciowo metoda maszynowg oraz dla maszyn sortujacych
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania
PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

10.3 Przepisy przywolane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cze$¢ 11 Warszawa Arkady
1990.
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B.13.00.Pokrycie dachowe gontem bitumicznym

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W NO-
WYM TARGU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
pokryciem dachu gontem bitumicznym wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania:
BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY PODHALANSKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W NOWYM TARGU

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- Montaz pokrycia dachowego z gontow bitumicznych,

- Montaz podktadowej papy SBS,

- Montaz ptyt OSB 3,

- Montaz izolacji z welny mineralnej,

- Montaz wentylatoréw dachowych,

- Montaz elementéw odwodnienia budynku — rynny i rury spustowe, potaczenia, leje, haki
rynnowe,

- Montaz wytazu dachowego,

- Montaz instalacji odgromowe;j

Zakres robot - na podstawie przedmiaru, ktory stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy
do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w obiekcie.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Wykonywanie pokry¢ dachowych (CPV: 45261210-9)
Wykonywanie konstrukcji dachowych (CPV: 45261100-5)
Instalowanie okien wtazowych (CPV: 45421132-8)
Montaz instalacji piorunochronnej (CPV: 45312311-0)
Obrobki blacharskie (CPV: 45261310)

Rynny i rury spustowe (CPV: 45261320)

Montaz i demontaz rusztowan (CPV: 45262100)
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1.6. OkreSlenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszelkie ,,nazwy wlasne” dotyczace materialdw 1 urzadzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowaé, jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢
zastosowania materiatow 1 urzadzen zamiennych (w tym technologii) innych producentoéw o
rownowaznych parametrach cechach 1 wlasciwosciach. W przypadku zastosowania
rownowaznych urzadzen i1 materiatow oferent jest zobowigzany zaznaczy¢ w odpowiednich
pozycjach szczegdtowego kosztorysu ofertowego, przedstawiajac w opisie zastosowanych
urzadzen 1 materialdow nazwe producenta, marke, typ oferowanych rozwigzan réwnowaznych.
Jako zatacznik nalezy dotaczy¢ certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., ktore okreslaja
wlasciwosci 1 parametry techniczne, itp. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych ”Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne OpiSywanym
przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ushugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego”. W przypadku,
gdy Zamawiajacy stwierdzi brak rownowazno$ci w spelnianiu wilasciwosci i parametrow
technicznych, itp. Przedstawionych urzadzen i materialow oferta podlega odrzuceniu. Do
realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty
stosowane przy wykonaniu robdt powinny: - by¢ nowe i nieuzywane, - by¢ w gatunku
biezaco produkowanym, - odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w
niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisOw, - mie¢ wymagane polskimi przepisami §wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa. Przed
zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie speiniaja
wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacj¢ (np. materiaty, ktére byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnosci) beda
uznawane za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny

higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania posadzek musza
posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
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Gonty bitumiczne zbudowane z welonu z widkna szklanego, pokrytego masg bitumiczng
modyfikowang elastomerem SBS i posypka mineralng lub ceramiczng w r6znych kolorach.
Ich spdd jest samoprzylepny na catej powierzchni, a spoina pozostaje trwale elastyczna,
zdolna do kompensowania naturalnych przemieszczen konstrukcji dachowej. Dzieki temu
dach kryty takim gontem jest trwaty, szczelny i odporny na dziatanie wiatru nawet tuz po
utozeniu pokrycia.

Budowa:

* posypka gruboziarnista

« asfalt oksydowany

» welon z witokien szklanych o gramaturze minimum 110g/m2
* asfalt oksydowany

* posypka drobnoziarnista

Na wierzchniej stronie gontow naniesione sg paski wysoko modyfikowanego asfaltu
samoklejacego si¢ pod wptywem wyzszej temperatury. Na spodniej stronie znajdujg si¢ paski
antyadhezyjnej folii zapobiegajace sklejaniu si¢ gontéw podczas sktadowania w paczkach.
Zgodnie z Polska Normg PN-EN 544:2000 Gonty posiadaja oznaczenie 4X21.

Papa podkladowa P/64/1200 - Pod gonty powinno by¢ wykonane pelne poszycie,
zabezpieczone asfaltowg papa podktadowa (najlepiej na osnowie z welonu szklanego). Pape
nalezy uktada¢ pasami rownolegltymi do okapu i faczy¢ na zaktady (podtuzne 10 cm,
poprzeczne 12- 15 cm). Zaktady papy nalezy sklei¢ lepikiem asfaltowym lub klejem
bitumicznym.

Papa asfaltowa podktadowa przeznaczona do mocowania mechanicznego

Papa asfaltowa wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS,
Witasciwosci techniczne:

Osnowe papy stanowi welon z widkna szklanego o gramaturze osnowy 160 g/m2
Masa pokrywajaca bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Grubo$¢ min 3,5 mm,

Sita zrywajaca wzdhuz / poprzek min 1000 N/

Plyta OSB 3 - wodoodporna grub. 12 mm 1250x2500mm

Glowne zalety ptyty OSB sg nastgpujace:

- duza wytrzymato$¢ wzdluz osi glownej, §wietna spr¢zystosc;

- bardzo maty wspdiczynnik pecznienia pod wpltywem wilgoci. Ptyty OSB nie odksztatcajg
si¢ pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu, jak dzieje si¢ to w przypadku desek i innych
produktow drewnopochodnych;

- klasa higieny E1;

- niewielka masa poszycia;

- prostota montazu- mozliwo$¢ samodzielnego wykonania poszycia;

- klasyfikacja ogniowa Ds2-d0 wg normy PN-EN 13501-1.

- stabilno$¢ parametréw- ptyta zachowuje swoje wiasciwosci mechaniczne pod warunkiem
odizolowania jej od wptywu bezposrednich warunkow atmosferycznych;

- stezenie konstrukcji dachow, stropow 1 $cian;

Welna mineralna dachowa gr. 20 cm

Polska Norma: PN-EN 13162:2009
Klasyfikacja ogniowa: Al
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Wspdtezynnik przewodzenia ciepta: A = 0,035 W/mK

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie z blachy cynko — tytanowej gr. 0,7 mm.
Materiat, ktory jest nowa generacja stosowanej od dziesigtek lat blachy cynkowej,
charakteryzuje si¢ duza odpornoscia na warunki atmosferyczne, a jego tradycyjny, pierwotnie
metaliczny wyglad sprawia, Zze budynek nabiera interesujacego industrialnego charakteru, tak
cenionego w ostatnich latach przez projektantow. Material ten doskonale réwniez prezentuje
si¢ na obiektach zabytkowych. System rynnowy z tytan-cynku produkowany jest w odmianie
naturalnej (golowalcowanej) o barwie srebrzystoszarej lub w odmianie patynowanej o barwie
ciemnoszarej. \Wersja patynowana powstaje w trakcie przemystowego postarzania
powierzchni sprawiajac, ze klient otrzymuje system w jednolitej i ustalonej na dlugie lata
barwie, podczas gdy wersja naturalna ulega zwyczajowemu dla cynku procesowi patynowania
w atmosferze zmieniajac jego barwe do koloru patyny. Proces ten przebiega w kilku etapach,
a jego szybkos$¢ jest uzalezniona od wielu czynnikow: m.in. od sktadu chemicznego lokalne;j
atmosfery (obszary przemystowe, wiejskie), ilo§ci opadow. Z racji, ze elementy systemu
rynnowego sg prowadzone przy elewacji i zazwyczaj ukryte pod okapami, proces ich
patynowania przebiega wolniej niz np. blacha stanowigca pokrycie dachowe. Niezwykla
odpornos¢ tytan-cynku na warunki atmosferyczne sprawia, ze system zamontowany na
obiekcie nie wymaga praktycznie zadnej konserwacji. Oprocz zwyczajowych, okresowych
kontroli stanu poszczegdlnych elementow nie jest konieczne zabezpieczanie powierzchni,
poniewaz cynk w atmosferze samoczynnie tworzy wspomniang wczesniej warstwe ochronng
— patyng, ktora chroni powierzchni¢ przed oddzialywaniem agresywnego srodowiska. Z
prawidlowo dobranego i zamontowanego systemu odwodnienia z tytan-cynku mozna cieszy¢
si¢ nawet 80 lat, co zostalo potwierdzone przez badania instytutéw naukowych oraz poprzez
obserwacje zachowania systemow z poprzedniej generacji tego materiatu — blachy cynkowej,
na wielu istniejacych obiektach.

Tradycyjny sposob laczenia elementéw przez lutowanie lub coraz popularniejsze klejenie
(specjalistyczne kleje do blach na bazie polimerow MS) sprawia, ze podczas montazu nie sg
wymagane dodatkowe uszczelki i zlgczki, ktore jako elementy ulegajace wplywom
promieniowania UV moga przyczyni¢ si¢ do powstania nieszczelnosci potaczenia. Blacha
cynkowo-tytanowa jest materiatem doskonale nadajacym si¢ do potaczen w technice
mickkiego lutowania. Zapewnia to doskonala stopowos¢ blachy i lutowia, czyli cyny.
Prawidlowo wykonana - zgodnie z zasadami lutowania migkkiego kapilarnego - spoina,
pozwala osiggng¢ wytrzymato$¢ niemalze roéwng litemu materiatlowi, co gwarantuje
dlugotrwate i pewne potaczenie. Mnogo$¢ dostgpnych elementdw pozwala skompletowaé
niezbedny uktad odwodnienia dla kazdego budynku, natomiast réznorodno$¢ wymiarow
pozwala optymalnie dobra¢ system rynnowy do wielkosci odwadnianej potaci. Skuteczno$¢
odprowadzania wod opadowych zalezy od zastosowanych przekrojow rynien 1 rur
spustowych w stosunku do odwadnianej powierzchni, ilo$ci oraz od przekroju uzytych lejow
spustowych. Odpowiedni dobér przekrojéw powinien uwzglednia¢ specyfike danego obiektu.

Wentylator dachowy - WVPB wraz z niezbednym osprzetem, podstawa - lub
réwnowazny.

Zaktada si¢ wymiane wentylatorow WVPB lub o rownowaznych parametrach w ilo$ci:

¢ Wentylator WVPB — 160 — 2 szt.

e Wentylator WVPB — 250 — 1 szt.

e Wentylator WVPB — 315 — 2 szt.
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Wentylator z blachy kwasoodpornej wylotem pionowym lub poziomym, do montazu na
podstawach kwadratowych, wirniki promieniowe osiowe. Regulacja predkosci obrotowej
silnika, wyposazenie dodatkowe — thumik, regulator, podstawa, przepustnica, kanat.

Wylaz dachowy - wylaz termoizolacyjny Fakro FWR U3 78x118 z kotnierzem
uszczelniajgcym

Instalacja odgromowa — system tradycyjny ocynkowany. Materiat spetniajacy wymagania
normy PN-EN 50164 posiadajacy niezbedne aprobaty i certyfikaty techniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet i narzgdzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie
z zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie
wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac
go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych mate-
riatow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot po-
winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumen-
tach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscig Wyko-
nawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli ST prze-
widuje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania ja-
ko$ci 1 warunkow wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowa-
ne i nie dopuszczone do Robdt. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz do-
jazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce Srodkow transportow
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow
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Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowac przewo6z bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy. Podczas transportu na budowe ze sktadu przy obiektowego
do miejsca wbudowania, nalezy zachowa¢ ostroznosc¢, aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

Montaz pokrycia dachowego z gontéw bitumicznych

Montaz gontdw polega na ich przyklejeniu do sztywnego poszycia, a nastepnie przybiciu
gwozdziami ocynkowanymi o wymiarach 2,8 x 30 lub 35 mm. Gonty nalezy uklada¢ na
zaklad tak, aby gtowki gwozdzi byly przykrywane zaktadkami nastgpnych pasow pokrycia.
Warstwa samoprzylepna na spodniej czgéci taczy gonty ze sobg, tworzac jednolita, elastyczna,
ciagly 1 wodoszczelng pota¢ dachowa. Instrukcje ich uktadania zawiera etykieta dotaczona do
kazdego opakowania gontéw bitumicznych. Pokrycie takie nie wymaga wielu obrobek
blacharskich, gdyz na szczytach, kalenicy i w pasie nadrynnowym mogg by¢ one zastgpione
profilowanymi elementami bitumicznymi.

Gonty sg sprzedawane w ilosci odpowiadajacej powierzchni dachu, gdyz przy ich uktadaniu
prawie nie ma odpadow — szczegdlnie, gdy kryjemy dach dwuspadowy. Paczki powinny
pochodzi¢ z jednej partii produkcyjnej, gdyz moga one r6zni¢ si¢ nieco kolorystyka, co
bytoby widoczne na gotowym pokryciu.

e Gonty nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 6°C. Optymalna temperatura to 20°C —
25°C. Gontéw nie nalezy uktada¢ podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnych
wiatrow,

e Pod gonty powinno by¢ wykonane pelne poszycie, zabezpieczone asfaltowa papa
podktadowg (zalecane na osnowie z welonu szklanego — P/64/1200). Pape nalezy
uktadaé pasami rownolegtymi do okapu i faczy¢ na zaktady (podtuzne min. 10 cm,
poprzeczne 12-15 cm). Zaktady papy nalezy sklei¢ lepikiem asfaltowym lub klejem
bitumicznym,

Roboty zwigzane z wymiana, naprawa, impregnacja i regulacja powierzchni wi¢zby
dachowej.

Oceng stanu technicznego wigzby dachowej nalezy wykona¢ przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego. Elementy drewniane stykajgce si¢ z murem lub betonem winny by¢ w
miejscach styku zabezpieczone warstwg izolacyjng np. warstwa papy izolacyjnej. Regulacje 1
wzmocnienie krokwi istniejgcych potaci dachu 1 wystajacego okapu wykonywac przez
mocowanie desek nasyconych impregnatem do drewna strong dordzeniowa ku dotowi i przez
przybijanie gwozdziami o dlugo$ci min. 2,5 razy wigksza od grubosci deski. Prostowanie
potaci dachowej nalezy wykona¢ w miar¢ mozliwosci stosujac nadbitki na krokwiach lub
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podktadki z drewna twardego pod taty. Podktadki nie moga po zamocowaniu ulega¢ pgkaniu.
Nalezy stosowac¢ podktadki réznych grubosci a podpierana tata winna przylega¢ do podktadki
calg swoja ptaszczyzng. Niedopuszczalne jest stosowanie pojedynczych podktadek
klinowych. Podktad pod pokrycie stanowig ptyty OSB 3.

Montaz wylazéw dachowych

Wytaz dachowy szt.1 przeznaczony do poddaszy nieogrzewanych, w ktérych temperatura
wewnatrz zblizona jest do temperatury panujacej na zewnatrz. Pozwala na szybkie, tatwe 1
bezpieczne wyjscie na dach w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Wytaz ma
posiada¢ konstrukcj¢ klapowa 1 otwierang na bok. Moze by¢ zamontowany w sposob
umozliwiajacy otwarcie skrzydta na prawg lub lewa strong. Zastosowany ogranicznik obrotu
stabilnie utrzymujacy otwarte skrzydto oraz chroniacy je przed przypadkowym
zatrzasnigciem. W dolnej cze¢sci wytazu winien by¢ odpowiednio uksztattowany profil, ktory
jednoczesnie ostania oScieznicg, jak rowniez zapobiega poslizgowi w momencie wychodzenia
na dach. Specjalnie skonstruowany sposéb zamykania wylazu umozliwiajacy zaryglowanie
skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia.

e wylaz ma spelnia¢ wymagania w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e oS$cieznica wykonana z drewna impregnowanego prozniowo,

o skrzydto wytazu wykonane z profilu zapewniajace odpowiednig sztywno$¢ w
potaczeniu z pakietem szybowym, ktoérego grubos¢ ma wynosi¢ min. 16 mm;

e zastosowane majg by¢ szyby hartowane charakteryzujace si¢ podwyzszong
odpornos$cig na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;

e wylaz posiada¢ ma uchwyt umozliwiajacy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach,
co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia,;

e montowany w dachu o kacie nachylenia od 15°

e posiada¢ ma uniwersalny kotierz uszczelniajacy, ktory umozliwia dopasowanie
wytazu do danego rodzaju pokrycia dachowego — pokrycie z gontow bitumicznych.

Wykonanie rynien - z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,7 mm

e rynny o srednicy 15 cm powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow
odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, lub klejone,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wickszych niz 60 cm,

e spadki rynien regulowa¢ na uchwytach,

e polaczenie rynny z rurami spustowymi za pomocg sztucerow lejowych,

Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane — wykonane z ptaskownika metalowego o
wymiarach 4x25mm, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do
150mm. Spadek rynien winien wynosi¢ 0,5+2%. Uchwyty rynnowe nalezy mocowac trzema
gwozdziami blacharskimi ocynkowanymi do desek okapowych.

Wykonanie rur spustowych — z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,7 mm
e rury spustowe §r. 15 cm powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw
odpowiadajacych dhugosc arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
e powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na kielichy; kolanka lejowe,
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e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 30mm. Odchylenie od linii
prostej mierzone na dtugos$ci 2m nie powinno przekroczy¢ 3mm. Ztacza pionowe na zaklady
o szerokosci 30mm lutowane na catej dtugosci lub na zaktady o szerokosci 80mm bez
lutowania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-1300
czes$ci rur spustowych omijajagce wyskoki na elewacji nalezy wykonywac z odcinkow
dtugosci 50+100mm liczac wzdtuz osi zalamania.

Mocowanie rur spustowych:

e uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koncach i pod kolankami, uchwyty
nalezy mocowac w sposob trwaly przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze.

e na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki z blachy cynkowo-
tytanowej o szerokosci 30-40mm, brzegi obrgczek nalezy podwinag¢ na szerokos$¢
4~6mm.

Wykonanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm. Polaczenia
pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi elementami powinno by¢
wykonane tak, by wyeliminowa¢ wpltyw odksztalcen dachu na tynk, np. obrdobka
dwuczgsciowa. Przy pochyleniu dachu wigkszym niz 10% obrobki nalezy wkleja¢ migdzy
warstwy papy. Roboty blacharskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze wyzszej od
50C. Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie nastgpito
peknigcie blachy. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub
cementowo-wapienny oraz na inne materialy zawierajace siarkg. Nalezy unikac
bezposredniego stykania si¢ blach z metalami mogacymi wytwarza¢ ogniwo elektryczne. W
przypadku uktadania blach w warunkach omawianych wyzej nalezy wykona¢ izolacje z blach
warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym. Arkusze blachy nalezy taczy¢ na rabek
pojedynczy lezacy lub na rabek podwojny stojacy. Przy pasach nadrynnowych, ogniomurach i
koszach profile z blachy nalezy wyksztalci¢ zgodnie ze sztuka budowlang

Wykonanie pokrycia z papy

e przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilo$ci przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych
pasébw papy na powierzchni dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materialow.

e prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: +5°C ,

e nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze,

e roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, hakéw rynnowych i
innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomuréw, kominow $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
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podktadowe;.

e Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegltymi
do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
powodowang duzg masa mozliwos¢ osuwania ,,pltynigcia” uktadanych pasow wskutek
wysokiej temperatur powierzchni papy w okresach intensywnego nastonecznienia),

e przed ulozeniem papy nalezy ja rozwingé¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przypieciu zwing¢ ja z dwoéch koncoéw Srodka. Miejsca zakladow na ulozony
wczesniej pasie papy (z ktorym lgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzad
palnikiem 1 przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci
zaktadu (12+15cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jako$¢ zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szeroko$ci 0,5+1,0cm na catej dhugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy
tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub
zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady: - podtuzny 8 cm,-
poprzeczny 12+15 cm zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem
sptywu wody 1 zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw.
Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig. Po ulozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca zle
zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i1 ponownie skleic.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢
przesuni¢te wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak 1 poprzeczne)
nie pokrywaly si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie
naroznikéw uktadanych pasoéw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i
wytycznych producenta . Kazda partia materialdow dostarczona na budowg¢ musi posiadaé
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wilasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Czg¢stotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne
normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materialty 1 wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie ze ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. Program
Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca 1 przedstawiajacag w formie diagramu:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym szczegdlowy podzial na rodzaje robot w tych
obiektach, terminy rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakonczenia
roboét, terminy badan i przedstawienia wynikow, w formie graficznej zgodnej z podzialem na
rodzaje robot, sposoby prowadzenia Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- sposob i1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot.

b) czgs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot;

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje 1 ilo$¢ $§rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metod¢ magazynowania materiatow,

- sposob 1 procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

- sposOb postepowania z materiatami 1 robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie osiagniecie zatozonej jakosci Robodt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peilng kontrole Robot i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac : certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentow :

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polska Norma
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7.

¢ Europejska Norma

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. I spelniaja wymogi Szczegodtowe]
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatlow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona na potrzeby robdt bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci z ST to takie materiaty zostang
odrzucone

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

8.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robot.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robdt w odniesieniu do:
- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi koncowemu

Przejecie Robot odbedzie sie zgodnie z umowa na budowe dla robot budowlanych i
instalacyjnych zleconych przez Zamawiajacego.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czeSci Robot do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru na pismie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w konfiguracji ze ST .

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosci do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie
o tym fakcie Zamawiajacego. Osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego musi
potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminem odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowej dokumentacji powykonawczej /w formie papierowej i
elektronicznej/ oraz dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 10.5 . Odbioru koncowego
Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot ze ST. W
toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot oraz wykonania robot zwigzanych z
ewentualnym usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonany przez
uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uplywem okresu rekojmi.

Dokumenty odbiorowe
W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:
e Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow /producentéw materiatlow/,
uwagi i zalecenia Inspektora,
atesty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow,
obmiary robot,
protokoty odbioru robdt zanikajacych,
sprawozdanie techniczne,
karty odpadow na materiaty rozbiorkowe budowlane,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:
e zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ST /dokumentacji/ przekazanej przez
Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robot,
e liste podwykonawcow.
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W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru Robdét . Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spigta, posiadac
ponumerowane strony z zatagczonym spisem zawarto$ci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢
przejrzysta, czytelna i wykonana w sposob schludny. Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny
dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci "Materialy zostaly wbudowane
do:o..ooiis " (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,,Za zgodno$¢ z oryginatem”) oraz
opieczetowane 1 podpisane przez Kierownika Budowy. Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna
dokumentacja powykonawcza begdzie podstawa do nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do
czynnosci odbioru koncowego.

Dokumenty budowy

¢ uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

e termindw rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw Robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
e protokoly przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

e protokoty odbioru Robdt,

e korespondencj¢ dotyczaca prowadzenia robot,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne,

Ogo6lne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania Ogélne
10.2. Przepisy przywolane
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10.3. Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN),
e PN-B-94701:1999 - Dachy
e PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
¢ PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
e PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
e PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
¢ PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
¢ PN-1EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.
e PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.
e PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybdr poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-
chronnych.
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