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Opis do projektu technicznego 

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego. 
 

Przedmiot inwestycji: Przebudowa drogi leśnej „Jawornik – Żłobek”. 

Adres inwestycji:  

Powiat bieszczadzki, gm. Czarna, m. Rabe, dz. 133, obręb 0009 Rabe. 
 

Inwestor: Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne 

 Podstawa opracowania 
a. Zlecenie Inwestora, 
b. Mapa dla celów projektowych, 
c. Wizja lokalna, 
d. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

(Dz.U. 2016 poz. 124) - „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie”, 

e. Drogi Leśne: poradnik techniczny – GDLP, Warszawa-Bedoń 2006, 
f. Literatura techniczna. 
Zakres zamierzenia obejmuje budowę placu składowego na drewno wraz z 
niezbędną infrastrukturą. 

 
2. Stan istniejący. 

 

 W stanie istniejącym droga leśna posiada ślad drogi gruntowej. Bazę nośności 

stanowi nawierzchnia z kruszywa, która ulega ciągłej degradacji. Główną przyczynę 

uszkodzeń stanowią zamulone rowy, które zarosły trawą i krzewami. Niesprawne rowy 

odwadniające doprowadziły do zmieszania się istniejącej nawierzchni z kruszywa. 

Przejazd drogą jest bardzo utrudniony, a w okresach deszczowych praktycznie 

niemożliwy. Zamulone urządzenia odwadniające powodują napływ wody na drogę i jej 

niszczenie. 

 

3. Stan projektowany 

a. Plan sytuacyjny 

Przedmiotowa inwestycja zakłada przebudowę 

a. drogi leśnej 

Projektowana droga leśna  ma swój początek w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 

(km 0+011,00 drogi leśnej istniejącej). Koniec przebudowy to początek kompleksu leśnego 

granica działek 133 i 200 (km 0+735,00 drogi leśnej istniejącej). Szerokość jezdni 3,5m, 

projektowane pobocza 0,75m każde, długość 724m.  

b. Rozwiązania wysokościowe 

Konstrukcja nawierzchni drogi w przekroju poprzecznym będzie miała spadek wartości 

2%, a spadek poboczy wyniesie 6%. Spadki podłużne zostaną dostosowane do 

naturalnych nachyleń terenu. 



c. Konstrukcja nawierzchni 

Po rozpoznaniu podłoża gruntowego i przyjęciu kategorii ruchu na podstawie Poradnika 

Technicznego BEDOŃ zaprojektowano konstrukcję nawierzchni 

a. Na odcinku drogi przebudowywanej – nawierzchnia asfaltowa 

Przyjęto: 

5 cm warstwa ścieralna z AC 11S 

8 cm warstwa wiążąca z AC 16W  

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 

30  cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego CBR>20% 

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

63 cm RAZEM 

b. Na poboczach – nawierzchnia z kruszywa 

Przyjęto: 

13 cm warstwa z kruszywa łamanego 

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 

30 cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego CBR>20% 

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

63 cm RAZEM 

 

4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać przy odpowiedniej pogodzie. Roboty należy prowadzić 

zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie robót ziemnych w okresach 

wolnych od opadów atmosferycznych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano 

wykonie wykopów w ilości 3825m3 oraz uformowanie nasypów w ilości 1337m3. Nadmiar 

ziemi należy przewieźć w miejsce wskazane przez inwestora.  

 

5. Odwodnienie  

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez system rowów otwartych, wody opadowe 

zostaną skierowane na działkę inwestora. Inwestycja nie obciąży istniejących urządzeń 

wodnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej. 

 

6. Uwagi Końcowe 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej.  

 
 


