SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien:
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie budynkow biurowych

45330000-9 Instalacje zewnetrzne
45332000-3 Instalacja wodociggowa

Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. tAKOWEJ | ZIELONEJ WRAZ Z
LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Adres budowy: obreb: 0001 MROCZA dziatka nr ewid. 370/10
Inwestor. GMINA MROCZA, 89-115 MROCZA, PL. 1 MAJA 20

Rodzaj robét: ROBOTY INSTALACYJNE.
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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogodlne i szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Warunki ogéine bedace trescig niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg
wymagania 0goélne, wspolne dla pozostatych zamieszczonych w dalszej czesci specyfikacji technicznych wymienionych
w spisie tresci.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres robdt towarzyszgcych i tymczasowych wchodza:

* roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektéw podlegajgcych zakryciu,
 ochrona znakéw geodezyjnych,

« zabezpieczenie wykopdw przy realizacji robot.

1.3. Informacje o terenie budowy

obreb: 0001 MROCZA dziatka nr ewid. 370/10

1.4. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robot
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i
urzgdzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych — reperow, a takze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia wod opadowych oraz $ciekéw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajgcy dostarczy rowniez:

* dziennik budowy,

» dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi

* ksiegi obmiaréw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny
koszt.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentac;ji projektowej ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzic¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem,
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
kontraktowg.

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii. W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ urzgdzenie i utrzymanie pomieszczenia -
biura zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikdow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci ma zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczgcej Bezpieczehstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.
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Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania
jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat w czysto$ci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposob wykorzystania i zabezpieczenia w
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakonczeniu budowy musi
zostac przywrdcona przez Wykonawce na wtasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Il do dyrektywy Unii

Europejskiej poszczegodlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

»Specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegoélnosci zawartych w
dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania

stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli
i przyjmowania robo6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowic, drogg przepiséw ogdlnych

lub szczegdtowych, co sie tyczy rob6t budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatéw i elementéw tworzacych te
roboty;

»normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkoéw jego zastosowania i uzycia;

»istothe wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,

zdrowia aspektdw pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujgce w specyfikacjach wyszczegdlniono

ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobéw do stosowania w okreslonym rodzaju
budownictwa,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrob i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnos$c¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robdt i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -
patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji),

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow,
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dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedacy urzedowg dokumentacjg
przebiegu roboét i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robét,

geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajgcych do okreslenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby

budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny Stownik Zamowien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robot
budowlanych,

materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

obiekt budowlany - budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem,
odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancjag, a w przypadku braku okreslenia
granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajaca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca autorem
dokumentacji projektowej,

przedmiar roboét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych roboét i ich zestawienie w kolejnosci przewidywanego
wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegotowych obmiaréw wykonanych
robét potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora
nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

rysunki - czes¢ dokumentaciji projektowej wskazujaca w sposob graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i
wymiary budowli bedacej przedmiotem robdét,,

teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wiasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowej,

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkichkrajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych Czionkowskich éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczeg6towe omowienie stownika
podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa; wyrdb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach);

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

* wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie robét,

* zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamoéwienie.
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Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentac;ji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia
lub zbadania wykonanych robét, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegotowe nie stanowig inaczej. W
skfad komisji wchodzg: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robét oraz stosownie do
potrzeb nadzér autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika
budowy (dziennika robot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakoSci
materiatow, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robét bez dodatkowych wyjasnien, odbior
moze by¢ dokonany przez kierownika robét lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujgca odbioru uzna to za
konieczne, moze zazgdac zwotania komisji.

Jezeli w ST stwierdzono konieczno$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci materiatéw, elementéw,
sprzetu albo dokonania préb, powinny by¢ one przeprowadzone w sposéb okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie

braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w sposob okreslony w swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw, elementéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rowniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi
protokétami i wpisami do dziennika budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta lub w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazywania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatdéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowy lub
urzadzenie, nie moze byé ponownie zamieniony bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatéw.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatow i elementow ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych;
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga szczegodlnej starannosci przy realizacji robot na
terenie czynnych zaktadow.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaét, jesli wymagacd
tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyziji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot w szczegdlnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i nienaruszalnos¢
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oso6b

nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie scian wykopéw, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikow,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa, e) Wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia droég i mostéw
prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcéw.

5.3. Organizacja robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

a) projekt organizaciji robot,

b) szczegdétowy harmonogram robét i finansowania, ¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakos$ci.

Projekt organizacji robot

Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej rownolegle eksploataciji istniejgcych kwater sktadowiska,
powigzanie systemu odprowadzenia wéd opadowych z czesci istniejgcej i projektowanej Wykonawca opracuje lub
zapewni opracowanie projektu organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robaét.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot

Projekt organizacji robét powinien w szczegdlnosci zawierac:

« charakterystyke roboét oraz ich zasadnicze parametry,

* projekt zagospodarowania placu budowy,
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 szczegobtowe zestawienie ilosci robdt,

* szczegotowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych urzadzen
pomocniczych,

» harmonogramy wykonania robot w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjna sie¢ powigzan wykonawczych,

* inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizaciji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robdét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzgce warunki lub charakter tych robét nie majg by¢ objete
projektem organizacji robot, okoliczno$c¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robot.
Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych
robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy uwzglednié:

 warunki rownoczesnego wykonania dwdch, lub kilku rodzajow robét na odcinkach przylegajgcych do siebie, tak aby nie
kolidowato to z réwnoczes$nie wykonanymi robotami innych rodzajow

* potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy

ktorych bezpieczehnstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby byé zagrozone.

W projektach organizacji robét specjalistycznych, projekty organizacji robot mogg zawiera¢ uzupetniajgce wymagania
wynikajgce ze specyfiki tych robét.

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegodtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnosc¢ robdét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie

robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
Program zapewnienia bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — punkt 1.8 niniejszej specyfikacji.
Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes¢ ogolng opisujaca:

« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

« ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

* sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie « sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robdt, « sposdb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania

probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie préobek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych materiatébw z wymaganiami szczegétowych specyfikacii
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u
zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

« dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

« protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

* operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiarow robdt,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,

« protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujacej wpisu. Zapisy bedg czytelne, dokonane w porzgdku

chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksigega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robot i wpisuje do
Ksigegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajgce materialy do wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robét.

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

* protokot przekazania terenu,

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

« protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.

przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonani robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robo6t powinien przedstawiaé podziat
wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycije
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru roboét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie
okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora hadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robét.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub

opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych

pozycji pisemnego przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu

dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwoch znakéw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. Odbior robot budowlanych

Odbiory robot odbywacé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowa¢ do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9. Rozliczenie robét
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Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot.

10. Przepisy, instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa, Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. nr 21, poz.111).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-$ciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnos$ci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy na wykonanie robét budowlanych, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic inspektora

nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
beda wptywaé negatywnie na jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

INSTALACJE ZEWNETRZNE - 45330000-9 Instalacje zewnetrzne

ROBOTY ZIEMNE - 45332000-3 Roboty ziemne

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji rob6t ziemnych zgodnie z projektem
budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowa sieci wodociggowe;.

Zakres robét obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem, umocnienia $cian
wykopéw palami szalunkowymi, podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne, odwodnienie wykopdéw, montaz i demontaz konstrukcji
podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggow i kabli.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto: wykopy — doty szeroko- i wagskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji podziemnych,
zasypka — wypetnienie gruntem z wymaganym zageszczeniem, ukopy — pobér ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta
ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego probki
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nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;

wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony,
odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona

wg wzoru:

Is =Pd/Pds

gdzie:

0 Pd — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

0 Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora,

pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy s$cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym

zamkiem tgczgcym (brus, grodzica).

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.
2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopéw,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,

materiaty do umocnienia wykopdw,

materiaty do odwodnienia wykopow,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZzeniami PZJ.

3.SPRZET

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robé6t ziemnych nalezy stosowaé srodki transportu,
spetniajgce warunki ogélne.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokos$ciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcych przewoddw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych
prac badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podfoza,

Zasypka i zageszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

Wymagania szczegotowe wykonania robot

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentaciji projektowej, szerokos¢ winna by¢
dobrana do srednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatdw i rurociggéw ttocznych i trwale oznaczy je w
terenie.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdét ziemnych nalezy, zainstalowa¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w
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rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzaé¢ do
najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na
biezgco z inspektorem.

Odwodnienie igtofiltrami

Przyjeto igty w rozstawione jednostronnie, co okofo 1,0 m

Gorng krawedz filtra zapuszcza¢ na gtebokosé 0.50 m ponizej dna wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Instalacje igtofiltrowg nalezy zamontowacé przed rozpoczeciem robét ziemnych ponizej aktualnego poziomu zwierciadta
wody gruntowej

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywacé recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zalezno$ci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych
grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkow
gruntowych i zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w
miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej
fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,15 m. Zdjecie pozostawione;j
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wigkszej niz
gtebokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Przygotowanie podfoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania
podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpér $cian wykopu.
Zasypke wykopdw wykonywac¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla
zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokoét studzienek rewizyjnych wykonywacé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badanie w trakcie rob6t i odbioru

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okres$lenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym
w dokumentac;ji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z

kruszywa mineralnego,
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- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest :

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),

nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, podsypki i obsypki, wywéz nadmiaru gruntu i przywo6z brakujgcego
gruntu; wywoz gruzu

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagéw w wykopach,

m-g - pompowanie wody z wykopu

8.0DBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

Odbiory robot odbywac sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowa¢ do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

SIEC WODOCIAGOWA - 45332000-3 Instalacja wodociggowa

1.WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych przy
budowie sieci wodociggowej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogolnych:

Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodow, ktére kolidujg z
nowobudowanymi.

W zakres roboét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in. sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 .

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekdw wody.
Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury
lub na kohcach rury ochronne;.

Rurka sygnalizacyjna - przewdd podigczony do jednego konca rury ochronnej stuzgcy do zasygnalizowania
nieszczelnosci przewodu wodociggowego.

Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowa przewodu lub kilku przewodéw wodociggowych
magistralnych pozwalajgcy na montaz oraz obstuge rurociggdw i elementéw wyposazenia sieci bez naruszenia korpusu
drogi.

Wodocigg - zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

Wodocigg grupowy - wodocigg zasilajagcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke
osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,
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Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

Przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji
wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

Przylgcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Przewdd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
transportu wody na duzg odlegtos¢ i tgczacy zrédto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggowa,
kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajgce przewod przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
norm powinny posiadac i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.

Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajagce wymagane:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnos$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zZrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej sa:

Rury PE do budowy sieci wodociggowych PE100 PN16 SDR11 zgrzewanych za pomocg ksztattek elektrooporowych lub
doczotowo.

Rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetnia¢ kryteria specyfikacji PAS 1075,
rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM.
Rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, wszystkie
rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe: dla PE8O kolor
niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca.

Rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtdwnego Instytutu Goérnictwa (dla zastosowan na terenach szkéd gorniczych)
Rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium umozliwiajace
biezagce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego
dostawcy.

Ksztattki i armatura

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy zastosowac ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie
wewnetrzng i zewnetrzng powloka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa o grubosci min. 250 ym lub
ksztattki PE. W weztach zastosowaé potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu
polietylenowego PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez tacznik RK.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi. Obudowy do zasuw
majg by¢ o jakosci np. AVK lub Hawle.

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych dostarczane przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu.

Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

Producent ksztattek powinien posiadac aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych miedzynarodowych jednostek
certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel.

Ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i
Srednice .powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.
Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.
Mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Ksztattki elektrooporowe

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych, kanalizacji cinieniowej i
przesytania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i
ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3 ksztattki
powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie, kazda ksztaltka powinna
by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ konieczno$¢ dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem.
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Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,
konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody grzewcze
powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

ksztattki powinny posiadac¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie
ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnigciem z korpusu ksztattki, kazda ksztattka powinna
posiada¢ kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujgce ksztattke, producenta, materiat oraz zawierajacy parametry
zgrzewania, kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej,
materiat i srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podigczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po
jednej stronie ksztattki.

Ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

ksztaltki powinny posiadac¢ izolowane i zabezpieczone styki o $rednicy 4 mm do podtgczenia koncowek elektrod
zgrzewarki, caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania zgrzewéw
z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek
danego producenta nie powinna przekracza¢ 4 KWA, mufy elektrooporowe w srednicach >315 mm powinny by¢
produkowane bez uzycia dodatkowych wewnetrznych stalowych pierscieni wzmacniajgcych, frez do nawiercania w
tréjnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowac
powstawania widréw podczas nawiercania rury, tréjniki siodtowe powinny posiada¢ goérne i dolne ograniczniki freza oraz
powinny by¢ wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed
odkreceniem, mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wtasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku; rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym
podiozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach od 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli
szczegbtowe wymagania nie stanowig inaczej); rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy ukfadania rur na $rodkach transportowych; szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i
zabezpieczac¢ je ochronami; nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposob, przy ktéorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci;

materiaty nalezy ustawic¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucac ze $rodkdw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Ponadto, przy zatadunku i wytadunku materiatéw oraz ich przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegacé
przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkdw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewodoéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia witasciwego
utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach
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celowniczych nalezy przeciggngc¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami
celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose konce
rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkéw, wielokrazkéw lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkow przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrécic
szczegolng uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po
utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potgczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utoZzona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego
kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczac + 2 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym wypadku
przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.
Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2° (tangens kata skrzyzowania
0,035).

Montaz przewodéw

Odcinki rur na sieci fgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach wodociggowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Rury PE mogg by¢ uktadane w temperaturze od -200 do 500C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone
w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na catej swej dtugo$ci powinny przylegac¢ do
przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych
w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig +2 cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym.
Wiloty rur uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie
tymczasowych korkow.

Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowadé tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy
PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic
oznaczajgcych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba cisnieniowa sieci wodociggowe;j

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna byé¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ci$nienia prébnego. Szczelnosé catego przewodu
powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugo$ci na metr
$rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczyscic, w czasie badania powinien by¢
uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Korncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny
by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana
armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do wysokos$ci potowy
Srednic rur, zas ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna bys$ w $rodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢
zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku
przewodu cisnienia roboczego:

dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1
MPa,

dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze
niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia probne catego
przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢ jako réwne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie
cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc
do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki
chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i
wody na potrzeby gospodarcze.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, materiatéw zgodnie z wymaganiami norm, utozenia przewodéw

gtebokosci utozenia przewodu, utozenia przewodu na podtozu, odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku

zmiany kierunkéw przewodoéw, zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody, zabezpieczenia przewodu
przed zamarzaniem, zabezpieczenia przed korozjg czgsci metalowych, kontrola potgczen przewodow, uktadanie
przewodu w rurach ochronnych, dziatanie zasuwy, przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru roboét jest

- metr (m) montazu przewodu wodociggowego,

8.0DBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

Odbiory robot odbywacé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowac¢ do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-8 1/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."

PN-EN 545:2000- ,Rury , ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych-
Wymagania i metody badan”

PN-87/B-01060- ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia-Terminologia”
PN-B-10725:1997- Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”

PN-72/H-83104 - "Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy".
PN-86/H-74374- Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

PN-92/M-74001- Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowigzuje od 1997 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti Instal 2001.”

KANALIZACJA DESZCZOWA - 45332000-3 Kanalizacja deszczowa

1.WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t montazowych przy
budowie sieci kanalizacji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag
ogolnych:

Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewoddw, ktére kolidujg z
nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.

wykonanie przewodu grawitacyjnego z PVC, z uszczelkami wg PN-EN 1401:1999 wykonanie studni rewizyjnych o
Srednicy 425 mm.

Wykonanie préby szczelnosci

Okreslenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potgczonych przewododw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej
studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do odbiornika sciekéw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo
burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
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Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nastepuije dzieki sile ciezkosci.

Przytgcze kanalizacyjne

Odcinek przewodu kanalizacyjnego tgczacy instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy z siecig kanalizacyjng, za
pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Elementy studzienek i komor.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.
2.MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
norm powinny posiadac¢ i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni.

Na budowie nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw nie posiadajacych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatdéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego wyboru rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawic¢ do akceptacji

Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej sa:

rury kielichowe klasy S PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999.

Kruszywo na podsypke i obsyp.

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

Nalezy stosowaé beton klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o nasigkliwo$ci <56% (z uzyciem dodatkéw uszczelniajgcych,
jesli nie uzyskuje sie nasigkliwosci <5%) wg PN-B-06250, (klasy B30 wg PN-B-06250).

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Sktadowanie materiatow.

Rury kanatowe.

Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan
producenta rur co do jego sktadowania.

Wiazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgce. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Studzienki kanalizacyjne systemowe @ 425 z tworzyw sztucznych ztozone sg z nastepujgcych zasadniczych czesci:

* kinety z PP z wyprofilowanym dnem (w petnej gamie srednic i doptywoéw bocznych),
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* rury trzonowej z PVC & 425 (gtadka bez kielicha);

* rury teleskopowej,

» wlazu zeliwnego typu ciezkiego do zamykania studzienek,

* pierscieni dystansowych @ 1000 mm,

« stozka 1000/600,

* pierscienia odcigzajgcego betonowego 1100/700.

Geosyntetyk typu C

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana, aby materiat posiadat wiasciwosci
dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu powinny pozostawac niezmiennymi w stanie
suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig (do 80 lat) zywotnos¢, w tym odporno$¢ na agresywne $rodowiska
chemiczne, gnicie i grzyby.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposoéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci;

materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow
itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku, co najmniej 30 m.

Roboty montazowe - uktadanie rur kanalizacyjnych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przewiduje si¢ odwodnienie wykopow przez pompowania bezposredniego z
wykopu.

Z uwagi na wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do bezposredniego posadowienia projektuje sie podioze
z zageszczonego piasku o grubosci 15cm.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne
rury kanatowej -zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu zabezpieczy¢ przed
zamuleniem stosujgc zaslepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny by¢ dokonane odbiory techniczne.
Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach:

Wykona¢ warstwe ochronng rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

Po prébie szczelnosci ztgczy rur - wykonaé warstwy ochronne w miejscach potgczen.

Kanat kolektora nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -
COBRRTI INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r." z uwzglednieniem Instrukcji montazu i budowy przewodéw
kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.

Wykonanie studni kanalizacyjnych

Na kanale nalezy wykona¢ studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej Fi 1000,1200,1500 mm przy gtebokosci studni do
3m przy gtebokosci studni powyzej 3,0m z elementow prefabrykowanych - beton min. B-45, wodoszczelnosé W-10,
nasigkliwo$c nw<5%, mrozoodporno$¢ F-50. Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na fundamencie
betonowym. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu.

Elementy studni muszg byc¢ tgczone w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ za pomocg fabrycznie wmontowanej uszczelki.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu "drabinka" odporne na korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie
z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm wbudowane maszynowo przez producenta kregéw. Kinete studni
nalezy wykonac¢ fabrycznie. W studniach betonowych zastosowac przejscia szczelne z PVC na beton. W przypadku
wprowadzania $ciekdw do kinety na kolektorze gtéwnym na poziomie wiekszym o 60 cm od poziomu zwierciadta
Sciekéw w kolektorze gtéwnym nalezy stosowac¢ kaskady zewnetrzne. W obrebie drog nalezy stosowac ptyty zelbetowe
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nastudzienne z mimosrodowym otworem wifazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego (40t) z wypetieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej wiazu nalezy regulowac za pomocg prefabrykowanych
pierscieni betonowych.

Whpusty uliczne zaprojektowano z polietylenowego korpusu 300 x 500 o wysokosci 75 cm usztywnionego poziomymi i
pionowymi zebrami, uzywanego w potgczeniu z rusztem zeliwnym jako wpustu ulicznego, z kré¢cem odptywowym do
przytgczenia rur kanalizacyjnych z PVC wg PN- EN 1401-1:1999.

Proba szczelno$ci

Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem zbiornik typu o V = 60,0 m3, L = 9,23, Dzw = 3,36 oraz
przepompownie nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg

wykopdéw otwartych

szerokosci, grubosci i zageszczenia podioza

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu

materiatow

utozenia przewodéw na podtozu

odchylenia osi i spadku kolektora

szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych studzienek, urzadzen

Badania jako$ci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi

wihasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznyh.

7.0BMIAR ROBOT

m (metr) wykonanego i odebranego kanatu

szt (sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, urzadzen

8.0DBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Odbiory robot odbywac sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowa¢ do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdina.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE).

PZPN-EN 124 (Grupa Kat. ICS1306030) Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

PN-EN 1610:2001 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastykowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |

Budownictwo Ogodline.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

DIN4034 — cz. 1i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i
drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il

— Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan technicznych COBRTI
INSTAL.

PN-EN 1916:2004 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
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