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| CZESC OPISOWA

A. WSTEP

Program funkcjonalno - uzytkowy (dalej PFU) opracowano zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

Zadaniem PFU jest ustalenie planowanych kosztiow robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty wykonania
robdt, oraz przygotowania dokumentaciji projektowe.

Niniejszy PFU ma na celu umoiliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robdét budowlanych i przygotowania dokumentagii
projektowej w ramach przedmiotowego zadania.

PFU jako dokument Zamawigjgcego stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w irybie Ustawy Prawo
Zamodwienh Publicznych, przygotowania oferty Wykonawecy i zawarcia Umowy
na wykonanie dokumentaciji projektowej i robét budowlanych.

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepciji projektowej. Jest to opis celdw i zasad
rozwigzah projektowych, wraz z rekomendacjami Zamawiagjgcego co do
poszczegdlinych zagadnieh. Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej
jest zobowigzany uszczegdtowic rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w
PFU jesli w ten sposdb uzyskane mogqg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia
kosztdw lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiekiow.
Zamawiqjgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w poczgtkowym okresie prac projektowych.

1. DANE WY JSCIOWE

1.1 Podstawa opracowania

-~ Mapa zasadnicza w skali 1:500,

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budaowlanych okreSlonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

— Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

— Umowa i ustalenia z Zamawiagjgcym.

1.2 Ogoliny opis
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji pn. program

funkcjonalno-uzytkowy przebudowy olwartego zbiornika do retencjonowania

wody w miejscowosci Blanki, w zwigzku z przedsiewzieciem pod nozwg

“Zarzgdzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziatania “Wsparcie na

inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa

i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszardéw Wiejskich na lata 2014-

2020.
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B. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony do przebudowy otwartego zbiomnika do
retencjonowania wody znagjduje sie w miejscowosci Blanki, gm. Lidzbark
Warminski.

Pod inwestycje przeznaczono dwie dziatki: nr 56 oraz 57/1. Na dziatach nr 56
i 57/1 istnieje zbiornik retencyjny o powierzchni widocznego lustra wody ok.
1900 m? przeznczony do przebudowy. Dziatka nr 56 od zachodu graniczy z
uzytkami rolnymi, od pétnocy z zabudowqg zagrodowqg, od potudnia z
zabudowq gospodarczg a od wschodu z dziatka nr 57/1 biegngc czesciowo
przez zbiomik.

Dziatka nr 57/1 od pétnocnego-zachodu graniczy z dziatka nr 56 biegngc
czesSciowo przez zbiornik, od pétnocnego wschodu graniczy bezposrednio z
asfalfowq drogg powiatowqg nr 1946 N, od potudnia oraz od potudniowego
wschodu z zabudowq gospodarczq.

Teren dziatek objetych opracowaniem nie jest ogrodzony, jedynie od
wschodu przy granicy z drogag na ditugosici ca. 30 m istnieje drewniane
ogrodzenie rustykalne na wysokosci istniejgcej Swietlicy wiejskiej.

Wewnatrz omawianego terenu obszar istniejgcego zbiormnika jest ogrodzony
siatka na stupkach stalowych wysokosci 1,7 m.

Lbiornik wodny istniejgcy w formie naturalnej od stuleci w latach 50/60 XX
wieku zostat zmodernizowany. Nadano mu regularny ksztatt, umocniono
skarpy i brzegi budowlami ziemno-faszynowymi (opaski, kiszki, materace),
wykonano mnich zelbetowy regulujgcy poziom wody w zbiorniku oraz rurociqgi
i rowy zasilajgce przylegte uzytki zielone i pola uprawne. Zabudowa biologiczna
wykonana z faszyny i drewna z biegiem lat ulegta catkowitej degradacii.

Od potudnia w ogrodzeniu zainstalowano furtke oraz wykonano na skarpie
schody umotliwiajgce dojscie do lutra wody.

Istniejgcy zbiornik retencyjny w ok. 85 % swojej powierzchni jest usytuowany
na dziatce nr 56 wraz z przylegtym do niego ogrodzeniem oraz istniejgcym
mnichem Zzelbetowym. Budowla w obecnym stanie nie nadaje sie do uzytku,
brak czesci szandoréw zatrzymujgcych wode, niemozliwy dostep do mnicha z
lgdu.

Konieczna jest przebudowa czesci zelbetowej i stalowych prowadnic,
wykonanie pomostu z barierkg, kompletu nowych szandordw i zejscia
bocznego oraz oznaczeniem max. poziomu wody do utrzymywania w zbiorniku
na betonowym przyczétku mnicha w postaci linii namalowanej niezmywaing
farbg oraz metalowego bolca .

Istniejgca infrastruktura na dziatce nr 57/1: Swietlica wiejska zasilana energig
elektryczng z doprowadzong wodq i wyposazona w lokalng oczyszczainie
Sciekéw, wiata, grill, teren zielony (utrzymany trawnik oraz nasadzenia
krzewoOw), rustykalne ogrodzenie od strony drogi, utwardzone miejsce do
parkowania tworzg bardzo atrakcyjne otoczenie zbiornika, kidry po remoncie
podniesie walory estetyczne miejsca.
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2. STAN PROJEKTOWANY
2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiekiu lub zakres
robét budowlanych

W ramach inwestycji planuje sie przeprowadzenie przebudowy zbiornika
retencyjnego o powierzchni ok. 2 000 m?2 wraz catq istniejgcq infrastrukiurg oraz
zagospodarowaniem.

W ramach kwoty umownej nalezy zaprojektowaé i wykonaé nastepujgce
roboty budowlane:

— wykonanie robdt przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe,

tyczenie, obstuga geodezyjna inwestycii, zdjecie warstwy humusu),

— rozebranie istniejgcego ogrodzenie oraz odiworzenie nowego,

— odmulenie istniejgcego zbiornika retencyjnego,

— rozplanowanie i zagospodarowanie urobku,

— przebudowa istniejgcego mnicha zelbetowego,

— umochienie brzegu materacami gabionowymi (siatkowo-kamiennymi),

- umocnienie skarpy kamieniem na zaprawie,

— zatozenie strefy buforowej z roélin wieloletnich,

- montaz platformy pomiarowe] oraz urzgdzeh pomiarowych wraz

Z remontem zejscia na skarpie.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych
przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe —
wykonane na potfrzeby Wykonawcy oraz wszelkich innych terendw
przeksztatconych przez Wykonawce;

Nalezy dokona¢ uzgodnieh z zarzgdcami drég publicznych i wewnetrznych
oraz wtascicielami nieruchomos$ci w zakresie przywrécenia drég oraz
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie przebudowy do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Zbiornik retencyjny jest usytuowany wérdd uzytkdw rolnych z zabudowq
zagrodowq. Teren potozony jest na gruniach zmeliorowanych w postaci
niesystematycznej sieci rowow i rurociggdéw odwadnigjgco-nawadniqjgcych.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlinosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Wykonawca w ramach opracowania technicznego jest zobowigzany
uszczegoOtowiC rozwiqzania, kiére sg opisane w niniejszym PFU, a takze
zaproponowac inne niz w PFU jedli w ten sposdb uzyskane mogq by¢ korzysci
dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych
obiektow.

Zamawiqjgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Lamawiajqgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich rob ot
objetych zadaniem.
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Wykonawca zamdwienia winien zapewnic sporzgdzenie opracowania
dokumentacji projekiowej i wykonanie robét budowlanych przez osoby o
odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i readlizacji
projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi
zarzgdcami droég. Projekt organizacii ruchu powinien uwzgledniaé utrzymanie
ciggtosci ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu oraz
przeprowadzenia robdét w taki sposéb, aby umoiliwic zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostep do terendéw przylegtych, aw
tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjq.

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogqg miec
miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce opracowania
dokumentaciji projektowej nie bedqg powodowaty zwiekszenia Ceny Oferty.
Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzigé pod uwage
mozliwos¢ zwiekszenia ilosci robdt oraz uwzgledni¢ ryzyko z tym zwigzane w
Cenie Oferty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez .

- Rozpoznanie warunkdw terenowych.

- Wykonanie prac geotechnicznych (m.in. wyniki badan podtoza oraz ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia w zakresie wynikagjgcym z
opracowanego przez Wykonawce projektu zagospodarowania terenu)

- Opracowanie dokumentacji projektowej z wszelkimi wymaganymi
uzgodnieniami i przedstawienie jej do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z odpowiednim Konserwatorem
zabytkéw (jesli teren objety jest ochrong).

- Opracowanie projektu statej i tymczasowej organizacii ruchu i przedstawienie
ich do opinii i zatwierdzenia.

- Wykonanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robd6t (zwanych dalej STWIORB) i redlizacja robdéf na podstawie
zatwierdzonych STWIORB

- Wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie 1o wymagane uzyskanie pozwolenia

na budowe) u odpowiedniego organu administracji architektoniczno —

budowlanej wraz z odpowiednimi zatgcznikami

- Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

- Redlizacja robdt w oparciu o uzgodnione opracowania projektowe po

wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie obmiardw ilosci realizowanych robét.

- Przygotowanie rozliczenia kohcowego robét oraz sporzqgdzenie Dokumentacii

Powykonawczej w wersji papierowej i elekironicznej.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw uzytkownikom.

- Zawiadomienie wtasciwych organdéw o zakonczeniu inwestycii

- Odtworzenie lub wznowienie istniejacej osnowy geodezyjnej zniszczonej w

wyniku dziatah Wykonawcy.

- Inne dzatania nieuvjete w ww. spisie, a konieczne do skutecznego

zaprojektowania wskazanych obiekiéw

i oddania ich do uzytkowania.
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2.2.1 Zgodnosé z celami operaciji

Celem podstawowym planowanego do przebudowy otwartego zbiornika
do retencjonowania wody jest przede wszystkim poprawa gospodarki poprzez
przebudowe otwartego zbiornika do retencjonowania wody. Redlizacja
przedsiewziecia zapobiegnie niekontrolowanemu odptywowi wody z obszaru
zZlewni oraz jej gromadzenie w zwigzku z przedsiewzieciem pod nazwq
“Zarzgdzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziatania “Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa

i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
2020.

Retencja to zdolno$¢ do okresowego zatrzymywania wody. Dzieki temu
zjawisku poprawie ulega bilans wodny. Zasoby wodne powiekszajg sie,
poniewaz szybki sptyw powierzchniowy zastepowany jest przez powolny
odptyw grunfowy (hitps://www.gov.pl/web/retencja/czym-jest-retencja).
Iwiekszenie retencji wodnej jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla gospodarki
rolnej. Zbiornik retencyjny bedzie petnit znaczgcq funkcje nie tylko podczas
ulewnych deszczy ale réwniez podczas suszy. Woda ze zbiornika moze by¢
wykorzystana do podlewania okolicznych upraw.

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w
sprawie szczegdotowych warunkdw i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy
finansowej na operacje typu "Zarzgdzanie zasobami wodnymi" w ramach
poddziatania "Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i
dostosowaniem rolnictwa i lesniciwa" objetego Programem Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 okresla katalog kosztéw kwalifikowalnych do
ktérych nalezg miedzy innymi koszty:

1) ogdine {koszty dokumentacii technicznej, PF-U, nadzoru inwestorskiego)

2} budowy lub przebudowy urzgdzenh wodnych {odmuienie zbiomika
istniejgcego, rozplantowanie urobku, umocnienie brzegu materacami
gabionowymi, umocnienie skarp kamieniem na zaprawie, zatozenie strefy
buforowej)

3) zakupu i montfazu urzgdzeh stuzgcych do pomiaru wéd (instalacja
platformy pomiarowsej, instalacja urzadzeh pomiarowych)

4) zakup ustug budowlano - montazowych niezbednych do realizacji
inwestycji (rozebranie istniejgcego ogrodzenia zbiornika retencyjnego
odtworzenie nowego ogrodzenia, remont mnicha Zelbetowego,umocnienie
brzegu materacami gabionowymi, umocnienie skarp kamieniem na zaprawie
instalacja platformy pomiaroweij)

Wszystkie zadania sg komplemantarne, stanowig cato$¢ techniczno -
uzytkowq i stuzqg realizacji celu projektu. Rozebranie istniejgcego ogrodzenia
oraz odiworzenie nowego ogrodzenia stuzyé bedzie zapewnieniu
bezpieczehstwa w obiekcie. Zabezpieczaé¢ bedzie przed dostepem przed
zwierzetami, ktére mogq by<¢ przyczynq zniszczenia urzqadzehn (np. bobry) oraz
stanowiC bariere bezpieczenstwa na terenie przy sklepie, parkingu i $wietlicy
wiejskiej. Odmulenie zbiornika pozwoli na zwiekszenie ilosci zretencjonowanej
wody. Roztozenie urobku z odmulenia to wykorzystanie materiatu do tworzenia
skarp i korony nasypu pod obsiew. Umocnienie brzegdw i skarp konieczne jest
do zachowania funkciji obiektu przez dtuzszy okres czasu. Remont mnicha jest

6
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konieczny ze wzgledu na mozliwos¢ regulacji poziomu wody w zbiorniku.

Konieczno$¢ spuszczenia nadmiernej ilosci wody wskazywaé bedzie

urzgdzenie pomiarowe zamontowane na platformie pomiarowej. Strefa

buforowa zostanie zatozona w celu spowolnienia sptywu powierzchniowego

wody opadowej do zbiornika.

2.3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.3.1 Rozebranie istniejgcego ogrodzenie zbiornika retencyjnego

- wypiecie, zdjecie i zrolowania siatki.

- demontaz stupkdw ogrodzeniowych i ich wywiezienie wraz z siatka poza teren
budowy

- odiworzenie nowego ogrodzenia

2.3.2 Odmulenie zbiornika istniejgcego

- mechaniczne wydobycie z dna istniejgcego zbiornika retencyjnego namutu
koparkami z osprzetem do pracy pod wodq ze ztozeniem urobku na odktad
w celu odsqgczenia gruntu,

- reczne wykonanie rowkdéw (bruzd) odprowadzajgcych wode z urobku do
zbiomika.

2.3.3 Rozplantowanie urobku wydobytego ze zbiornika istniejgcego

- przemieszczenie spycharkami ztozonego w odktadzie urobku,

- mechaniczne i reczne formowanie rozplantowanego urobku,

- przygotowanie skarp i korony nasypu pod obsiew.

2.3.4 Remont istniejgcego mnicha zelbetowego

- reparacja ubytkéw nawierzchni betonowe;,

- zatozenie koszulki zelbetowe;j,

- przebudowa prowadnic szandoréw,

- wykonanie nowych szandoréw,

- zatozenie ktadki zelbetowe,

- uzupetnienie nakrycia mnicha,

- 0znaczeniem max. poziomu wody linig namalowang niezmywaing farbg oraz

metalowym bolcem.

23.5 Umocnienie brzegu materacami gabionowymi podpartymi kiszkg

faszynowq

- Zabicie jednego rzedu pali drewnianych w migejscu podparcia materacy,

- utozenie kiszki faszynowej z wikliny za palami,

- zabezpieczenie faszyny szpilkami i geowtdkning,

- utozenie materacy siatkowych oraz wypetnienie kamieniami wraz z ich

zamknieciem i formowaniem linii brzegu.

2.3.6 Umocnienie skarp kamieniem na zaprawie

- korytowanie skarpy za opaskq faszynowq na szeroko$s¢ umochienia,

- Utozenie | zageszczenie podsypki z pospotki na geowtdkninie,

- utozenie narzutu kamiennego (bruku) na zaprawie cementowej,

- spoinowanie narzutu.

2.3.7 Zatozenie strefy buforowej

- rekultywacja i uprawa gleby pod zasiewy,

- wysiew nasion roslin wieloletnich,

- pielegnacja po zasiewie (watowanie, nawadnianie itp.)

2.3.8 Odiworzenie ogrodzenia
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- montaz stupkdw ogrodzeniowych,

- zatozenie siatki z drutu gr. 5 mm.

2.3.9 Instalacja plafformy pomiarowej

- przebudowa zejscia na skarpie

- instalacja ptywajqcej platformy pomiarowe;,

- instalacja urzadzeh pomiarowych na platformie.
Po wykonaniu Inwestyciji nalezy uporzadkowacé teren przylegty do budowy,
Tereny zielone zlokalizowane wzdtuz Inwestycji zabezpieczyé biologicznie

roSlinami wzmacniajacymi brzegi, skarpy i powierzchnie nieutwardzone.

2.4 Uwagi dodatkowe
Celem witasciwego oszacowania ilosci i zakresu robdét na etapie

sporzqgdzania oferty na redlizacje zamdwienia nalezy przeprowadzié¢

szczegbtowq wizje w terenie z wiasng inwentaryzacjq, pomiarami i badaniami
wiasnymi oraz zapisami programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, iz rodzaj, zakres i ilos¢ robdt
przedstawionych w przedmiotowym opracowaniu mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe.

2.5 Dokumenty wykonawcy
W ramach Kwoty Umownej nalezy wykona¢ wszelkie opracowania, jakie

mogq okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania i uzytkowania obiektéw

wchodzgcych w zakres przedmiotu zamdwienia.

W szczegodlnosci nalezy opracowad nizej wymienione projekty i dokumenty:

- Mape sytuacyjno-wysokosciowq;

- Opinie geotechniczng/ dokumentacije geologiczno — inzynierskq;

- Dokumentacije projektowq wraz z wszelkimi uzgodnieniami;

- Projekt statej organizaciji ruchu i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

- Projekt tymczasowej organizacii ruchu;

- Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowiq;

- wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe) u odpowiedniego organu administracji architektoniczno -
budowlanej wraz z odpowiednimi zatgcznikami

- W razie konieczno$ci prowadzenia robét poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca wuvzyska prawo do dysponowania  nieruchomoscig
witascicieli/Zarzadcdw terenu na wejscie z robotami;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) odpowiadajgce rozwigzaniom Dokumentacii projektowej

- Przedmiary Robét;

- Programy Zapewnienia Jakosci;

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacje powykonawczg wraz z mapg powykonawczg;

- Instrukcje eksploatacii i utrzymania;

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce
innych Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania,
przebudowy i uzytkowania obiektow wchodzgcych w sktad przedmiotu
zamdwieniq.
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Ogdine wymagania w sftosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Dokumentacje projektowqg nalezy wykonaé w liczbie egzemplarzy
wymaganych przez Zamawigjgcego oraz niezbednej ze wzgledu na
procedury administracyjne.

Wykonawca bedzie wspdtpracowaé z organami administracyjnymi w celu
uzyskania stosownych decyzji, a w szczegblnosci uczestniczyé w konsultacjach
spotecznych, udziela¢ wyjasnieh na zgdanie organu, przedktadaé wnioski i
dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych terminéw.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy sg
okreSione w pozostatych czesciach niniejszego Programu funkcjonaino-
uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegdlinosci
wymagania zawarte w przepisach prawda.

Kazdy ww. komplet dokumeniéw sporzgdzony przez Wykonawce nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, xs,
.dgn, .dwg . oraz w formacie plikéw pdf. Wykonawca przystepujgc do
opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, uzgodni z Zamawiajgcym sposdb przeprowadzenia przeglgddw i
uzyska akceptacje Zamawigjgcego w zakresie sposobu postepowania w
zwiazku z przeglgdami i akceptacjg tych dokumentéw. W szczegdlnosci
Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przeglgddw i akceptacii procedury zgtoszenia
robét oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwoleh i zatwierdzenh
wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wiaiciwe decyzyjnie
organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentdw Wykonawcy
objetych powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednych dia
wykonania przedmiotu zamdwienia, zawieragjgce koszty  uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych  zwigzanych z  opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentaciji, redlizacjq i przekazaniem do uzytkowania bedzie ujete w
ramach Ceny Oferty i nie stanowi ceny kosztorysu inwestorskiego podanego w
PFU.

C. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z Inwestycjg miaty trwato$d
okre$lonqg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518} oraz zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz zgodnie z innymi
przepisami i rozporzgdzeniami potrzebnymi o prawidtowej realizacji niniejszej
Inwestyciji.
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1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Plac budowy, zaplecze Wykonawcy nalezy zorganizowaé w sposdb
zapewniagjgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkdw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych interesdbw o0séb trzecich, oraz przy jak
najmniejszym utrudnianiu w poruszaniu sie i dojazdu do posesji lezqcych przy
przebudowywanym stawie. Za szkody powstate na skutek dziatah Wykonawcy
w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Laplecze budowy powinno byc¢ lokalizowane w miejscu, do ktérego
Wykonawca na tytut prawny lub pisemnqg zgode witasciciela lub uzytkownika
wieczystego.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami
zabudowy mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych
(GZIWP), strefami ochronnymi uje¢ wdéd oraz obszarami zalewowymi rzek. W
przypadku koniecznoici lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy

zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
Srodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do
szczelnych zbiornikdw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczaini
za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajgce w trakcie Inwestycji odpady nalezy segregowad i
magazynowaé w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniagjgc ich
regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogq sie pojawi¢ w ramach Inwestyciji, nalezy segregowad i oddzielaé od
odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, i przekaza¢ do wywiezienia przez
specijalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Drzewa znajdujqce sie w obrebie placu budowy, nie kolidujgce z Inwestycjqg,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatdw odzyskowych,
mozliwosci urzgdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Pozyskane w ftrakcie budowy materiaty rozbidrkowe rozbieralne fj.
wszelkiego rodzaju prefabrykowane elementy betonowe, w dobrym stanie
technicznym (nadajgca sie do dalszego uzytkowania) zostang przekazane dia
Zamawidjgcego, w miejsce zgodne ze wskazaniem Zamawiajgcego tj. Urzedu
Gminy w Lidzbarku Warminhskim. Pozostate materiaty z rozbidrki takie jak humus,
kruszywo, Wykonawca zutylizuje na swéj koszt, chyba, ze Zamawiajgcy zaleci
inaczej. i
2. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiagjgcego
Dokumentacijq projektowq oraz zgodnie z zakresem rzeczowym i technologiqg
wykonania okreSiong w tych projektach i specyfikacjach technicznych
wykonania robdt.

2.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Podczas wykonywania robdt Wykonawca ma obowiqgzek przestrzegac

przepisdbw zwiqzanych z ochronq srodowiska. Obowigzek ten dotyczy rowniez
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podejmowania krokdw majgcych na celu unikania uszkodzen oraz ucigzliwosci
dla oséb lub débr publicznych jak i srodowiska naturalnego pochodzace z
dziatalnodci Wykonawcy na terenie budowy i wynikajgce z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Wymagania te dotyczg zaréwno terenu
budowy jak i otoczenia budowy.

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone w sposéb nie powodujgcy
destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Sposéb wykonania wykopdw i nasypdw powinien gwarantowaé ich
stateczno$€. Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktaddéw i koszty
ewentualnej rekultywaciji lezg po stronie Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w warunkach atmosferycznych nie
powodujgcych pogorszenia stanu gruntdw w podtozu posadowienia
konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty
parametrow wytrzymatoiciowych gruntu (np. gruntdw gliniastych narazonych
na ekspozycje w czasie opaddéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany
jest podjgé odpowiednie §rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia
obszaréw roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalezé sie w
dokumentaciji projektowe.

2.3 Roboty budowlane

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za
ich zgodno$¢ dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zaleceniami Zamawiajgcego oraz sztukg
budowalng.

Roboty powinny by¢ redlizowane w  sprzyjajacych  warunkach
atmosferycznych oraz w sposéb uniemoiliwigjgcy powstanie szkéd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt poprzez
dostosowanie harmonogramu redlizacji do pracy zmianowej. Wykonane
roboty powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWIORB. Wykonawca
odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych robéf i
przedstawianie Zamawiajgcemu wynikéw tych badan.

Zamawigjgcy przewiduje biezgcg kontrole  wykonywanych robét
budowlanych.

2.4 Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane
w ustawie Prawo Budowlane, bedgce zgodne 1z polskimi normami
przenoszgcymi europejskie  normy zharmonizowane, oraz posiadajgce
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jakosciowych
materialow.

3. UPORZADKOWANIE TERENU I JEGO BIOLOGICZNE UMOCNIENIE

Po wykonaniu Inwestycji nalezy uporzgdkowac teren przylegty do budowy,
Zlikwidowal zaplecze budowy doprowadzajgc teren zaplecza do stanu
pierwotnego.

11
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Tereny zielone zlokalizowane wzdtuz Inwestycii, kiore zostaty zniszczone bgdz
naruszone nalezy zabezpieczy¢ biologicznie roSlinami  ostonowymi
wzmacniajqcymi brzegi, skarpy i powierzchnie nieutwardzone.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty
budowlane, bedqg wykonane weditug dokumentacji projektowej oraz
szczegotowych specyfikacji technicznych (STWIORB) opracowanych przez
Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Zamawigjgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robot,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami PFU oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
roboét zgodnie z wymiarami i zednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiagjgcego. Nastepstwa jokiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce w ramach oferowane] ceny prac projektowych i robdt
przygotowawczych i budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty
budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniv ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie miedzy innymi:

« organizacji robét budowlanych,

» zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

« ochrony Srodowiska,

» warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

» warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, muszq by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub CE
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajqce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami przepisobw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parameitry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg konirole wykonywanych robot
budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedaqg w szczegdinosci poddane:

 rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do Wykonawcy robét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonaino-uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, oraz innymi warunkami umowy, sfosowanie
gotowych wyrobow budowlanych. Sprawdzane bedqg one w odniesieniu do
dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, w zakresie zgodnosci z
receptami przedstawionymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
Zamawiagjgcego,

12
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« SpOsOb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspdétpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania  odbioréw
Zamawigjacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
« odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbidr czesciowy,
- odbidr kohcowy,
« odbidr ostateczny 1j. po okresie gwaranciji.

W trakcie odbiorow sprawdzeniu i kontroli bedq podlegaty miedzy innymi:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy,
- jakos¢ i poprawnos$¢ wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowaq,
STWIORB, oraz wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
do wykonywania i ultrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku, a
nastepnie do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do
zredlizowania przedmiotu zamodwienia. Do robdét tymczasowych bedg
zaliczone miedzy innymi: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia
intferesOw 0séb trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robot, spetnienie warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczehstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdét przed dostepem
osOb trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z
budowq iip.

Opracowat:
7_Kazimierz Zaranski

mgr inZ. Kazimierz Zgr;ar;.éé;
pudownictwo w spec)@ r;sm
jnzynieria wodna i ma !
Nr 1297/H/86
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE

BUDOWLANE

Dziatka nr 56 i 57/1 obreb Blanki gm. Lidzbark Warminski stanowi wiasnosé
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy po podpisaniu Umowy z Wykonawcq przekoze
Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ORAZ
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Iaméwienie nalezy zredlizowaé opierajgc sie na polskim prawie.
Wykonawca zredlizuje Zamédwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi
katalogu zamknietego.
Wykaz akidéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej:
Akty prawne i normy budowlane:
1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682).
2. Ustawa Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605).
3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. 2022, poz 1679).
4. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 . (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587).
5. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2022, poz
2556).
6. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1124).
/. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033).
8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiekiéw budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463).
9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2022, poz 1225);
10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
11. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
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kosztow robdét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

12. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021
poz. 1213)

3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
- Kopia mapy zasadniczej- zatgcznik do PFU
* Rysunki koncepciji planu sytuacyjnego- zatgcznik do PFU

» Rysunki koncepciji obiektéw- zatgcznik do PFU
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Il ZALACIZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta

2. Dokumentacja fotograficzna i wizualizacja
Rys. 1. Dokumentacja zdjeciowa

Rys. 2. Dokumentacja zdjeciowa

3. Ibiorcze zestawienie kosztow
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY i
PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA DO RETENCJONOWANIA WODY W MIEJSCOWOSCI BLANKI

OSWIADCIZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja pn. ,,Przebudowa otwartego zbiornika
do retencjonowania wody” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mar inz. Kazimierz Zaranski
Nr ewidencyjny 1297/H/86

mgr mz. Kazimierz ZAraishi

L.  otwo W specjalnoscl
Elblqg’ hplec 2024r. bi‘:ggrzin;fia wodna i morska

Nr 1297/H/86
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

REMONT OTWARTEGO ZBIORNIKA DO RETENCJONOWANIA WODY
w miejscowosci BLANKI
Dziatki Nr: 56 | 57/1 — gmina Lidzbark Warminski, obreb Blanki

FOTO 1. Zbiornik retencyjny - widok na parking i swietlice wiejska




FOTO 2. Zbiornik retencyjny - ogrodzenie i widok w strone ujécia z mnichem




-r

FOTO 3. Zbiornik retencyjny — widok na ujécie z mnichem zelbetowym




FOTO 5. Studnia na rurociggu odplywowym ze zbiornika — stan istniejacy




FOTO 6. Zbiornik retencyjny — zejicie do czerpania wody




FOTO 7. Zbiornik retencyjny - ogrodzenie i widok w strone zejscia do czerpania wody

Opracowat: Podﬁjg’: )

mgr inz. Kazimierz Zaraniski
Nr ewidencyjny 1297/H/86 )
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Il CZESC GRAFICINA

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

1. Mapa poglgdowa
. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy
. Plan zagospodarowania ferenu
. Przekrdj podtuzny zbiornika
. Przekréj poprzeczny zbiornika
. Umocnienie brzegu i skarpy — widok z gory
. Umocnienie skarpy i brzegu — przekroj
. Remont mnicha zelbetowego
. Platforma pomiarowa — przekrdj
10. Platforma pomiarowa — widok
11. Ogrodzenie

\OG)NO\(.N#OOI\)

— d ) e el eeed ) mmed med  pmd e
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