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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt sieci cieptowniczej w ramach zadania:

»Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptownicza cieptowni Osowa Géra”

Etap VI - ,,Budowa sieci cieptowniczej w ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajeniska do skrzyzo-
wania z ul. Wiejskg wraz z budowa komory cieptowniczej S1, K5, przebudowa sieci gazowej,
przebudowa kanalizacji deszczowej”

Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY

— branza instalacyjna

Nr dziatki (obr), na ktérych obiekt jest usytuowany:

Obreb: 59, Nr dziatek: 10/2; 10/1; 9; 111; 27; 26; 145; 34/3; 34/5; 34/1; 117/8
Obreb: 29, Nr dziatek: 199; 198; 248/2; 197

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Kategoria geotechniczna: |l w prostych warunkach gruntowych

Autorzy projektu

Funkcja
Zakres opracowania

Podpis

mgr inz. Andrzej Brzenk
specjalnosc - sieci cieplne, wod.-kan. i gazowe
Nr upraw. bud. - 327/80 i 864/93

projektant
branza instalacyjna

myr ing. £ 2drzei BPZENE
upravi. bud. do proj. /4N

w spacjaliicéci sieci nig

viad.-kan. | gazowych

nr evdqd, 22740 364/93 UW Katow(ce

mgr inz. Janusz Bania

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urza-
dzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wenty-
lacyjnych i gazowych,

Nr upraw. bud. — AG.I1.4/Z0/7131/793/01

sprawdzajacy
branza instalacyjna

mgr inz. Aleksander Stanek

asystent projektanta
branza instalacyjna

mgr inz. Kamil Adamek

asystent projektanta
branza instalacyjna

Spis zawartosci niniejszej dokumentacji znajduje sie na drugiej stronie.
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