
Biuro Projektów i Realizacji 

INSTALACJE SADOWSKI 

64-100 Leszno ul. Zelenskiego 6 

NIP: 697-22-33-203 

Tel. 782 506 886  

biuro@instalacje-sadowski.pl 

 

 

1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
  INWESTOR 
 

   Gmina Radwanice ul. Przemysłowa 17 59-160 Radwanice  

 
  NAZWA ZAMIERZENIA   
  BUDOWLANEGO 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   

 
  ADRES I KATEGORIA  
  OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

   Radwanice gm. Radwanice ul. Przemysłowa/ul. Łąkowa    
   Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

  POZOSTAŁE DANE   
  ADRESOWE 

 
   Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021606_2 Radwanice  
   Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0013 Radwanice  
   Numery działek ewidencyjnych: 479/3, 108/3 
 

 
ZESPÓŁ  

AUTORSKI 
 

IMIĘ I 
NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

 
 

DATA 
OPRACOWANIA 

 
 

PODPIS 

 
 

PROJEKTANT 
 
 

mgr inż. 
Marcin 

Sadowski 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr WKP/0176/PWOS/18 

branża  
sanitarna 

10.09.2022 
 
 

KATEGORIE 
ROBÓT WG. CPV 

45231000 – 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  
                        linii energetycznych 
45232000 – 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45231110 – 9: Kładzenie rurociągów 
45315700 – 5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45231100 – 6: Ogólne roboty związane z budowa rurociągów 
45111000 – 8: Wykopy kontrolne 
45110000 – 1: Roboty ziemne 
45231300 – 8: Podsypka i osypka 
45110000 – 1: Zasypywanie wykopów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl


Biuro Projektów i Realizacji 

INSTALACJE SADOWSKI 

64-100 Leszno ul. Zelenskiego 6 

NIP: 697-22-33-203 

Tel. 782 506 886  

biuro@instalacje-sadowski.pl 

 

 

2 

 

SPIS TREŚCI 
 
 

 
ST-01 Wymagania ogólne          str. 3  
ST-02 Sieć wodociągowa          str. 24  
ST-02 Sieć kanalizacji sanitarnej         str. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl


Biuro Projektów i Realizacji 

INSTALACJE SADOWSKI 

64-100 Leszno ul. Zelenskiego 6 

NIP: 697-22-33-203 

Tel. 782 506 886  

biuro@instalacje-sadowski.pl 

 

 

3 

 

ST-01 WYMGANIA OGÓLNE 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
inwestycji : 

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Radwanicach okolice ul. Przemysłowej” 
 
W zakres robót objętych specyfikacjami wchodzą: 
a) przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwodnienia - roboty przygotowawcze; 
- roboty ziemne dla potrzeb wykonania sieci wodociągowej  kanalizacji sanitarnej  
- odwodnienie wykopów igłofiltrami 
 
b) rurociągi ciśnieniowe z PE100 SDR17 PN10 oraz rur PE100RC SDR17 PN10 do przesyłu wody: 
- montaż kształtek żeliwnych 
- montaż armatury żeliwnej 
 
c) kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 
- montaż prefabrykowanych studni betonowych 
- montaż kanałów grawitacyjnych sanitarnych z rur PVC litych z wydłużonym kielichem łączonych na wcisk, SN8  
 
d) roboty ziemne: 
- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni związane z budową sieci  
- roboty przygotowawcze 
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
- podbudowy 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża 
- odtworzenie nawierzchni 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1. Odstępstwa od wymagań podanych w STWiORB mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie 
zmiany wymagają akceptacji Inwestora. 
 
1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi wyszczególnionymi w pkt.1.1, w których to ujęto szczegółowy zakres robót niezbędny do 
wykonania przedmiotu zamówienia. Zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiar robót. 
 
1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej) 
W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących. Określony w STWiORB 
zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzędzia, biura, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne 
(oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Cena zamieszczona w ofercie 
Wykonawcy będzie cena łączna za wykonana prace, której charakter określają odpowiednie pozycje przedmiaru robót. Cena 
ta pokryje koszty siły roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty 
wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania i 
ryzyko wynikające zawieranej umowy, przy czym koszty ogólne i zysk zostaną proporcjonalnie rozłożone w cenach 
jednostkowych wykonania robót (w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). W cenie łącznej zawarte zostaną 
również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzętu i wyposażenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., które będą ujęte w 
cenach jednostkowych robót. Zakłada się odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, których rozebranie wynika z budowy 
poszczególnych sieci. Wykonawca przewidzi w ofercie oprócz kosztów przedmiarowanych robót podstawowych i 
pomocniczych, równie koszty robót towarzyszących, w tym koszty zajęcia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy 
geodezyjnej i inspekcji kanałów za pomocą kamer. 
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1.5 Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w STWiORB jest mowa o: 

• polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz z aktami 
wykonawczymi i przepisami związanymi 

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

• budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, - obiekt małej architektury; 

• budynku - rozumieć przez to należy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

• budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;  

• terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy  

• drogowym obiekcie inżynierskim — należy przez to rozumieć obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcje oporowa. 

• pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane rozumie się przez to tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, 

• dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu także dziennik 
montażu. 

• dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• dokumentach Wykonawcy - należy przez to rozumieć rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie 
komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawcę na mocy umowy 
(Kontraktu), 

• aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie 

• właściwym organie należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

• wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralna całość użytkową 

• organie samorządu zawodowego należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

• obszarze oddziaływania obiektu należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• opłacie należy przez to rozumieć kwotę należną wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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• dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• Kierowniku budowy należy przez to rozumieć osobę wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponosząca 
ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• książce obmiarów — należy przez to rozumieć akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze (książce) obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

• laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań 
i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

• Projektancie — należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

• Wykonawcy — należy przez to rozumieć osobę fizyczna, osobę prawna, albo jednostkę organizacyjna nie 
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia publicznego. 

• Zamawiającym — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawna albo jednostkę organizacyjna nie 
posiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych; 

• rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 

• części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

• przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

• ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

• szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• grupach, klasach, kategoriach robót — należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 
z pózn. zm.). 

• Inspektorze nadzoru inwestorskiego — należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) — należy przez to rozumieć opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotne wymagania — 
należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

• normach europejskich - należy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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• przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

• robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia (agregacji) robót. 

• Wspólnym Słowniku Zamówień — należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. WSZ składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamówień publicznych 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 
r. 

• Zarządzającym realizacja umowy - należy przez to rozumieć osobę prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

• kontrakcie (umowie) - należy przez to rozumieć akt umowy, list akceptujący, ofertę, warunki ogólne, dokumentacje 
projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót, STWiOR oraz inne dokumenty 
wyliczone w akcie umowy. 

• Inżynierze - należy przez to rozumieć osobę wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 
Kontraktu, wymieniona w załączniku do oferty. 

• robotach - należy przez to rozumieć roboty stałe i roboty tymczasowe, które maja być zrealizowane przez 
Wykonawcę wg umowy/kontraktu 

• odcinku - należy przez to rozumieć część robót, określoną wyraźnie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek 

• próbach końcowych — należy przez to rozumieć próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione 
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjęciem przez Zamawiającego Robót 

 
Ponadto następujące terminy oznaczają : 
 

• kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizacje) albo jego część stanowiącą 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) służący do odprowadzania ścieków sanitarnych 
(bytowych); 

• kanał - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

• kanalizacja grawitacyjna - kanały przeznaczone do grawitacyjnego spływu ścieków; 

• kanał boczny (przykanalik) - przewód odprowadzający ścieki od ostatniej studzienki przy granicy posesji do kanału 
ulicznego; 

• kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych; 

• sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczona do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody do 
zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym , 

• kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli 
telekomunikacyjnych; 

• długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów 
kabla; 

• studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów; 

• studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

• kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków; 

• kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

• przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; skrzyżowania - 
miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia; 
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• objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia określonego 
ruchu publicznego na okres budowy; 

• pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnia, w którym są 
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsługa ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą; 

• droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

• korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, 
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- również z pasem dzielącym jezdnie 

• chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;  

• jezdnia - cześć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

• zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położonej przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce 
dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

• przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków 
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi; 

• tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

• urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót stałych; droga tymczasowa 
(montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.6 Prace towarzyszące 
 
1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie. Koszty 
pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeń winny być udokumentowane. 
 
1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
Wykonawca w ramach oferty, sporządzi niżej wymienione opracowania:  
 
Projekt organizacji i technologii robót dla całości przedmiotu umowy spójny z programem zapewnienia jakości (PZJ) 
obejmujący m.in.: wybór materiałów, kolejność prowadzenia robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres 
i metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania robót i badań powykonawczych, 
 
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń i obiektów. 
Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy będzie 
niewystarczający, Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem tych robót, opracować i przedłożyć Inwestorowi do 
zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia wykopów 
tymczasowych, itp., zgodnie z którymi będzie realizował roboty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i 
przedłożyć wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do 
ich uzyskania. 
 
1.6.3 Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed przejęciem robót dokumentacje powykonawcza 
budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwentaryzacja obiektów rzeczywiście zrealizowanych. Przed rozpoczęciem prób 
końcowych, Wykonawca sporządzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza budowy w 3 egzemplarzach lub w 
ilości określonej w Umowie. 
 
1.6.4 Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. (Dz.U. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 
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2042) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj 
budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon 
Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery tel. alarmowych, Okręgowego Inspektora Pracy. 
 
1.6.5 Zaplecze budowy 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora projektu 
organizacji robót), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na 
lub w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 
korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. Przy projektowaniu 
zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych 
mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki 
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie 
podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić 
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego 
personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz koszty rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia 
terenu. 
 
1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robót 
W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane 
uzgodnienia i pozwolenia odnośnych władz. Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną 
pokryte przez właściciela urządzeń. W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie 
terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakończeniu robót. 
Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie. 
 
1.6.7 Prace geodezyjne 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem tras sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz 
ich punktów wysokościowych. 
 
Zakres prac geodezyjnych obejmuje : 

• wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodów 

• wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe punktów głównych osi trasy,  

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych dla poszczególnych odcinków robót przed oddaniem sieci do 
użytkowania, 

• dostarczenie w i mieniu Zamawiającego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej 
wykazu współrzędnych zbudowanej sieci zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem 
inwentaryzacji powykonawczej. 

• uzyskanie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej 
potwierdzającej jej uzupełnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjęciu pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego 

 
1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów , przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet STWiORB. 
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1.7.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
Na etapie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na stronie 
internetowej, a w formie drukowanej będzie dostępna do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy 
Lubin sp. z o. o. Księginice 14, 54-300 Lubin 1. Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
realizacji robót. Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. 
 
1.7.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważne za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub 
STWiORB i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż do 
zakończenia odbioru ostatecznego robót. Wykonawca zapewni dozór oraz dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

• ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

• wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Przy przekazaniu terenu 
Wykonawca opisze w protokole: udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną; sposób zabezpieczenia wykopów; 
wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Jest też zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczenia terenu budowy i wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej (ofertowej) 
 
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, odpadami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c) możliwością powstania pożaru, 
d) zanieczyszczeniem środowiska przez odpady  
e) osuwaniem gruntu 
 
1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użytku. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna wydana przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 
 
1.7.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opracuje i 
wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia budowy do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. - np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. RP z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. RP nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.8 Informacje o terenie budowy 
Inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Obora w woj. dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Lubin 
 
1.9 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacja Techniczna odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 
2003 r.: 
 
Dział Robót: 
45000000-7: Roboty budowlane 
 
Grupa robót budowlanych: 
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasy robót budowlanych: 
45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 
45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000- 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 
 
Kategorie robót budowlanych:  
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych linii energetycznych, 
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
  
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
 
2.1 Źródła uzyskania i kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów  i 
odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do zatwierdzenia  przez  Inspektora 
nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań określonych w STWiORB w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót. 
Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym wersjom). Wszystkie materiały 
i urządzenia przeznaczone do wykonania robót muszą być nowe, nieużywane, chyba że inaczej stanowią szczegółowe 
STWiORB. Materiały muszą być w gatunkach bieżąco produkowanych. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla 
nich świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem 
deklaracje lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić 
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Inspektorowi nadzoru nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na teren budowy. Wykonawca przedstawi również 
zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z woda do picia oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, 
których siec serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. Każde urządzenie winno być 
wyposażone w przymocowana na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie dokumentów związanych z materiałami i urządzeniami, napisanymi w języku 
polskim. Ponadto każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Może on polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren 
budowy oraz może polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie, jak również może 
zażądać od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji próbki materiałów. Wykonawca  upewni się wcześniej,  że próbki te są 
reprezentatywne  pod względem jakości  dla materiału,  z którego zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne elementy 
wykorzystane podczas prac będą równe pod względem  jakości  zatwierdzonym  próbkom.  Badania  wykonane  będą  na  
koszt Wykonawcy.  Wykonawca  jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń odpowiednio wcześniej w celu 
przeprowadzenia inspekcji. 
 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek  
złóż miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi  
nadzoru wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań ilościowych i jakościowych  materiałów 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
  
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z terenu budowy 
na koszt Wykonawcy. 
 
2.4 Terminy dostaw 
Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i 
zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiałów składowanych tymczasowo do czasu ich 
wykorzystania, by zachowały swoje właściwości i jakość oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
 
2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 
Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i składowania materiałów, w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z DP i STWiORB. Inwestor (osoba upoważniona przez Inwestora) jest uprawniony do pobierania 
próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów będących w użyciu. Wyniki badań będą brane pod uwagę przy akceptacji 
określonej partii materiałów. 
W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny być spełnione następujące warunki: 

• podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor będzie miał zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wytwórcy 
materiałów 

mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl


Biuro Projektów i Realizacji 

INSTALACJE SADOWSKI 

64-100 Leszno ul. Zelenskiego 6 

NIP: 697-22-33-203 

Tel. 782 506 886  

biuro@instalacje-sadowski.pl 

 

 

13 

 

• Inwestor będzie miał zapewniony nieograniczony dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni materiałów, 
gdzie są wytwarzane materiały na potrzeby inwestycji stanowiącej przedmiot umowy. 

 
2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i 
przeszkolone ku temu osoby, mogące okazać się odpowiednimi zaświadczeniami. 
 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac, nie 
naruszyć konstrukcji budowli istniejących. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego a w szczególności 
dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z: 
SIWZ ogólną sytuacją (np. warunki fizyczne, prawne, środowiskowe) szczegółami dotyczącymi terenu budowy (np. warunki 
hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia transport, 
woda, odległości itp.) Wykonawca powinien też uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości 
warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy i realizowane prace 
przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. 
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, _ plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie). 

• program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
Ponadto: 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
2. Jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i 
wytycznych. 
4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. Zamawiający / Inwestor określi w umowie do jakich działań poza przewidzianymi w „Prawie Budowlanym” 
upoważnia Inspektora nadzoru. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Zamawiający / Inwestor zobowiązany jest 
zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku 
kierowania dana budowa oraz oświadczenie Inspektora nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiającego /Inwestora. 
 
5.2 Dokumentacja projektowa (DP) 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przed przystąpieniem do robót określoną w umowie ilość kompletów DP wraz z 
kompletem pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, niezbędnymi do rozpoczęcia i wykonania robót 
w ramach umowy. 
 
5.3 Zgodność robót z dokumentacja przetargowa 
Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, STWiORB i poleceniami 
Inspektora nadzoru. STWiOR mogą nie zawierać wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego / Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
 
Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacja przetargowa. Dane 
określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 
 
Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy 
materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z umową i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementów budowli, 
to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy. 
 
5.4 Zgodność robót z normami 
Będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych w Kontrakcie / Umowie norm 
i przepisów wg stanu na dzień ukazania się ogłoszenia o przetargu, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny 
być traktowane jako integralna cześć Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zgodnie z art. 30 
Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm, aprobat itp. mogą być również stosowane inne - 
równoważne opisanym, odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane w 
SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, 
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że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, 
kiedy Inwestor (osoba upoważniona – np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają równego 
lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm i przepisów przywołanych w SIWZ. 
 
5.5 Odbiory 
Wykonawca za pośrednictwem Inwestora zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze końcowym i innych, rozruchu, przekazaniu do eksploatacji. Ponosi opłaty za 
udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawa Budowlanego”. 
 
5.6 Harmonogram realizacji robót 
Czas realizacji robót dla całej inwestycji podany jest w Umowie. 
Wykonawca, jeśli wymaga tego Umowa, przedłoży Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
uzgodniony z użytkownikiem sieci oraz odnośnymi lokalnymi władzami. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednia kolejność 
wykonywania zadań i dostosować się do wymagań Zamawiającego. Przyjmuje się, że termin zakończenia robót w rejonie 
danej ulicy oznacza również termin zwolnienia tam terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólna opisująca: 

• organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6. 2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .Inspektor nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczegółowych wymienionych 
w pkt.1.1, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca na własny koszt wymieni je na właściwe. 
 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 poszczególnych specyfikacji 
szczegółowych, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
6.4 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca, będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca lecz 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.5 Badania i pomiary, sprzęt pomiarowy 
Wszystkie badania, pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegoś badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki pomiarów lub badań do akceptacji Inspektora 
nadzoru. Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inspektorowi nadzoru całą aparaturę pomiarowa, oprzyrządowanie i siłę 
robocza w związku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie zażyczy. 
Wykonawca poniesie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt i przyrządy, jak również zagwarantuje ,że nie nastąpi ich 
uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami. 
 
6.6 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia takiej kontroli zapewniona będzie jemu wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB. 
 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z dokumentacja projektowa i STWiORB. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są wyroby budowlane, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegają obowiązkowi 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa, mogą one podlegać certyfikacji dobrowolnej) 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacja na znak 
bezpieczeństwa 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637). 4. oznaczone są 
znakowaniem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi 
5. znajdują się w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9 Dokumenty budowy 
6.9.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 
ustawy „Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
w związku z warunkami klimatycznymi, 

• godność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, • inne istotne informacje o 
przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.9.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót lub w STWiORB i wpisuje 
do Książki obmiarów. 
 
6.9.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.9.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę,/zgłoszenie budowy 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
h) harmonogram robót 
i) korespondencja budowy 
 
6.9.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub gdzie  indziej  w  
STWiORB  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach nakładów: KNR, 
KNNR i innych przywołanych w przedmiarze robót. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i 
STWiORB. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej: 

• objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

• długości odcinków rurociągów będą ustalane w metrach (m) mierząc długość przewodów na osi bez potrącania 
kształtek i armatury 

• ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4 Terminy przeprowadzania obmiarów 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
ci) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa STWiORB i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części (odcinka) robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość do przekazania odcinka robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, 
inspekcji za pomocą kamer oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i STWiORB. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
STWiORB i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. protokół z inspekcji kamerą sieci kanalizacyjnej 
12. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
Pozostałe dokumenty określają szczegółowe specyfikacje techniczne. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi, gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Zasady ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji 
przedmiaru robót przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawa 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Ryczałt 
może ulec zmianie jedynie na zasadach określonych w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w STWiORB, w dokumentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 
ogólnych zawartych w STWiORB obejmuje wszystkie warunki określone w tych dokumentach, a nie wyszczególnione w 
przedmiarze robót budowlanych). 
Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej STWiORB. 
 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami związanymi, - koszty pośrednie i zysk 
kalkulacyjny, 

• ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT  
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robót (ofercie) jest 
niezmienna. Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie może stanowić kosztorys zamienny, który jest przygotowywany 
przez Wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie 
przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót. Zasady, formuły i zadania stron (Zamawiający, Wykonawca) przy 
sporządzaniu kosztorysów opisane są w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych” wydanych przez 
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (Warszawa 2005 r.). Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i prac 
towarzyszących odbywać się będzie na zasadach określonych w Umowie. 
 
10. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych norm i przepisów 
wymienionych w Specyfikacji Technicznej. Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
 
10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164, poz. 
116, zm. Dz.U. RP z 2006 r.: nr 70, poz.1217 i nr 227, poz. 1658) 

• Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147, poz. 
1229, z pózn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129, poz. 902 
z pózn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (jednolity 
tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, poz. 858) . 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pózn. zmianami ] wraz 
z aktami wykonawczymi 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240, poz. 
2027, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z pózn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251) 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386). 
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• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz. 

• 543 z późniejszymi zmianami) . 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pózn. zmianami) 
 
10.2 Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011) . 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. RP nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30 września 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. RP nr 118, 
poz. 1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji Dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. — w sprawie Ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318) 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dn. 10 
lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. 
RP z 1993 r., nr 96, poz. 438) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Września 2004 r. — w sprawie szczegółowego Zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. RP nr 202, poz. 2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578) 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz.U. RP nr 25, poz. 133) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz. 1763), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do 
ubytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz.U. RP 
nr 120 poz. 1128) 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (D Dz.U. RP nr 1`20, poz. 826) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych 
na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. RP nr 60, poz. 546) . 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006). 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z 1999 r., poz., 430), 

 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

• Kodeks Cywilny 

• Kodeks Postępowania Cywilnego 

• Kodeks Karny 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montanowych (tom 1, II, III, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-
1 990 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI Instal) 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa 
GUGiK z dnia 9.02.1979r.) 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie nr 1 Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.) 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11. 
04.1980r.) 

• Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 1 1.04.1988r.) 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 
28.06.1979r.) 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji Kartografii 1983.„Polskie standardy 
kosztorysowania robót budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych , Warszawa 
2005 r. 

• Wydane przez Generalna Dyrekcje Dróg Publicznych i Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i 
Mostowego ogólne specyfikacji. 
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ST-02 SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem sieci wodociągowej w ramach inwestycji : 
 

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Radwanicach okolice ul. Przemysłowej” 
 
1.2 Zakres stosowania SSTWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SSTWiORB : 

• wykonanie sieci wodociągowej z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 dz.110 

• montaż hydrantów nadziemnych Ø80mm oraz zasuw klin. żel. Ø80mm i innej armatury żeliwnej  

• wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 0,5 m3 z betonu C12/15, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST 
01 Wymagania ogólne.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 Wymagania ogólne.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 01 Wymagania ogólne.  
 
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej są : 

• rurociąg : 
o rury do wody PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz.110 

• elementy uzbrojenia rurociągu: 
o hydranty nadziemne żeliwne DN 80 mm ,  
o zasuwy żeliwne owalne DN80mm 
o kształtki żeliwne wodociągowe ( trójniki, kolana, kształtki połączeniowe).  
o kształtki z PE (łuki, trójniki, zaślepki) 
o kształtki kołnierzowe „FF” DN 80mm 
o połączenia kołnierzowe dla rur PE110/DN100 

 
Kształtki, zasuwy oraz łączniki wodociągowe z żeliwa sferoidalnego min. GSJ-500 emaliowanego z zewnątrz i wewnątrz. 
 
ZASUWY:    
Uszczelnienie zasuw powinno posiadać w pełni wulkanizowany klin specjalną gumą EPDM dopuszczoną do kontaktu z 
woda pitną oraz podwójny proces wulkanizacji klina zwiększający żywotność zasuwy. Zasuwy powinny posiadać potrójny 
system uszczelnienia trzpienia oraz dokładną ochronę antykorozyjną.  
 
Zasuwy powinny posiadać następujące cechy:   

• Stałą, integralna nakrętkę klina zapobiegającą drganiom i zapewniającą trwałość.   

• W pełni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi ślizgami klina.   

• Stożkowy otwór trzpienia zapobiegający stagnacji wody.   
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• Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina.  

• Pierścień oporowy zapewniający mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy.   

• Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniający z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z gumy 
NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.   

• Okrągła uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie.   

• Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masą na gorąco, zabezpieczone uszczelką pokrywy.  

• Pełny przelot przez zasuwę.    

• Niski moment obrotowy zasuwy.   

• Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.   
 
Zasuwy należy wyposażyć w klucz do zasuw oraz teleskopową obudowę klucza i żeliwną skrzynkę do zasuw typu średniego. 
Skrzynki  zasuwowe osadzić  należy  na  żelbetowych  pierścieniach  odciążających (beton C20/25)  celem 
zabezpieczenia ich przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe należy 
zabezpieczyć płytą betonową o wymiarach 50x50cm. Zasuwy należy oznaczyć przy pomocy tabliczki z domiarami 
umieszczonej w pobliżu zasuwy na ogrodzeniu lub słupku stalowym. Schematy montażowe oraz lokalizację przewodów 
projektowanego wodociągu pokazano na załączonych do dokumentacji projektowej rysunkach. 
  
HYDRANTY: 
Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej należy wykonać hydrant nadziemne DN80 PN16 z żeliwa sferoidalnego 
zabezpieczony przed złamaniem z podwójnym zamknięciem. Hydranty zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz 
farbą epoksydowa lub emaliowane, wyposażone w dwie nasady boczne Dn75 z pokrywami z PE. Na odgałęzieniu przed 
każdym hydrantem należy zamontować zasuwę kołnierzową odcinającą Dn80 PN10. Hydranty powinny być wykonane zgodnie 
z PN-EN 1074-6:2009, zgodnie z PN-EN 14384:2005, posiadać owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2:1999 (ISO 7005-2), 
PN16 
 
Hydranty powinny posiadać następujące cechy: 

• Nasady - 2 x B. 

• Siedzisko zaworu z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. 

• W pełni wulkanizowane uszczelnienie kuli. 

• Automatyczne odwodnienie. 

• Wbudowany zawór napowietrzający z mosiądzu. 

• Tłok zaworu z żeliwa sferoidalnego z powłoką PUR (poliuretan) dla lepszej pamięci odkształcenia. 

• Tuleja zrywalna z tytanu. 

• Dodatkowe odcięcie przepływu ułatwiające konserwację i zabezpieczające przed wyciekami. 

• Kolumna nadziemna powinna być zewnętrznie pokryta powłoką z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i 
posiadać zatwierdzenie GSK. 

• Wewnątrz emalia zgodna z DIN 51178. 
 
Wszystkie materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej muszą być dopuszczone do stosowania na rurociągach 
wody pitnej. Dopuszczenia muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 Wymagania ogólne.  
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych, montażowych, wykończeniowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie.  
 
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej . 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
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• koparek podsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT.  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 Wymagania ogólne.  
 
Transport rur kanałowych Rury  PE mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  
przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod pływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu . 
 
Transport elementów żeliwnych sieci wodociągowej . 
Elementy żeliwne mogą być transportowane dowolnymi  środkami  transportu w sposób  zabezpieczony  przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
Transport mieszanki betonowej 
Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie  spowodują segregacji  
składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
Transport kruszyw 
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01 Wymagania ogólne.  
 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć wodociągowa w zakresie: 

• Roboty przygotowawcze i ziemne (należy wykonać ze względu na uzbrojenie terenu próbne przekopy). 

• Przygotowanie podłoża. 

• Roboty montażowe 

• Roboty wykończeniowe 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  
Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  
reperów  i ich  rzędne  przekaże  Inspektorowi nadzoru. 
  
Roboty ziemne 
Wykopy otwarte obudowane. 
Szerokość wykopu w wykopach otwartych uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. W wykopach otwartych dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
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dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 
 
Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w PW 
 
Roboty montażowe 
 
Rury przewodowe 
Rury przewodowe typu PEHD układa się zgodnie z INSTRUKCJĄ MONTAŻOWĄ układania w gruncie opracowaną przez 
producenta. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze 
nie mniejszej niż +8° C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. Łączenie rur z PEHD i kształtek może odbywać się z wykorzystaniem zgrzewania 
elektrooporowego 
 
Ogólne wytyczne dotyczące procesu zgrzewania : 
osoba wykonująca zgrzewania powinna być przeszkolona w zakresie prawidłowej obsługi zgrzewarki , należy zachować 
czystość w obrębie zgrzewanych miejsc, należy przed dokonaniem zgrzewania upewnić się że zgrzewane odcinki rur są 
ustawione osiowo. 
 
Próba szczelności przewodów ciśnieniowych z PE 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz rur w rurociągu ciśnieniowym z PE należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową hydrauliczną. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę 
wodną szczelności należy wykonywać dla poszczególnych odcinków jednakże na żądanie Inspektora nadzoru próbę 
szczelności można przeprowadzić dla całego przewodu . 
 
Niezależnie od wymagań określonych w normie, przed przystąpieniem do próby szczelności należy zachować następujące 
warunki:  

• zastosowanie do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami , wszystkie złącza 
powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne , 

• odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami , dokładnie 
wykonana osypka i zamocowane złącza , wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte , 

• profil przewodu powinien być wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i 
odwodnienie a urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka , 

• odcinek poddany próbie może mieć długość ok. 600 m – dla wykopów nieumocnionych ze skarpami , 

• próba może się odbyć najwcześniej po 48 godzinach po wykonaniu osypki. Podczas wykonywania wodnej próby 
szczelności należy przestrzegać następujących zasad: wykonanie rurociągu powinno być zgodne z instrukcjami 
podanymi przez producenta , 

• odpowietrzenia rurociągu powinny znajdować się w jego najwyższych punktach, a podczas napełniania powinny być 
otwarte, badany odcinek przewodu należy wypełnić wodą od najniższego punktu , 

• prędkość napełnienia powinna wynosić 7 godzin/km rurociągu, niezależnie od jego średnicy , temperatura wody 
używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20 st. C, 

• przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może spaść poniżej 
+1°C. 

• próbę ciśnienia należy przeprowadzać co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociągu. 
 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami .Wymagana procedura badania 
szczelności odcinków przewodu z zastosowaniem próby hydraulicznej stanowi część projektu. Celem ułatwienia praktycznego 
wykonania zadania , z uwzględnieniem właściwości lekkosprężystych rurociągów wykonanych z tworzyw termoplastycznych, 
należy kierować się wskazówkami podanymi przez Producenta. 
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Przebieg próby hydraulicznej ciśnienia : 
 
Ustala się wartość ciśnienia próbnego PP równą ciśnieniu nominalnemu PN. Ciśnienie takie należy utrzymywać przez okres 
dwóch godzin, a jego ewentualne niewielkie spadki (w granicach 0,1 bar) należy rekompensować poprzez dopompowanie 
wody 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu. 
2. Wykonanie oporów i rozparć. 
3. Zaślepienie końcówek badanego odcinka. 
4. Napełnienie przewodów wodą z istniejącego wodociągu. 
5. Wmontowanie pompy. 
6. Uzyskanie wymaganego ciśnienia. 
7. Kontrola złączy. 
8. Demontaż pompy, oporów i rozparć. 
9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po próbie. 
 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie    
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości ok.20cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie 
układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w 
SSTWiORB. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01 Wymagania ogólne.  
 
6.2.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 
receptę.    
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót    
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z częstotliwością  
określoną w SSTWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
 
W szczególności kontrola powinna obejmować:    

• sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,    

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,    

• badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

• badanie odchylenia osi rurociągu    

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów ,  

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów oraz elementów uzbrojenia sieci wodociągowej, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,   

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  
   
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :    

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 
cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,  
 
7. OBMIAR ROBÓT.    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01 Wymagania ogólne. pkt. 7. 
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Jednostka obmiarowa    
Jednostką obmiarową jest metr wodociągu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych 
jednostek, a mianowicie:    

• elementy uzbrojenia sieci wodociągowej  - w kompletach,    

• roboty ziemne, roboty betoniarskie - w m3    

• kształtki – szt    
      
8. ODBIÓR ROBÓT.    
8.1. Ogólne zasady odbioru robót    
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01 Wymagania ogólne. pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
 
8.2. Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

• roboty montażowe wykonania sieci wodociągowej 

• elementy uzbrojenia rurociągu 

• wykonana izolacja 

• zasypany  zagęszczony wykop 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.    
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    
9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01 Wymagania ogólne. pkt. 9. 
 
Cena jednostki obmiarowej    
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje:    

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu, 

• ułożenie przewodów wodociągowych, elementów uzbrojenia wraz z niezbędnymi kształtkami żeliwnymi − zasypanie 
i zagęszczenie wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
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ST-03 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w ramach 
inwestycji : 

„ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Radwanicach okolice ul. Przemysłowej ” 
 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
SSTWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycja 
określona w projektach budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych związanych z budowa kanalizacji 
grawitacyjnej z uzbrojeniem. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. Na zakres całej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej składają się: sieć wraz z uzbrojeniem (studnie, kształtki) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe przedstawiono w STWiORB -00.00.01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Pozostałe definicje 
zgodne są z definicjami podanymi w PN- EN 752 : 2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne”, PN-EN 476:2001 – 
„Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej i „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBRTI Instal). 
 
System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania ścieków i/lub 
wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są projektowane 
do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 
Siec kanalizacyjna ściekowa — siec przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych. 
Kanał ściekowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych Ścieki – wody 
zużyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane 
z prefabrykatów. 
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych 
w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych 
i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do 
przeglądów kanałów. 
Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Woda zużyta – woda zmieniona na skutek jej użycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego. 
Infiltracja - przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego. 
Eksfiltracja - wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu. 
Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania ścieków i/lub wód 
powierzchniowych z więcej niż jednego źródła. 
Element prefabrykowany - wyrób wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogół w warunkach, gdzie stosuje się 
normę wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakością u wytwórcy. 
Dno rury - najniższy punkt powierzchni wewnętrznej trzonu rury lub kanału w dowolnym przekroju poprzecznym  
Grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu 
Rów przydrożny – rów zbierający wody z korpusu drogi 
Przewód – rurociąg złożony z odcinków rur, kształtek i złączy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi obiektami 
technicznymi 
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Podsypka – materiał gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka 
Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót określone zostały w ST 01 Wymagania ogólne. 
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy przedstawiono ST 01 Wymagania ogólne. 
 
Układ sieci opisano w ST 01 Wymagania ogólne. Plany sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 z układem sieci kanalizacyjnej 
zawarto w dokumentacji projektowej. 
 
1.7. Nazwy i kody CPV 
Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacja Techniczna odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 
2003 r.: 
 
Dział Robót: 
45000000-7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 
45200000 -9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasy robót budowlanych: 
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 
Kategorie robót budowlanych: 
45231000- 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych, linii energetycznych. 
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST 01 Wymagania ogólne. Materiały stosowane do budowy sieci 
kanalizacyjnych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma europejska 
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje 
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisje Europejska, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 

 
2.2 Rury i kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Kanały sanitarne należy wykonać z rur PVC (polichlorek winylu) o następujących parametrach: 
sztywność obwodowa 8 kN/m² = SN8 zgodnie z DIN EN ISO 9969 

• z wydłużonym kielichem, co zapobiega wysuwaniu się końca bosego przy przemieszczaniu się gruntu i zapewnia w 
ten sposób szczelność przewodu 

• pełnościenne, jednowarstwowe – bez spienionego rdzenia - bez wypełniaczy 

• z uszczelka wargowa w kielichu rury 

• kształtki (przejścia szczelne, trójniki, kolana, korki i zaślepki) powinny stanowić spójny system z przyjętymi rurami i 
posiadać co najmniej takie parametry techniczne. 
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• rury i kształtki z PVC łączyć na wcisk.  

• rury i kształtki z nie zmiękczonego polichlorku winylu, do kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN- EN 
1401-1:1999 i PN- EN 476:2001. 

 
2.3 Studnie kanalizacyjne betonowe i żelbetowe 
Studnie kanalizacyjne musza spełniać warunki określone w PN-EN 476 i PN-EN 1917:2004. 
 
Wymagania dla studni betonowych: 

• elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi (min. C-40/50, o 
parametrach – wodoszczelność W8, mrozoodporność F -50) 

• kręgi betonowe i żelbetowe łączone na uszczelki, 

• wykonanie dodatkowych pierścieni betonowych zabezpieczających właz przed przesunięciem w drogach 
gruntowych 

 
Na konstrukcje prefabrykowanych studni betonowych składają się : 
a) dno – element denny z wyprofilowana kinetą i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne lub 
króćce odpowiednie do montowanego przewodu, 
b) przykrycie studni – płyta zwieńczająca żelbetowa z otworem na właz, 
c) właz typu ciężkiego z żeliwa klasy D400 z wypełnieniem betonowym z 4 -rema ryglami d/ pierścienie dystansowe do 
poziomowania włazu 
d) uszczelki do łączenia elementów prefabrykowanych studni 
 
Wewnątrz studni muszą być zamontowane stopnie złazowe żeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie .. Zastosowane 
włazy żeliwne powinny odpowiadać normom PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. 
Prefabrykowane kręgi betonowe i stopnie włazowe powinny odpowiadać wymogom norm PN-EN 476:2001 „Wymagania 
ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN- EN 1917 i PN-B-10729 
„Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wył. pkt. 2.1 dot. średnicy studni. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki 
włazowej powinna wynosić 1,00 m. 
 
W gruntach nawodnionych należy zastosować dla studni betonowych odpowiednie materiały chemoodporne lub izolacje, 
znajdujące się aktualnie w produkcji. Studnie końcowe należy wyposażyć w dodatkowe wloty w dnie kinety, przeznaczone pod 
dalsza rozbudowę sieci (wg DP) . Odcinki wyłączeniowe należy zaślepić korkiem lub zaślepką PVC. 
 
2.4 Pozostałe materiały 
a) zaprawy cementowe M7 (do obetonowania włazów) 
b) cement portlandzki 25 (do stabilizacji kaskady) 
c) lepiki i roztwory asfaltowe znajdujące się aktualnie w produkcji.(zewnętrzna izolacja studni) 
  
2.5 Składowanie materiałów 
 
2.5.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperatura przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia 
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoka ochronna aby 
rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej 
do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 
składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokość min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 
m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny 
być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 
przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
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2.5.2. Składowanie studzienek prefabrykowanych betonowych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty 
drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed 
przewróceniem. Prefabrykaty składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj 
prefabrykatów różniący się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Pomiędzy 
poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu 
pojazdów. 
 
2.5.3. Składowanie cegieł i pozostałych materiałów 
Cegłę można składować na wolnym powietrzu, w stosach. Włazy żeliwne można składować na przestrzeni otwartej z dala od 
substancji korodujących. Uszczelki należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczyć przed działaniem 
bezpośrednim promieni słonecznych. 
 
3. SPRZET 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST 01 Wymagania ogólne.  
 
3.2 Zalecenia dotyczące sprzętu 
Wykonawca powinien wykazać się posiadanym lub wynajmowanym sprzętem niezbędnym przy montażu rurociągu: dźwigi, 
koparki, zawiesia do montażu ciężkich elementów, agregat prądotwórczy, środki transportowe kołowe, zestaw wiertniczy 
elektryczny - wiertnica diamentowa. Ponadto wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do 
wykonania przejść poprzecznych poziomych metoda bezwykopową. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST 01 Wymagania ogólne. 
 
Ponadto przewóz materiałów powinien spełniać poniżej wymienione wymagania: 
Rury, kształtki z tworzyw sztucznych: 

• dopuszczalny przewóz w oryginalnych pakietach lub luzem, 

• przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°do +30°C,  

• wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0 m, 

• rury przewożone luzem powinny być ułożone w stosy o wysokości max. do 1,0m 

• elementy przewożone w pozycji poziomej zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie transportu, 

• luźno układane elementy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie np. tektury falistej, 

• w trakcie przewozu przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym, 

• niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodu, 

• rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca się rozładowywać przy pomocy wózków 
widłowych. 

 
Prefabrykowane dna i kręgi betonowe studni: 

• elementy przewozić w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania, _ elementy zabezpieczyć przed 
możliwością przesunięcia, 

• liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 

• rozładunek przeprowadzić przy użyciu urządzeń zmechanizowanych wyposażonych w osprzęt transportowy 
(zaniesie), o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, 

• w celu podniesienia i opuszczenia kręgu zamontować równomiernie na jego obwodzie minimum trzy liny stalowe. 
 
Włazy żeliwne kanałowe i pozostałe elementy studni betonowych: 

• zabezpieczyć przed przemieszczaniem podczas transportu 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót określone zostały w STWiORB -00.00.01 „Wymagania ogólne”. 
Kanały prowadzić ze spadkiem określonym w dokumentacji projektowej. Rzędna włączenia kanałów bocznych do studni w 
ulicy należy ustalić w trakcie realizacji – w zależności od kolizyjnych przewodów 
  
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy kolektora, 

• wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

• obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego 
poziomu wód gruntowych lub opadowych) . 

• przygotować podłoże pod rury zgodnie z dokumentacja . 
Przewody posadowić na niezagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10cm. Jedynie na odcinkach, gdzie podłoże 
stanowią piaski, przewód można posadowić bezpośrednio na nienaruszonej, wyrównanej warstwie gruntu rodzimego. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na oczyszczenie strefy posadowienia rur z kamieni i okruchów skalnych, mogących wywierać 
punktowy nacisk na rurę. 
 
5.3 Montaż kanałów z tworzyw sztucznych 
Montaż kanałów powinien odbywać się w przygotowanym wykopie, zgodnie z projektowanymi spadkami i od punktu o rzędnej 
niższej do punktu o rzędnej wyższej. W trakcie układania rur wykop należy utrzymać w stanie suchym i zabezpieczyć go przed 
napływem wód powierzchniowych oraz zadbać o czystość połączeń. Montaż rur PVC musi być zgodny z wymogami norm: 
PN-EN 1610, PN-EN 1401-1:1999, PNEN1401-3:2002(U) . 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków wg dokumentacji projektowej. 
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu (kat podparcia powinien wynosić 120° do min. 
90°). Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwna niż kierunek przepływu ścieków. Zaślepki ochronne 
na końcach rur powinny być zdjęte tuż przed wykonaniem połączenia. Podczas montażu należy zwracać szczególna uwagę 
na dokładne współosiowe ustawienie rur względem siebie. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelność połączeń. Wszystkie 
zmiany kierunków, spadków i przekroju na kanałach grawitacyjnych realizować w studniach, zgodnie z projektem. Rury o 
standardowej długości można na budowie skracać do długości wymaganej przy montażu poprzez przycinanie po stronie 
bosego końca rury. Przycinanie (skracanie) kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. Sposób skracania rur musi zapewnić 
możliwość szczelnego połączenia. Przycinanie rur przeprowadzić należy ściśle wg instrukcji montażu przewodów dołączonej 
przez ich producenta. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych ani zalewać betonem. 
Nie wolno też podkładać pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Tam gdzie 
to konieczne, powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy, aby nie dopuścić by przewód spoczywał na złączu. Zagłębienie 
nie powinno być większe niż to konieczne dla prawidłowego wykonania połączenia. Przewody przebiegające poprzecznie pod 
droga, nie powinny zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni drogi . 
Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z ewentualnie występującymi innymi istniejącymi przewodami podziemnymi 
uzbrojenia terenu nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. W przypadku różnicy wysokości 
dopływ - odpływ -1,0m studnie wyposażyć w kaskadę zewnętrzną Dn 200mm realizowana za pomocą kształtek 45°. Po 
ułożeniu rur a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzacje sieci i próby szczelności na odcinkach pomiędzy studniami. 
 
5.4 Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed montażem rur i kształtek z PVC i PE należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz 
kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1610 -2002 , PN-EN 1401- 1:1999, PN-EN 
14013:2002(U). Zaślepki ochronne na końcach rur powinny być zdjęte tuż przed wykonaniem połączenia. 
 
5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk 
Rury i kształtki łączyć kielichowo. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich z 
osadzoną uszczelką gumową (pierścieniem elastomerowym) – do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w 
kielich. 
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Zamontowane w kinetach studni króćce połączeniowe wlotowe i wylotowe połączyć z przewodami sieciowymi analogicznie do 
łączenia rur. Elementy prefabrykowane studni betonowych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 
Wszystkie studnie należy posadowić na uprzednio przygotowanym podłożu tj. wyrównanym nienaruszonym gruncie rodzimym 
lub na podsypce piaskowej gr. 30 cm w suchym, zabezpieczonym Kręgi studni, przy użyciu sprzętu montażowego ustawiać 
na elemencie dennym prefabrykowanym. Na płytach nastudziennych ułożyć włazy żeliwne. Regulacje poziomu osadzenia 
włazu na studzience można wykonać poprzez zastosowanie odpowiednich pierścieni dystansowych betonowych Zaleca się 
lokalizacje włazów po tej samej stronie osi kanału. Ponadto włazy studni lokalizowanych w drogach gruntowych zabezpieczyć 
przed przesunięciem wylewka betonowa i prefabrykowanymi betonowymi pierścieniami lub obrukować w promieniu 0,5 m. 
Wewnątrz studni muszą być zamontowane stopnie włazowe, żeliwne lub stalowe. W określonych w dokumentacji projektowej 
studniach ulicznych przewidzieć dodatkowe przejście szczelne do podłączenia dolotów odgałęzień i kanałów bocznych. Otwory 
i przejścia powinny być osadzone fabrycznie, bądź też wykonane na budowie, ale wyłącznie poprzez wiercenie otworów 
wiertnica diamentowa. W przypadku studni z tworzyw sztucznych wyciąć otwór piła wyrzynarkową i zamontować uszczelkę „in 
situ”. 
 
W gruntach nawodnionych należy zastosować dla studni betonowych odpowiednie materiały chemoodporne lub izolacje. 
Wykonanie i odbiór izolacji studni powinny być zgodne z Instrukcja nr 240 ITB „Instrukcja zabezpieczenia przed korozja 
konstrukcji betonowych i żelbetowych”. 
 
Izolacje powinny: 

• stanowić ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający budowle od wody lub wilgotnego gruntu 

• ściśle przylegać do izolowanego podkładu 

• powierzchnia izolacji powinna być gładka i bez lokalnych wybrzuszeń 

• warstwy izolacyjne w sposób ciągły i szczelny powinny być połączone z uszczelnieniem miejsc przejścia kanału 
przez izolowana konstrukcje. 

 
Robót izolacyjnych nie należy prowadzić w dniach deszczowych i przy temperaturze poniżej +5 st. C. Należy użyć aktualnie 
produkowanych materiałów izolacyjnych zgodnych z PN m.in. PN-B 24620:1998 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane 
na zimno”. Osadzenie włazu studzienek montowanych w asfalcie wzmocnić dodatkowo poprzez wykonanie opaski z kostki 
granitowej lub brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Góra włazu musi być dokładnie zlicowana z 
powierzchnia dywanika asfaltowego, który może być walcowany łącznie z zainstalowanym włazem studzienki. 
 
Studnie posadowione w drogach wyosażone we włazy klasy D400. 
 
5.6 Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki lokalizacji przewodów: 
± 0,20 m dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie 
± 0,01 m dla rzędnych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny. 
Dopuszczalne odchyłki lokalizacji studni: 
± 0,30 m dla lokalizacji studni połączeniowych w planie 
± 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych - 180° - przy zachowaniu ustalonego kierunku układania przewodu. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót określone zostały w ST 01 Wymagania ogólne. Kontrole wykonania sieci 
kanalizacyjnych przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. Należy przeprowadzić inspekcje powykonawcza 
kanału za pomocą kamer. 
 
6.2 Próby szczelności 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 
1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W) . 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót określone zostały w ST 01 Wymagania ogólne pkt 7. Obmiar robót będzie określać faktyczny 
zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża 
pod przewody oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót 
ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
 
Jednostkami obmiaru są: 

• wykopy , obsypka i zasypka - m3 

• umocnienie ścian wykopów - m3 umocnionego wykopu lub m2 umacnianej ściany 

• humus - m3 (lub m2  i grubość warstwy w cm) 

• wykonanie podłoża - m3 (lub m3  i grubość warstwy w cm). 
 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

• rodzaj rur i ich średnice, 

• ułożenie kanałów w wykopach o ścianach umocnionych i skarpowych 

• ułożenie kanałów w zależności od głębokości 

• wilgotność gruntu 
Długości [m] sieci będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, bez potrącania studni. Kształtki na kanalizacji obliczane będą 
wg faktycznie zamontowanych sztuk. Studnie kanalizacyjne z prefabrykatów określa się w kompletach, zależnie od rodzaju 
materiału średnicy, kinety i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnice rzędnych włazu i dna studni. Długość 
odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami studzienek ograniczających 
odcinek poddany próbie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ustalenia dotyczące odbioru robót określone zostały w ST 01 Wymagania ogólne 
Obowiązują następujące odbiory robót montażowych: 

• odbiór materiałów 

• odbiór częściowy robót 

• odbiór końcowy robót 

• ocena wyników odbioru 
 
8.2 Badania przy odbiorze 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 
robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po 
zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 
8.3 Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacja. 

• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

• zbadaniu podsypki piaskowej przez sprawdzenie grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacja, 

• zbadaniu materiału ziemnego utytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, 
bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

• zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla 
kanalizacji grawitacyjnej. 
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Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacja 
geodezyjna (dopuszcza się inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik 
budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — częściowym przewodu 
kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulęgające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, 
zapewnić geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotować dokumentacje powykonawcza. 
 
8.4 Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna, 

• zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

• zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, 

• inspekcji kamerą sieci kanalizacyjnej. 
 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

• protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu 

• projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

• wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

• inwentaryzacja geodezyjna, 

• protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, —protokołem z inspekcji kanalizacji za pomocą kamer 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu 
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego 
powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

• o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowę, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania ulic i sąsiadujących z 
budowa nieruchomości 
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