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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Gmina Radwanice ul. Przemystowa 17 59-160 Radwanice

Rozhudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

ADRES | KATEGORIA

Radwanice gm. Radwanice ul. Przemystowa/ul. Lakowa

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa j.ednostkl eW|denc¥jnej: 0_21606._2 Radwanice _
ADRESOWE Nazwai numer obrt_gbu ew_ldencyjnego. 0013 Radwanice
Numery dziatek ewidencyjnych: 479/3, 108/3
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA ' OPRACOWANIA
- do projektowania b iczer jalnosci
MOFINZ. | ingtaiacyine wzakrosie siec,nstalacy  urzaczef branza
PROJEKTANT Marcin cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, : 10.09.2022
Sadowski wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna

nr WKP/0176/PWOS/18

KATEGORIE
ROBOT WG. CPV

45231000 - 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i

linii energetycznych

45232000 - 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45231110 - 9: Ktadzenie rurociggdw

45315700 - 5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45231100 - 6: Ogdlne roboty zwigzane z budowa rurociggéw
45111000 - 8: Wykopy kontrolne
45110000 - 1: Roboty ziemne
45231300 - 8: Podsypka i osypka
45110000 — 1: Zasypywanie wykopow
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ST-01 WYMGANIA OGOLNE

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
inwestyciji :
»Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Radwanicach okolice ul. Przemystowej”

W zakres rob6t objetych specyfikacjami wchodza:

a) przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia - roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne dla potrzeb wykonania sieci wodociggowej kanalizacji sanitarnej

- odwodnienie wykopow igtofiltrami

b) rurociggi ci$nieniowe z PE100 SDR17 PN10 oraz rur PE100RC SDR17 PN10 do przesytu wody:
- montaz ksztattek zeliwnych
- montaz armatury zeliwnej

c) kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
- montaz prefabrykowanych studni betonowych
- montaz kanatéw grawitacyjnych sanitarnych z rur PVC litych z wydtuzonym kielichem taczonych na wcisk, SN8

d) roboty ziemne:

- roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni zwigzane z budowa sieci
- roboty przygotowawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

- podbudowy

- profilowanie i zageszczanie podtoza

- odtworzenie nawierzchni

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w STWIORB moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie
zmiany wymagajg akceptacji Inwestora.

1.3 Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robdét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegoinionymi w pkt.1.1, w ktdrych to ujeto szczegétowy zakres robot niezbedny do
wykonania przedmiotu zamédwienia. Zakres robot okresla projekt budowlany oraz przedmiar robot.

1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie rob6t podstawowych, tymeczasowych i towarzyszacych. Okre$lony w STWIORB
zakres robot obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogoine i wydatki na prace ochronne
(o$wietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia. Cena zamieszczona w ofercie
Wykonawcy bedzie cena taczna za wykonana prace, ktorej charakter okreslajg odpowiednie pozycje przedmiaru robét. Cena
ta pokryje koszty sity roboczej, materiatéw, transportu, optat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty
wyposazenia technicznego i koszty ogélne, ubezpieczenia, nadzér, o$wietlenie, zysk i nalezno$ci ogéine, zobowigzania i
ryzyko wynikajace zawieranej umowy, przy czym koszty ogdlne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach
jednostkowych wykonania robét (w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). W cenie tacznej zawarte zostang
réwniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu i wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktére beda ujete w
cenach jednostkowych robét. Zaktada si¢ odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw, ktorych rozebranie wynika z budowy
poszczegoblnych sieci. Wykonawca przewidzi w ofercie oprécz kosztow przedmiarowanych robét podstawowych i
pomocniczych, réwnie koszty robot towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy
geodezyjne;j i inspekcji kanatéw za pomoca kamer.
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Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, - obiekt matej architektury;
budynku - rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwate
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkows;

terenie budowy nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumie¢ obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcje oporowa.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane rozumie si¢ przez to tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci,

dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizaci
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy
(Kontraktu),

aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

wiasciwym organie nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralna catos¢ uzytkowq,

organie samorzadu zawodowego nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

obszarze oddziatywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opfacie nalezy przez to rozumieé¢ kwote nalezng wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
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dzienniku budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

ksigzce obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rownie rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamdwienia publicznego.

Zamawiajagcym — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie
posiadajgcq osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamoéwieniach publicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z p6zn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumie¢ opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotne wymagania —
nalezy przez to rozumieC wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.
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przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnoSci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloSci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia (agregacii) robét.
Wsp6lnym Stowniku Zaméwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktdow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. WSZ sktada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zaméwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004
r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

kontrakcie (umowie) - nalezy przez to rozumie¢ akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogdine, dokumentacje
projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia wraz z przedmiarem robét, STWIOR oraz inne dokumenty
wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celéow
Kontraktu, wymieniona w zataczniku do oferty.

robotach - nalezy przez to rozumie¢ roboty state i roboty tymczasowe, ktére maja by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg umowy/kontraktu

odcinku - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ robot, okre$long wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek

prébach koficowych — nalezy przez to rozumie¢ préby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajacego Rob6t

Ponadto nastepujace terminy oznaczajq :

kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czes¢ stanowigcy
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekdw sanitarnych
(bytowych);

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

kanalizacja grawitacyjna - kanaly przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekéw;

kanat boczny (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy Scieki od ostatniej studzienki przy granicy posesji do kanatu
ulicznego;

kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych;

sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym ,

kanalizacja kablowa - zespét ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych;

dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapaséw
kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatow;

studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatdw
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekow;
ksztattki - wszelkie fgczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; skrzyzowania -
miejsce przecigcia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;
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e objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okre$lonego
ruchu publicznego na okres budowy;

e pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktérym sg
Zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem
i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg;

e droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

e korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- réwniez z pasem dzielacym jezdnie

o chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

e  jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

e zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozonej przy drodze, stanowigce bezposrednie miejsce
dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

e przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakéw
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi;

e tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

e urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce czes¢ robét statych; droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.6 Prace towarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie. Koszty
pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny by¢ udokumentowane.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

Projekt organizacji i technologii robét dla catosci przedmiotu umowy spéjny z programem zapewnienia jako$ci (PZJ)
obejmujacy m.in.: wybor materiatéw, kolejnos¢ prowadzenia robét, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres
i metodyke prowadzenia préb i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania robét i badan powykonawczych,

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektow.

Dla robét, dla ktorych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy bedzie
niewystarczajacy, Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych robét, opracowac i przediozy¢ Inwestorowi do
zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegdty dla instalacji, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopow
tymczasowych, itp., zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i
przedtozy¢ wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do
ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest opracowacé i przedtozy¢é Zamawiajacemu przed przejeciem rob6t dokumentacje powykonawcza
budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwentaryzacja obiektdw rzeczywiscie zrealizowanych. Przed rozpoczeciem préb
koncowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza budowy w 3 egzemplarzach lub w
ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (Dz.U. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz.
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2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj
budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy i telefony wiasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon
Zamawiajacego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robdt, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel. alarmowych, Okregowego Inspektora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora projektu
organizacji rob6t), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na
lub w sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania robét optatami. Przy projektowaniu
zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementoéw lub modutéw prefabrykowanych
majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementdw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie
podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz koszty rozbiorki, wiaczajac w to koszty pozwoler i zajecia
terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robot

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizaciji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia odno$nych wtadz. Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang
pokryte przez wiaciciela urzadzen. W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robét oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoficzeniu robét.
Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz
ich punktow wysoko$ciowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuje :

e wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodéw

e wyznaczenia sytuacyjno-wysoko$ciowe punktdw gtéwnych osi trasy,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

o wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych dla poszczegoinych odcinkéw rob6t przed oddaniem sieci do
uzytkowania,

e dostarczenie w i mieniu Zamawiajacego do Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej
wykazu wspdtrzednych zbudowanej sieci zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem
inwentaryzacji powykonawcze;.

e uzyskanie z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej
potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz
reperow , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet STWIORB.
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1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Na etapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na stronie
internetowej, a w formie drukowanej bedzie dostepna do wgladu w siedzibie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy
Lubin sp. z 0. 0. Ksigginice 14, 54-300 Lubin 1. Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
realizacji robét. Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.

1.7.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Wielkosci
okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazne za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIORB i maja wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do
zakonczenia odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca zapewni dozor oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

e ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

o wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Przy przekazaniu terenu
Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzna; sposob zabezpieczenia wykopdw;
wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia. Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkdéw
wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktérych prowadzone bedag prace sieciowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej (ofertowej)

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwo$cig powstania pozaru,
d) zanieczyszczeniem $rodowiska przez odpady
€) osuwaniem gruntu

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczane do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposab ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, opracuje i
wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegélno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. - np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. RP z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. RP nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy
Inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Obora w woj. dolno$laskim, w powiecie lubifiskim, w gminie Lubin

1.9 Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Przedmiot zamoéwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspoinoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa rob6t budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej | wodnej

Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000- 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu,

Kategorie robét budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1 Zrédta uzyskania i kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreSlonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robot.
Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, o ktorych
mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym wersjom). Wszystkie materiaty
i urzadzenia przeznaczone do wykonania robdt musza by¢ nowe, nieuzywane, chyba ze inaczej stanowig szczego6towe
STWIORB. Materiaty musza by¢ w gatunkach biezaco produkowanych. Materiaty i urzadzenia muszg posiadaé¢ wymagane dla
nich Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢

"
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Inspektorowi nadzoru nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na teren budowy. Wykonawca przedstawi rowniez
zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatbw majacych kontakt z woda do picia oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub,
ktérych siec serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. Kazde urzadzenie winno byé
wyposazone W przymocowana na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie dokumentow zwigzanych z materiatami i urzadzeniami, napisanymi w jezyku
polskim. Ponadto kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Moze on poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren
budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie, jak rowniez moze
zazadac¢ od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji probki materiatéw. Wykonawca upewni sie wcze$niej, ze probki te sg
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktbrego zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy
wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na
koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzer odpowiednio wczesniej w celu
przeprowadzenia inspekcji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zk6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
jakiegokolwiek zioza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogoine lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig,
inaczej. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te mogq by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany i usuniety z terenu budowy
na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw
Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem robét i
zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakoriczenie robét.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatéw sktadowanych tymczasowo do czasu ich
wykorzystania, by zachowaty swoje wkasciwosci i jakos¢ oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.6 Inspekcja wytwérni materiatow
Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatéw, w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z DP i STWIORB. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest uprawniony do pobierania
probek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatow bedacych w uzyciu. Wyniki badan beda brane pod uwage przy akceptacji
okre$lonej partii materiatow.
W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetione nastepujace warunki:

e podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wytworcy

materiatow
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o Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni materiatdw,
gdzie sg wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i
przeszkolone ku temu osoby, mogace okazac¢ sie odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sprzet o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac, nie
naruszy¢ konstrukcji budowli istniejacych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego a w szczegdlnosci
dotyczace dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiaéciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sig z:

SIWZ og6Ing sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, srodowiskowe) szczegotami dotyczacymi terenu budowy (np. warunki
hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia transport,
woda, odlegtosci itp.) Wykonawca powinien tez uzyskac informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztoSci
warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych Srodkéw zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace
przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.


mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl

- L o 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
' y ~ NIP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

INSTALACJE BIURD@INSTALAD.JE'SADDWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

BIURO PROJEKTOW | REALIZAGCJ]!
A INSTALACJE SADOWSK/
e

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuie:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci opisowej i graficznej, _ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
o projekt technologii organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).
e program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacii robét oraz
poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

2. Jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy / Inwestor okresli w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym”
upowaznia Inspektora nadzoru. O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest
zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac o$wiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku
kierowania dana budowa oraz o$wiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiajacego /Inwestora.

5.2 Dokumentacja projektowa (DP)

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego przed przystapieniem do robot okreslong w umowie ilo§¢ kompletow DP wraz z
kompletem pozwoler\, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania robét
w ramach umowy.

5.3 Zgodnosé robdt z dokumentacja przetargowa

Wykonawca winien wykonywac roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, STWIORB i poleceniami
Inspektora nadzoru. STWIOR moga nie zawiera¢ wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczerh w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Zamawiajgcego / Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatdw i urzadzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z umowa, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementéw budowli,
to takie materiaty i urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4 Zgodnos$¢ robdt z normami

Beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kontrakcie / Umowie norm
i przepisdw wg stanu na dzieh ukazania si¢ ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zgodnie z art. 30
Ustawy o Zamdwieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, aprobat itp. mogq by¢ réwniez stosowane inne -
réwnowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w
SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania réwnowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac,
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ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. W przypadku,
kiedy Inwestor (osoba upowazniona — np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepiséw przywotanych w SIWZ.

5.5 Odbiory

Wykonawca za poérednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana
przepisami 0 odbiorach technicznych, o odbiorze koricowym i innych, rozruchu, przekazaniu do eksploatacji. Ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne muszq spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.

5.6 Harmonogram realizacji robét

Czas realizacji robét dla catej inwestycji podany jest w Umowie.

Wykonawca, jesli wymaga tego Umowa, przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét
uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odno$nymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia kolejno$¢
wykonywania zadan i dostosowaé sie do wymagan Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze termin zakonczenia rob6t w rejonie
danej ulicy oznacza réwniez termin zwolnienia tam terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e 5posOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
rob6t.

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6. 2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg, .Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczegdtowych wymienionych
w pkt.1.1, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca na wtasny koszt wymieni je na wiasciwe.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegdlnych specyfikacii
szczego6towych, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jako$¢
robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

6.4 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca, bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca lecz
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiego$ badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki pomiaréw lub badan do akceptaciji Inspektora
nadzoru. Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru catg aparature pomiarowa, oprzyrzagdowanie i site
robocza w zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie zazyczy.
Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialno$¢ za caly sprzet i przyrzady, jak rdwniez zagwarantuje ,ze nie nastapi ich
uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie jemu wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.


mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl

- L o 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
' y ~ NIP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

INSTALACJE BIURD@INSTALAD.JE'SADDWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

BIURO PROJEKTOW | REALIZAGCJ]!
A INSTALACJE SADOWSK/
e

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWiORB.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw robét z dokumentacja projektowa i STWIORB. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegaja obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa, mogg one podlegac certyfikacji dobrowolnej)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637). 4. oznaczone sq
znakowaniem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

5. znajdujg sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. W przypadku
materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45
ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robot,
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementdw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
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e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

godnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, ¢ inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

6.9.2 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze rob6t lub w STWIORB i wpisuje
do Ksigzki obmiarow.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,/zgloszenie budowy
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram rob6t

i) korespondencja budowy

—_——= =

6.9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robo6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub w katalogach naktadéw: KNR,
KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robét.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét i
STWIORB.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej:
o  objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
e diugosci odcinkéw rurociggdw bedg ustalane w metrach (m) mierzac diugo$¢ przewodéw na osi bez potracania
ksztaltek i armatury
o iloci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Terminy przeprowadzania obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Ksiazki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

ci) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangcii.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych
rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci (odcinka) rob6t. Odbioru czeSciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ do przekazania odcinka robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbior ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej,
inspekcji za pomoca kamer oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWIORB. W toku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioroéw cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i programem zapewnienia jako$ci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. protokét z inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty okre$lajg szczegdtowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi, gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbi6r pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot
(koncowy)”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ogélne

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
przedmiaru rob6t przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Ryczatt
moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreslonych w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIORB, w dokumentacii projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogdlnych zawartych w STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie wyszczegélnione w
przedmiarze robét budowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej STWiORB.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezpo$rednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren

budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi, - koszty po$rednie i zysk
kalkulacyjny,

o ryzyko,

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robdt (ofercie) jest
niezmienna. Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowi¢ kosztorys zamienny, ktdry jest przygotowywany
przez Wykonawce po wykonaniu rob6t jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie
przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robét. Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy, Wykonawca) przy
sporzadzaniu kosztoryséw opisane sg w ,Polskich standardach kosztorysowania rob6t budowlanych” wydanych przez
Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych (Warszawa 2005 r.). Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i prac
towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedq postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnosnych norm i przepiséw
wymienionych w Specyfikacji Technicznej. Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

10.1 Ustawy

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164, poz.
116, zm. Dz.U. RP 2 2006 r.: nr 70, poz.1217 i nr 227, poz. 1658)
Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych oraz niektérych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147, poz.
1229, z p6zn. zmianami)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 . nr 129, poz. 902
z pbzn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (jednolity
tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, poz. 858) .

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pézn. zmianami ] wraz
z aktami wykonawczymi

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240, poz.
2027, z pbzniejszymi zmianami)

e  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z p6zn. zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

e  Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizaciji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386).
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e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.
o 543 z pbzniejszymi zmianami) .
e  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gbrnicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pdzn. zmianami)
10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich 0znaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. RP nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. RP nr 118,
poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji Dotyczacej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. — w sprawie Ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318)
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dn. 10
lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.
RP z 1993 ., nr 96, poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. RP nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. RP nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz. 1763),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do
ubytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz.U. RP
nr 120 poz. 1128)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (D Dz.U. RP nr 1720, poz. 826)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. RP nr 60, poz. 546) .

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z 1999 r., poz., 430),

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Kodeks Cywilny

Kodeks Postepowania Cywilnego

Kodeks Karny

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montanowych (tom 1, 11, IlI, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-
1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI Instal)
Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r.)

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

Instrukcja techniczna G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.
04.1980r.)

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1 1.04.1988r.)
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.)

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983.,Polskie standardy
kosztorysowania robét budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych , Warszawa
2005r.

Wydane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych i Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego ogoine specyfikacii.
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ST-02 SIEC WODOCIAGOWA

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem sieci wodociggowej w ramach inwestycji :

,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Radwanicach okolice ul. Przemystowe;”

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SSTWIORB :
e wykonanie sieci wodociagowej z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 dz.110
e  montaz hydrantéw nadziemnych @80mm oraz zasuw klin. zel. @80mm i innej armatury Zeliwnej
e wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 0,5 m3 z betonu C12/15,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST
01 Wymagania ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 01 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY.

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 01 Wymagania ogdlne.

2.2 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociagowej sg :
e  rurociag :
o rury do wody PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz.110
e elementy uzbrojenia rurociggu:
o hydranty nadziemne zeliwne DN 80 mm,
zasuwy zeliwne owalne DN80mm
ksztattki zeliwne wodociggowe ( tréjniki, kolana, ksztattki potaczeniowe).
ksztattki z PE (tuki, trojniki, zaslepki)
ksztattki kotnierzowe ,FF” DN 80mm
potgczenia kotierzowe dla rur PE110/DN100

O O O O O

Ksztaltki, zasuwy oraz taczniki wodociggowe z Zeliwa sferoidalnego min. GSJ-500 emaliowanego z zewnafrz i wewnarz.

ZASUWY:

Uszczelnienie zasuw powinno posiada¢ w petni wulkanizowany klin specjalng guma EPDM dopuszczong do kontaktu z
woda pitng oraz podwaojny proces wulkanizacji klina zwigkszajacy zywotnos¢ zasuwy. Zasuwy powinny posiadac potrojny
system uszczelnienia trzpienia oraz doktadng ochrone antykorozyjna.

Zasuwy powinny posiadac nastepujace cechy:
e  Stalg, integralna nakretke klina zapobiegajaca drganiom i zapewniajaca trwatos¢.
o W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi $lizgami klina.
o  Stozkowy otwor trzpienia zapobiegajacy stagnacji wody.
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o  Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina.

o PierScien oporowy zapewniajacy mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy.

Potrojne uszczelnienie trzpienia: pierScien zgarniajacy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z gumy
NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.

Okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie.

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masa na goraco, zabezpieczone uszczelkg pokrywy.

Petny przelot przez zasuwe.

Niski moment obrotowy zasuwy.

Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w klucz do zasuw oraz teleskopowg obudowe klucza i zeliwng skrzynke do zasuw typu $redniego.
Skrzynki zasuwowe osadzi¢ nalezy na Zelbetowych pierScieniach odcigzajacych (beton C20/25) celem
zabezpieczenia ich przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe nalezy
zabezpieczy¢ plytq betonowg o wymiarach 50x50cm. Zasuwy nalezy oznaczy¢ przy pomocy tabliczki z domiarami
umieszczonej w poblizu zasuwy na ogrodzeniu lub stupku stalowym. Schematy montazowe oraz lokalizacje przewoddw
projektowanego wodociggu pokazano na zataczonych do dokumentacji projektowej rysunkach.

HYDRANTY:

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej nalezy wykona¢ hydrant nadziemne DN80 PN16 z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczony przed ztamaniem z podwojnym zamknieciem. Hydranty zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz
farbg epoksydowa lub emaliowane, wyposazone w dwie nasady boczne Dn75 z pokrywami z PE. Na odgatezieniu przed
kazdym hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg odcinajacg Dn80 PN10. Hydranty powinny by¢ wykonane zgodnie
z PN-EN 1074-6:2009, zgodnie z PN-EN 14384:2005, posiada¢ owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2:1999 (ISO 7005-2),
PN16

Hydranty powinny posiada¢ nastepujace cechy:
e Nasady-2xB.
Siedzisko zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie.
W petni wulkanizowane uszczelnienie kuli.
Automatyczne odwodnienie.
Wbudowany zawér napowietrzajacy z mosigdzu.
Ttok zaworu z zeliwa sferoidalnego z powtoka PUR (poliuretan) dla lepszej pamieci odksztatcenia.
Tuleja zrywalna z tytanu.
Dodatkowe odciecie przeptywu utatwiajace konserwacje i zabezpieczajace przed wyciekami.
Kolumna nadziemna powinna by¢ zewnetrznie pokryta powtokg z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i
posiada¢ zatwierdzenie GSK.
o Wewnatrz emalia zgodna z DIN 51178.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowe] musza by¢ dopuszczone do stosowania na rurociggach
wody pitnej. Dopuszczenia musza by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do robét ziemnych, montazowych, wykonczeniowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet do wykonania sieci wodociggowe; .

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociagowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
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koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozdw.

4 TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 Wymagania ogoine.

Transport rur kanatowych Rury PE mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod ptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu .

Transport elementow zeliwnych sieci wodociggowej .
Elementy Zeliwne mogg by¢ transportowane dowolnymi  $rodkami transportu w sposéb  zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
skfadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$long w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogq byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 01 Wymagania ogoéine.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa w zakresie:

o Roboty przygotowawcze i ziemne (nalezy wykonaé¢ ze wzgledu na uzbrojenie terenu prébne przekopy).

e  Przygotowanie podioza.

e Roboty montazowe

e  Roboty wykofczeniowe

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca

kotkow osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow iich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Roboty ziemne

Wykopy otwarte obudowane.

Szerokos$¢ wykopu w wykopach otwartych uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. W wykopach otwartych dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
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dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,15
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poditozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w PW

Roboty montazowe

Rury przewodowe
Rury przewodowe typu PEHD uklada sig zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZOWA uktadania w gruncie opracowang przez
producenta. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze
nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Laczenie rur z PEHD i ksztattek moze odbywa¢ sie z wykorzystaniem zgrzewania
elektrooporowego

Ogolne wytyczne dotyczace procesu zgrzewania :

osoba wykonujaca zgrzewania powinna by¢ przeszkolona w zakresie prawidtowej obstugi zgrzewarki , nalezy zachowac
czystos¢ w obrebie zgrzewanych miejsc, nalezy przed dokonaniem zgrzewania upewni¢ sie ze zgrzewane odcinki rur sg
ustawione osiowo.

Proba szczelnoSci przewoddw cisnieniowych z PE

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz rur w rurociggu ciSnieniowym z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg hydrauliczng. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Probe
wodng szczelnosci nalezy wykonywaé dla poszczegélnych odcinkéw jednakze na zadanie Inspektora nadzoru prébe
szczelnoci mozna przeprowadzi¢ dla catego przewodu .

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do préby szczelnosci nalezy zachowa¢ nastepujace
warunki:

e zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami , wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne ,

e odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami , doktadnie
wykonana osypka i zamocowane ztgcza , wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete

o profil przewodu powinien byé wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwiaC jego odpowietrzenie i
odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e odcinek poddany prébie moze mie¢ dtugo$¢ ok. 600 m — dla wykopow nieumocnionych ze skarpami,

e préba moze si¢ odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu osypki. Podczas wykonywania wodnej proby
szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: wykonanie rurociaggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami
podanymi przez producenta ,

e odpowietrzenia rurociagu powinny znajdowac sie w jego najwyzszych punktach, a podczas napetniania powinny by¢
otwarte, badany odcinek przewodu nalezy wypetni¢ wodg od najnizszego punktu ,

o predkos¢ napetnienia powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od jego $rednicy , temperatura wody
uzywanej przy probie nie powinna przekraczaé 20 st. C,

e przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

e prdbe cidnienia nalezy przeprowadzac co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu.

Proba szczelnoSci powinna byC przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi normami .Wymagana procedura badania
szczelno$ci odcinkéw przewodu z zastosowaniem préby hydraulicznej stanowi cze$¢ projektu. Celem utatwienia praktycznego
wykonania zadania , z uwzglednieniem witadciwosci lekkosprezystych rurociggdw wykonanych z tworzyw termoplastycznych,
nalezy kierowac sie wskazéwkami podanymi przez Producenta.
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Przebieg préby hydraulicznej cisnienia :

Ustala sie warto$¢ ci$nienia prébnego PP réwng, ci$nieniu nominalnemu PN. Cisnienie takie nalezy utrzymywac przez okres
dwaoch godzin, a jego ewentualne niewielkie spadki (w granicach 0,1 bar) nalezy rekompensowa¢ poprzez dopompowanie
wody

Wyszczegdlnienie robét:

1. Doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu.
2. Wykonanie oporéw i rozparc.

3. Zaslepienie koncéwek badanego odcinka.

4. Napetnienie przewodow woda z istniejacego wodociagu.
5. Wmontowanie pompy.

6. Uzyskanie wymaganego cisnienia.

7. Kontrola ztaczy.

8. Demontaz pompy, opordw i rozparé.

9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po prébie.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci ok.20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okre$lonym w
SSTWIORB. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 01 Wymagania ogéine.

6.2.1 Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
okre$long w SSTWIORB i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczeniawykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
badanie odchylenia osi rurociggu
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg utozenia przewoddw ,
sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewoddw oraz elementdw uzbrojenia sieci wodociggowe;,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania :
¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5
cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 c¢cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT.

71. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01 Wymagania ogdlne. pkt. 7.
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Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr wodociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych
jednostek, a mianowicie:

e elementy uzbrojenia sieci wodociaggowej - w kompletach,

e roboty ziemne, roboty betoniarskie - w m3

o  ksztaltki — szt

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01 Wymagania ogolne. pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

8.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
e roboty montazowe wykonania sieci wodociggowe;
o elementy uzbrojenia rurociggu
e wykonana izolacja
e zasypany zageszczony wykop

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0gbinego postepu robot. Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.2, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 Wymagania ogélne. pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuije:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu,

utozenie przewoddw wodociggowych, elementow uzbrojenia wraz z niezbednymi ksztaltkami zeliwnymi - zasypanie
i zageszczenie wykopu,

e  przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej
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ST-03 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SSTWiORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w ramach
inwestyciji :

,» Rozbudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w Radwanicach okolice ul. Przemystowe; ”

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z inwestycja
okreslona w projektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét montazowych zwigzanych z budowa kanalizacii
grawitacyjnej z uzbrojeniem. Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej. Na zakres catej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktadajq sie: sie¢ wraz z uzbrojeniem (studnie, ksztattki)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okre$lenia podstawowe przedstawiono w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5. Pozostate definicje
zgodne sg z definicjami podanymi w PN- EN 752 : 2000 - ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”, PN-EN 476:2001 -
.Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej i ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBRTI Instal).

System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania $ciekow i/lub
wad powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Siec kanalizacyjna $ciekowa — siec przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo gospodarczych i przemystowych.
Kanat $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych Scieki — wody
zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czeS¢ komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane
z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych
w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych
i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do
przegladéw kanatow.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.

Infiltracja - przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja - wyciek Sciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania $ciekéw iflub wéd
powierzchniowych z wigcej niz jednego zrédta.

Element prefabrykowany - wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogét w warunkach, gdzie stosuje sie
norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jako$cia u wytworcy.

Dno rury - najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju poprzecznym

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Réw przydrozny - réw zbierajacy wody z korpusu drogi

Przewdd - rurociag ztozony z odcinkow rur, ksztattek i ztaczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi obiektami
technicznymi
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Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Powierzchnia zwilzona — wewngtrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelno$ci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot okreslone zostaty w ST 01 Wymagania ogoine.

1.6. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono ST 01 Wymagania ogélne.

Uktad sieci opisano w ST 01 Wymagania ogdlne. Plany sytuacyjno - wysokos$ciowe w skali 1:500 z uktadem sieci kanalizacyjnej
zawarto w dokumentacji projektowe;.

1.7. Nazwy i kody CPV

Przedmiot zaméwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r.:

Dziat Robot:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa rob6t budowlanych:

45200000 -9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kategorie rob6t budowlanych:

45231000- 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych, linii energetycznych.
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw zawarte sg w ST 01 Wymagania ogdine. Materiaty stosowane do budowy sieci
kanalizacyjnych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okre$lonym przez
Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

2.2 Rury i ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Kanaty sanitarne nalezy wykona¢ z rur PVC (polichlorek winylu) o nastepujacych parametrach:
sztywnos¢ obwodowa 8 kN/m? = SN8 zgodnie z DIN EN 1SO 9969
oz wydtuzonym kielichem, co zapobiega wysuwaniu sie korica bosego przy przemieszczaniu si¢ gruntu i zapewnia w
ten sposdb szczelnos¢ przewodu
e petnoScienne, jednowarstwowe — bez spienionego rdzenia - bez wypetniaczy
e zuszczelka wargowa w kielichu rury
o  ksztattki (przejscia szczelne, tréjniki, kolana, korki i zaslepki) powinny stanowi¢ spéjny system z przyjetymi rurami i
posiadac co najmniej takie parametry techniczne.

31


mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl

- L o 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
' y ~ NIP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

INSTALACJE BIURD@INSTALAD.JE'SADDWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

BIURO PROJEKTOW | REALIZAGCJ]!
A INSTALACJE SADOWSK/
e

e ruryiksztaltki z PVC taczy¢ na wcisk.
o rury i ksztattki z nie zmigkczonego polichlorku winylu, do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN- EN
1401-1:1999 i PN- EN 476:2001.

2.3 Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe
Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 476 i PN-EN 1917:2004.

Wymagania dla studni betonowych:
o elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajagcymi (min. C-40/50, o
parametrach — wodoszczelno$¢ W8, mrozoodpornosé F -50)
o kregi betonowe i zelbetowe taczone na uszczelki,
e wykonanie dodatkowych pierscieni betonowych zabezpieczajgcych wiaz przed przesunieciem w drogach
gruntowych

Na konstrukcje prefabrykowanych studni betonowych skiadajg sie :

a) dno - element denny z wyprofilowana kineta i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne lub
krocce odpowiednie do montowanego przewodu,

b) przykrycie studni — ptyta zwienczajaca zelbetowa z otworem na wiaz,

c) whaz typu ciezkiego z Zeliwa klasy D400 z wypetnieniem betonowym z 4 -rema ryglami d/ pierScienie dystansowe do
poziomowania wiazu

d) uszczelki do taczenia elementdw prefabrykowanych studni

Wewnatrz studni musza by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie .. Zastosowane
wiazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig’.
Prefabrykowane kregi betonowe i stopnie wlazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 476:2001 ,Wymagania
ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej’ oraz PN- EN 1917 i PN-B-10729
,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1 dot. $rednicy studni. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki
witazowej powinna wynosi¢ 1,00 m.

W gruntach nawodnionych nalezy zastosowa¢ dla studni betonowych odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje,
znajdujace sie aktualnie w produkcji. Studnie koricowe nalezy wyposazy¢ w dodatkowe wloty w dnie kinety, przeznaczone pod
dalsza rozbudowe sieci (wg DP) . Odcinki wytagczeniowe nalezy za$lepi¢ korkiem lub zaslepkg PVC.

2.4 Pozostate materiaty

a) zaprawy cementowe M7 (do obetonowania wtazdw)

b) cement portlandzki 25 (do stabilizacji kaskady)

c) lepiki i roztwory asfaltowe znajdujace sie aktualnie w produkcji.(zewnetrzna izolacja studni)

2.5 Sktadowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura przekraczajacq 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby
rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej
do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowaC w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$¢ min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych srednicach winny
by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.
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2.5.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych betonowych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewréceniem. Prefabrykaty sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj
prefabrykatow réznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien byé sktadowany osobno. Pomiedzy
poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu
pojazdow.

2.5.3. Sktadowanie cegiet i pozostatych materiatow

Cegte mozna sktadowa¢ na wolnym powietrzu, w stosach. Wiazy zeliwne mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej z dala od
substancji korodujacych. Uszczelki nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczyC przed dziataniem
bezposrednim promieni stonecznych.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST 01 Wymagania ogolne.

3.2 Zalecenia dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien wykazac sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy montazu rurociagu: dzwigi,
koparki, zawiesia do montazu ciezkich elementéw, agregat pradotwérczy, Srodki transportowe kotowe, zestaw wiertniczy
elektryczny - wiertnica diamentowa. Ponadto wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
wykonania przej$¢ poprzecznych poziomych metoda bezwykopowa.

4, TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lono w ST 01 Wymagania ogélne.

Ponadto przew6z materiatow powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:

Rury, ksztattki z tworzyw sztucznych:

dopuszczalny przew6z w oryginalnych pakietach lub luzem,

przewdz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia -5°do +30°C,

wystajace poza pojazd koAce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1,0 m,

rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci max. do 1,0m

elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczyC przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie transportu,
luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury falistej,

w trakcie przewozu przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym,
niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodu,

rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca sie roztadowywa¢ przy pomocy wozkéw
widtowych.

Prefabrykowane dna i kregi betonowe studni:

o elementy przewozi¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania, _ elementy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuniecia,

e liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

e roztadunek przeprowadzi¢ przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych wyposazonych w osprzet transportowy
(zaniesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw,

e W celu podniesienia i opuszczenia kregu zamontowaé rownomiernie na jego obwodzie minimum trzy liny stalowe.

Wiazy Zzeliwne kanatowe i pozostate elementy studni betonowych:
e  zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas transportu
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét okreslone zostaty w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogéine”.

Kanaly prowadzi¢ ze spadkiem okreslonym w dokumentaciji projektowej. Rzedna wigczenia kanatéw bocznych do studni w
ulicy nalezy ustali¢ w trakcie realizacji — w zalezno$ci od kolizyjnych przewodow

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

o dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kolektora,

e wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego

poziomu wod gruntowych lub opadowych) .

e przygotowac podtoze pod rury zgodnie z dokumentacja .
Przewody posadowi¢ na niezageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Jedynie na odcinkach, gdzie podioze
stanowig piaski, przewod mozna posadowi¢ bezposrednio na nienaruszonej, wyrownanej warstwie gruntu rodzimego. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na oczyszczenie strefy posadowienia rur z kamieni i okruchdw skalnych, mogacych wywieraé
punktowy nacisk na rure.

5.3 Montaz kanatéw z tworzyw sztucznych

Montaz kanatéw powinien odbywac sie w przygotowanym wykopie, zgodnie z projektowanymi spadkami i od punktu o rzednej
nizszej do punktu o rzednej wyzszej. W trakcie uktadania rur wykop nalezy utrzyma¢ w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wod powierzchniowych oraz zadbac o czysto$¢ potaczen. Montaz rur PVC musi by¢ zgodny z wymogami norm:
PN-EN 1610, PN-EN 1401-1:1999, PNEN1401-3:2002(V) .

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw wg dokumentacji projektowe;.
Na cafej diugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu (kat podparcia powinien wynosi¢ 120° do min.
90°). Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu Sciekow. Zaslepki ochronne
na koricach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potaczenia. Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczegoina uwage
na doktadne wspotosiowe ustawienie rur wzgledem siebie. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelno$¢ potaczen. Wszystkie
zmiany kierunkdw, spadkéw i przekroju na kanatach grawitacyjnych realizowa¢ w studniach, zgodnie z projektem. Rury o
standardowej diugosci mozna na budowie skraca¢ do diugosci wymaganej przy montazu poprzez przycinanie po stronie
bosego konca rury. Przycinanie (skracanie) kielichdw rur i ksztattek jest niedopuszczalne. Sposdb skracania rur musi zapewnié
mozliwo$¢ szczelnego potaczenia. Przycinanie rur przeprowadzi¢ nalezy $cisle wg instrukciji montazu przewoddw dotaczonej
przez ich producenta. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktadaé bezpo$rednio na tawach betonowych ani zalewaé betonem.
Nie wolno tez podktadac pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Tam gdzie
to konieczne, powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy, aby nie dopuscic¢ by przewdd spoczywat na ztaczu. Zagtebienie
nie powinno by¢ wieksze niz to konieczne dla prawidtowego wykonania potaczenia. Przewody przebiegajace poprzecznie pod
droga, nie powinny zmniejszaC stateczno$ci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi .
Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z ewentualnie wystepujgcymi innymi istniejacymi przewodami podziemnymi
uzbrojenia terenu nie powinno narusza¢ bezpieczefistwa posadowienia tych przewoddéw. W przypadku réznicy wysoko$ci
doptyw - odptyw -1,0m studnie wyposazy¢ w kaskade zewnetrzng Dn 200mm realizowana za pomocg, ksztaltek 45°. Po
utozeniu rur a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje sieci i proby szczelnosci na odcinkach pomiedzy studniami.

5.4 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC i PE nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz
ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 1610 -2002 , PN-EN 1401- 1:1999, PN-EN
14013:2002(V). Zaslepki ochronne na koncach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potaczenia.

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Rury i ksztattki faczy¢ kielichowo. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich z
osadzong uszczelkg gumowg (pierscieniem elastomerowym) — do okre$lonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.
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Zamontowane w kinetach studni krééce potaczeniowe wlotowe i wylotowe potaczy¢ z przewodami sieciowymi analogicznie do
taczenia rur. Elementy prefabrykowane studni betonowych powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.
Wszystkie studnie nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podfozu tj. wyrbwnanym nienaruszonym gruncie rodzimym
lub na podsypce piaskowej gr. 30 cm w suchym, zabezpieczonym Kregi studni, przy uzyciu sprzetu montazowego ustawia¢
na elemencie dennym prefabrykowanym. Na ptytach nastudziennych utozy¢ wiazy zeliwne. Regulacje poziomu osadzenia
wiazu na studzience mozna wykona¢ poprzez zastosowanie odpowiednich pierscieni dystansowych betonowych Zaleca sie
lokalizacje wtazdw po tej samej stronie osi kanatu. Ponadto wtazy studni lokalizowanych w drogach gruntowych zabezpieczyé¢
przed przesunieciem wylewka betonowa i prefabrykowanymi betonowymi piercieniami lub obrukowaé w promieniu 0,5 m.
Wewnatrz studni musza by¢ zamontowane stopnie wtazowe, zeliwne lub stalowe. W okre$lonych w dokumentacji projektowe;
studniach ulicznych przewidzie¢ dodatkowe przej$cie szczelne do podiaczenia dolotéw odgatezien i kanatéw bocznych. Otwory
i przejécia powinny by¢ osadzone fabrycznie, badz tez wykonane na budowie, ale wytacznie poprzez wiercenie otwordw
wiertnica diamentowa. W przypadku studni z tworzyw sztucznych wycig¢ otwér pita wyrzynarkowa i zamontowac uszczelke ,in
situ”.

W gruntach nawodnionych nalezy zastosowaé dla studni betonowych odpowiednie materialy chemoodporne lub izolacje.
Wykonanie i odbiér izolacji studni powinny by¢ zgodne z Instrukcja nr 240 ITB ,Instrukcja zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych i zelbetowych”.

Izolacje powinny:
o stanowic ciagly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budowle od wody lub wilgotnego gruntu
o  Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu
e powierzchnia izolacji powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen
o warstwy izolacyjne w sposaéb ciagly i szczelny powinny by¢ potaczone z uszczelnieniem miejsc przejscia kanatu
przez izolowana konstrukcje.

Robét izolacyjnych nie nalezy prowadzi¢ w dniach deszczowych i przy temperaturze ponizej +5 st. C. Nalezy uzy¢ aktualnie
produkowanych materiatow izolacyjnych zgodnych z PN m.in. PN-B 24620:1998 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno”. Osadzenie wiazu studzienek montowanych w asfalcie wzmocni¢ dodatkowo poprzez wykonanie opaski z kostki
granitowej lub brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Gora wiazu musi by¢ dokladnie zlicowana z
powierzchnia dywanika asfaltowego, ktory moze by¢ walcowany tacznie z zainstalowanym wtazem studzienki.

Studnie posadowione w drogach wyosazone we wtazy klasy D400.

5.6 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki lokalizacji przewod6w:

1 0,20 m dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie

+ 0,01 m dla rzednych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Dopuszczalne odchytki lokalizacji studni:

1 0,30 m dla lokalizacji studni potgczeniowych w planie

1 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych - 180° - przy zachowaniu ustalonego kierunku uktadania przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosSci rob6t okre$lone zostaty w ST 01 Wymagania ogdine. Kontrole wykonania sieci
kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”. Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje powykonawcza
kanatu za pomoca kamer.

6.2 Proby szczelnosci

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W) .

35


mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl

- L o 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
' y ~ NIP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

INSTALACJE BIURD@INSTALAD.JE'SADDWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

BIURO PROJEKTOW | REALIZAGCJ]!

A INSTALACJE SADOWSK/
N
o

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t okreslone zostaty w ST 01 Wymagania ogdlne pkt 7. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny
zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

7.2 Zasady okreslania ilosci roboét

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza
pod przewody oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyja¢ takie same jak dla robét
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa;
e wykopy , obsypka i zasypka - m3
umocnienie $cian wykopow - m3 umocnionego wykopu lub m2 umacnianej $ciany
humus - m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w cm)
wykonanie podtoza - m3 (lub m3 i grubo$¢ warstwy w cm).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru rob6t podstawowych sieci dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

e rodzaj ruriich Srednice,

o utozenie kanatéw w wykopach o $cianach umocnionych i skarpowych

o ulozenie kanatow w zaleznosci od gtebokosci

o wilgotno$¢ gruntu
Dtugosci [m] sieci bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, bez potracania studni. Ksztattki na kanalizacji obliczane bedq
wg faktycznie zamontowanych sztuk. Studnie kanalizacyjne z prefabrykatow okresla sie w kompletach, zaleznie od rodzaju
materiatu $rednicy, kinety i gtebokosci. Glebokos¢ studni okresla sie jako roznice rzednych wiazu i dna studni. Dlugo$é
odcinkéw kanatdw i kolektorow poddanych prébie szczelno$ci nalezy mierzy¢ migdzy osiami studzienek ograniczajgcych
odcinek poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robot
Ustalenia dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w ST 01 Wymagania ogélne
Obowigzuja nastepujace odbiory robét montazowych:
o odbidr materiatow
o odbiér czeciowy robot
e odbior koricowy rob6t
e ocena wynikéw odbioru

8.2 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
rob6t skiadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3 Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajq na:
e  zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja.
e zbadaniu podioza naturainego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
zbadaniu podsypki piaskowej przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
zbadaniu materiatu ziemnego utytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i srednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
e zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla
kanalizacji grawitacyjnej.
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Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych jest przediozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacije przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4 Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegaja na:

e zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych,
inspekcji kamerg sieci kanalizacyjnej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
e protokotami odbioréw technicznych czg$ciowych przewodu
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacja geodezyjna,
protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej, —protokotem z inspekcji kanalizacji za pomocag kamer
nalezy przekazaC inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego
powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ odwiadczenia:
e 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulic i sasiadujacych z
budowa nieruchomo$ci
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