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WSTEP
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna (Wymagania Ogélne Wykonania i Odbioru Robét) odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych wykonania i odbioru robot, zwigzanych z budowa sieci wodociggowej na
dziatkach nr 152/1, 214/11 obreb 0009 Nowy Dwor jedn. ewid. 021606_2 Radwanice.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zwang dalej STWIORB, nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu wykonywania robét opisanych w
podpunkcie powyzej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi czesciami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

STWIORB-01 Prace geodezyjne.

STWIORB-02 Roboty ziemne.

STWIORB-03 Roboty instalacyjno-inzynieryjne. Budowa sieci wodociggowej i podtgczeniami do hydrantow p.poz.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodna jest z zasadami wytycznych zlecania
robét, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sie do robét z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

1.4

Dziennik Budowy: opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Nadzorem inwestycyjnym,
Wykonawca i Projektantem;

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamoéwienia;

Ksiega Obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcymi do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci Materiatéw i Robot;

Materialy: wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB, zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé: zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnos¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych;

Podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji i odbioru rob6t oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

Rysunki: czes¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt;

Przedmiar Robét: wykaz Robét z podaniem ich ilosci /przedmiar/ w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze STWIORB,
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperdw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdét oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet
STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty wg zatgczonego wykazu
kompletnosci.

Zataczniki
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych — pozwalajg na okreslenie lokalizacji i charakteru robét, ale sg
niewystarczajgce do ich wykonania.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po rozstrzygnieciu przetargu 1 egzemplarz projektéw technicznych na
roboty objete Zaméwieniem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie w okresie przygotowania ofert, do
wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych drég
technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych drég.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i STWIORB na wtasny koszt w 3 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosé Roboét z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes¢ Zamodwienia, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich s obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa

2) STWIORB

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Dane okreslone w Dokumentaciji
Projektowej i STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i
wplynie to niezadowalajgcg na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizaciji
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Przed przystgpieniem do Roboét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu, projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgce w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.
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Wszelkie znaki, zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Przetargows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokodt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
o0so6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

e stosowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
organoéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



Specyfikacja Techniczna STWIORB-00 Czes$¢ ogodlna
Budowa sieci wodociggowej
Dziatki nr 152/1, 214/11 obreb 0009 Nowy Dwor jedn. ewid. 021606_2 Radwanice

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymujgce nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymaganhn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadac:

e  Polskim Normom;

e wymaganiom projektu budowlanego/wykonawczego oraz STWiORB;

e wymogom wyrobéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty i urzgdzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ z panstw Unii
Europejskiej lub z Turcji, Malty, Cypru. Przy odbiorze Robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce kraje pochodzenia.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest obowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Zamoéwieniu bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Zaméwienia lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Zamowieniu.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
terenie.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej

partii materiatéw pod wzglagdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Inspektor bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekciji;

e Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane, nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc si¢ z jego niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy — w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
u7yciem materiatu, albo w okresie dtu7szym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i jakosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie
realizacji zaméwienia. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora,
nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
bedg dopuszczone do Robdt.
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4.1

4.2

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Zamowienia, bedg na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

TRANSPORT RUR

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$é
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

e Przewozi¢ rury wylgcznie samochodami skrzyniowymi;

e  Przewoz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza — 5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos¢ tworzywa;

e Chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi
dzwigowych;

e Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych, przy sktadowaniu
na wysokos¢ 2 pakietéw, przy zabezpieczeniu przed przewinieciem goérnego pakietu;

e Roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramach. Przy roztadunku rur luzem
wskazane jest uzywanie zawiesi z pasow;

e  Dtugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie (wyj. 1m);

e Niedopuszczalne jest rzucanie rur i elementéw z samochodu;

e Dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w uktadzie rura w rurze dla wykorzystania
tadownosci skrzyni;

e Przy transporcie rur o $rednicach nie pakietowanych nalezy uktada¢ je na rownym podtozu, bez podkiadek
przy roztadunku recznym, z podktadkami max co 1,5m przy roztadunku mechanicznym;

e  Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

e Ksztattki i ztgczki transportowac w opakowaniach z folii, ztgczki i tréjniki ustawia¢ czotowo i prostopadle do
podioza, elementéw tych nie obciera¢ innymi materiatami;

Transport i obrébka na placu budowy:

¢ Niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie tak sztywnym jak i w zwojach;

e Nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do $rednicy 200mm mozna przenosic
jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 robotnikdw, aby nie uszkodzi¢ koncéw (unika
sie dodatkowej obrobki);

e Obrébke rur, tj. ciecie, wykonywaé na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2-osobowych.
Obciete krawedzie fazowacé pilnikiem.

TRANSPORT PREFABRYKATOW

e Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

e Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania rownowagi srodka transportowego;

e  Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie;

e Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposob zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami;

e Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkdéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;
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4.3

4.4

e Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi;

e Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podkiadkach o
przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byé
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;

e Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roziadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem);

e Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane za pomocg
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rGwnomierne
rozmieszczenie sit na poszczegolne ciegna.

MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

e  Segregacji sktadnikow;

Zmiany sktadu mieszanki;

Zanieczyszczenia mieszanki;

Obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania mieszanki betonowej;

KRUSZYWO | MATERIALY SYPKIE

Materiaty sypkie piasek i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i
gatunkow.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne nie zostaty rozpoznane.

Utrudnienia w prowadzeniu Robdt mogg powstac w zwigzku z:

e doptywem wody do wykopdw i koniecznoscig odwadniania wykopow;

e mozliwoscig wystgpienia duzych otoczakow i gtazow;

e zabudowsa terenu;

e oblepiajacym charakterem glin szczegdlnie plastycznych i mutkow miekkoplastycznych.

OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wodocigg zaprojektowano w systemie cisnieniowego (pod cisnieniem w wiejskiej sieci wodociggowej)
zaopatrzenia budynkéw mieszkalnych w wode uzdatniong oraz hydrantu do celdéw p.poz. i eksploatacji
wodociggu.

Sie¢ wodociggowa wykonane z rur i ksztaltek rurowych z polietylenu (PE100) przystosowanych do szczelnego
taczenia za pomocg zgrzewania elektrooporowego, a takze za pomocg ksztattek rurowych, urzadzen i armatury
zeliwnej i PE, przystosowanych do szczelnego potgczeniami kotnierzowego z uszczelkami gumowymi ptaskimi
umieszczonymi miedzy dwoma kotnierzami skrecanymi na Sruby.

Rurociggi montowane beda w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych i w razie potrzeby odwodnionych,
prowadzonych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Materiaty te powinny posiada¢ wazny atest higieniczny.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatdw z PN, dobrane przez projektanta materiaty konkretnych
producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametréw przedmiotu zamodwienia za pomocg podania
standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z
zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg
uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte
odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wtasny
koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;j.
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7.1

MATERIALY DO WYKONANIA WODOCIAGU

7.1.1 SIEC WODOCIAGOWA

7.2

Rury polietylenowe cisnieniowe $90x5,4mm PE100 SDR11 PN10, L = 312,0 mb,

Rury polietylenowe cisnieniowe $63x3,8mm PE100 SDR11 PN10, L = 27,0 mb,

Tréjnik kotnierzowy zeliwny réwnoprzelotowy DN8O, 1 kpl.,

Trojnik elektrooporowy réwnoprzelotowy dz90, 3 kpl.,

Zasuwa odcinajgca zeliwna DN8O kotnierzowa z trzpieniem, teleskopowg obudowg i skrzynka typu ciezkiego,

1 kpl. ,

e Hydrant nadziemny DN80 z rurg stalowg, trojnikiem kotnierzowym ze stopkg, zasuwg odcinajaca zeliwng
DNB80 kotnierzowg z trzpieniem, teleskopowg obudowsg i skrzynka typu ciezkiego, z armaturg kompletng do
zabudowy i eksploatacji, 3 kpl.,

e Piasek, zwir, ttuczen na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100;

MATERIALY DO UMOCNIENIA SCIAN WYKOPU

Umocnienie wykopow otwartych nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych. Przewidziano obudowe wykopdw rozporg
pozioma z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym co 2,5 m i pionowymi co 1,5 m.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Zamdwieniem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ,
Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, STWIORB i Dokumentacji Projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i Robat, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi On zamierzony sposoéb wykonania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

1. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogolng podajaca:

organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét;

zasady BHP;

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowosé wykonania poszczegodlnych elementéw Robdt;

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét;

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub tego, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw i pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegoétowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:
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wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi;

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw, itp.;
sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasnosci podczas transportu;

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, ...), prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw Robot;

e sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peitna kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych
oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Zamowieniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w STWiORB, stosowac¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru na pi$mie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W
przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane w STWIORB, kazda partia tych materiatéw dostarczona
do Robot bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdw bede dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty producenta, a urzgdzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze STWIORB, wéwczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramoéw Robét, terminy

rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréow

Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robaét,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona Zamdéwienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robét.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.
Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Kosztorysie Slepym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sige, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach, nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach
szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedag
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robd6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robat.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi koncowemu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét.

Odbiér koncowy Robot

Odbidr koncowy Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej
pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego Robdt”. Odbioru kofcowego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub w Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokédt odbioru koricowego Robot

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

e STWIORB,

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIORB i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e operat geodezyjny powykonawczy,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWIORB,

e dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zwigzane z zadaniem;

e karta gwarancyjna.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Gwarancja

Wykonawca zapewnia 36—miesieczna gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

Podany okres gwarancji dotyczy zarbwno wbudowanych materiatéw, urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja
udzielana przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez poszczegdlnych producentow
materiatdbw i urzgdzen. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48-godzinnego serwisu
powykonawczego. Wszystkie postanowienia dotyczgce opisane beda przez Wykonawce w ,karcie gwarancyjnej”’,
ktoérg dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokétu odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowag:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, Ustugi obce
na rzecz budowy, opftaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

e ustawienie tablic informacyjnych,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze Robot jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg

kosztorysows.

WYCENA
Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robot przypisane okreslonym pozycjom Przedmiaru
robot, tgcznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére mogg by¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych
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z wykonaniem robo6t budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez
dokumenty przetargowe na podstawie, ktérych sformutowano oferte. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji
ustanowienia robodt, zysku i wynagrodzeh za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki
jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robo6t bedg ustalone na poziomie stawek biezacych,
ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robot. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki,
optaty, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktoére nie zostalty wyszczegodlnione w Kosztorysie
ofertowym bgdz w ofercie.

PRZEPISY ZWIAZANE

STWIORB w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tacznie z Rysunkami i STWIORB, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pefni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdézniej niz na 30 dni przed data
skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, sScisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w poszczegoélnych STWIORB. Zakiada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.



