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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót

zadania inwestycyjnego p.n.:
„Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

oraz przyłącza wodociągowego
na działkach nr 425/1, 516 i 399 w Łagoszowie Wielkim”
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WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna (Wymagania Ogólne Wykonania i Odbioru Robót) odnosi się do wymagań wspólnych
dla poszczególnych wymagań technicznych wykonania i odbioru robót, związanych z budową odcinków sieci
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego na działkach nr 425/1, 516 i 399 w
Łagoszowie Wielkim.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, zwaną dalej STWiORB, należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu wykonywania robót opisanych
w podpunkcie powyżej.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi częściami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

STWiORB-01 Prace geodezyjne.

STWiORB-02 Roboty ziemne.

STWiORB-03 Roboty instalacyjno-inżynieryjne. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodna jest z zasadami wytycznych
zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu i uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy
stosujące się do robót z uwzględnieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik Budowy: opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem
inwestycyjnym, Wykonawca i Projektantem;
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia;
Księga Obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służącymi do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, służące do przeprowadzenia
wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości Materiałów i Robót;
Materiały: wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
STWiORB, zaakceptowane przez Zamawiającego;
Odpowiednia (bliska) zgodność: zgodność wykonywanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony, to zgodność z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robót budowlanych;
Podłoże: grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy;
Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
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Rysunki: część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót;
Przedmiar Robót: wykaz Robót z podaniem ich ilości /przedmiar/ w kolejności technologicznej ich wykonania;

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze STWiORB,
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i
komplet STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty wg załączonego wykazu
kompletności.

Załączniki
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych – pozwalają na określenie lokalizacji i charakteru robót, ale są
niewystarczające do ich wykonania.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu 1 egzemplarz projektów technicznych na
roboty objęte Zamówieniem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się w okresie przygotowania ofert, do
wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych dróg
technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyższych dróg.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny koszt w 3
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB
Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowią część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich
ważności:
1) Dokumentacja Projektowa
2) STWiORB
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Dane określone w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i
wpłynie to niezadowalającą na jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu, projekt
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zależności od potrzeb i postępu Robót Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót powinien być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa.
Wszelkie znaki, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Przetargową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
· utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny
wzgląd na lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

· stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzęcie.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od organów administracji państwowej.
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć
Roboty utrzymujące nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
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2. MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów
Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadać:
· Polskim Normom;
· wymaganiom projektu budowlanego/wykonawczego oraz STWiORB;
· wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza pochodzić z państw Unii
Europejskiej lub z Turcji, Malty, Cypru. Przy odbiorze Robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi dokumenty
potwierdzające kraje pochodzenia.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest obowiązany
dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Zamówieniu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Zamówienia
lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Zamówieniu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
terenie.

Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej
partii materiałów pod wzglądem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane następujące warunki:
· Inspektor będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji;
· Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane, nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do Robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy – w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
u7yciem materiału, albo w okresie dłu7szym, jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWiORB, programie
zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie
realizacji zamówienia. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Zamówieniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, będą na polecenie Inspektora usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1 TRANSPORT RUR
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w
publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy transporcie należy spełnić następujące wymagania:
· Przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi;
· Przewóz rur i prace przeładunkowe powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza – 5°C do + 30°C,

przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiększoną kruchość tworzywa;

· Chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, zawiesi
dźwigowych;

· Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach taśmowych, przy
składowaniu na wysokość 2 pakietów, przy zabezpieczeniu przed przewinięciem górnego pakietu;
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· Rozładunek rur w pakietach prowadzić przez czepianie zawiesi na ramach. Przy rozładunku rur luzem
wskazane jest używanie zawiesi z pasów;

· Długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza skrzynie (wyj.
1m);

· Niedopuszczalne jest rzucanie rur i elementów z samochodu;
· Dopuszczalne jest transportowanie rur o różnych średnicach w układzie rura w rurze dla wykorzystania

ładowności skrzyni;
· Przy transporcie rur o średnicach nie pakietowanych należy układać je na równym podłożu, bez podkładek

przy rozładunku ręcznym, z podkładkami max co 1,5m przy rozładunku mechanicznym;
· Rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty;
· Kształtki i złączki transportować w opakowaniach z folii, złączki i trójniki ustawiać czołowo i prostopadle

do podłoża, elementów tych nie obcierać innymi materiałami;

Transport i obróbka na placu budowy:
· Niedopuszczalne jest przeciąganie rur po terenie tak sztywnym jak i w zwojach;
· Należy przenosić rury bezpośrednio przed ich wbudowaniem, do średnicy 200mm można przenosić

jednoosobowo, powyżej wskazane jest przenoszenie przez 2 robotników, aby nie uszkodzić końców (unika
się dodatkowej obróbki);

· Obróbkę rur, tj. cięcie, wykonywać na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespołach 2-osobowych.
Obcięte krawędzie fazować pilnikiem.

4.2 TRANSPORT PREFABRYKATÓW
· Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;
· Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego;

· Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie;

· Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania
układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami;

· Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości
betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

· Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty
powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi;

· Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o
przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być
ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni;

· Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem);

· Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszane za pomocą
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne
rozmieszczenie sił na poszczególne cięgna.

4.3 TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH
Włazy mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacji. Należy zabezpieczyć je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

4.4 MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinien powodować:
· Segregacji składników;
· Zmiany składu mieszanki;
· Zanieczyszczenia mieszanki;
· Obniżenia temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych;
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· Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
wbudowania mieszanki betonowej;

4.5 KRUSZYWO I MATERIAŁY SYPKIE
Materiały sypkie piasek i żwir oraz kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami np. innych klas i
gatunków.

4.6 STUDNIE
Studnie powinny być dostarczone jako komplety do montażu „loco” na plac budowy przez dostawce
(producenta).

5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Dla potrzeb dokumentacji projektowej określono warunki gruntowo-wodne jako: sprzyjające, w których wody
gruntowe nie występują.
Utrudnienia w prowadzeniu Robót mogą powstać w związku z:
· dopływem wody do wykopów i koniecznością odwadniania wykopów;
· możliwością wystąpienia dużych otoczaków i głazów;
· zabudowa terenu;
· oblepiającym charakterem glin szczególnie plastycznych i mułków miękkoplastycznych.

6 OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Sieć wodociągowa i przyłącze wykonane z rur i kształtek rurowych z polietylenu (PE) przystosowanych do
szczelnego łączenia za pomocą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego oraz armatury z żywicy
poliestrowej (POM) przystosowanej do szczelnego połączenia na gwint calowy z urządzeniami żeliwnymi i
rurami polietylenowymi, a także za pomocą kształtek rurowych, urządzeń i armatury żeliwnej przystosowanych
do szczelnego połączeniami kołnierzowego z uszczelkami gumowymi płaskimi umieszczonymi między dwoma
kołnierzowymi skręcanymi na śruby.
Sieć kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek rurowych z PVC-U łączonych z tulejami ochronnymi będącymi
przejściami szczelnymi wbudowanymi w ściany betonowe kręgów tworzących kinety studni betonowych z
betonu B40 łączonych z pozostałymi kręgami i pokrywami na uszczelki gumowe profilowe, zapewniającymi
szczelność tych połączeń.
Wodociąg z przyłączami zaprojektowano w systemie ciśnieniowego (pod ciśnieniem w miejskiej sieci
wodociągowej) zaopatrzenia budynków mieszkalnych w wodę uzdatnioną oraz hydrantu do celów p.poż. i
eksploatacji wodociągu.
Kanalizację sanitarną zaprojektowano w systemie swobodnego przepływu grawitacyjnego odprowadzanych
ścieków.
Rurociągi montowane będą w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych i w razie potrzeby odwodnionych,
prowadzonych przy użyciu sprzętu mechanicznego.

7 PODSTAWOWE MATERIAŁY
Do wykonania sieci wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Materiały te powinny posiadać ważny atest higieniczny.
Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN, dobrane przez projektanta materiały konkretnych
producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania
standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z
zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują
uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i
dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę
odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny
koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.
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7.1 MATERIAŁY DO WYKONANIA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

· Rury polietylenowe ciśnieniowe f110x6,6 PE100 SDR17 PN10, L = 180,00 mb,
· Rury polietylenowe ciśnieniowe f90x5,4 PE100 SDR17 PN10, L = 4,50 mb,
· Rury polietylenowe ciśnieniowe f32x2,0 PE100 SDR17 PN10, L = 6,00 mb,
· Piasek, żwir, tłuczeń na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100;

7.1.2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI

· Rury kielichowe do kanalizacji zewnętrznej f200x5,9 PVC kl.S SN8 SR34, L = 131,0 mb,
· Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych B40 f1000 mm ze stopniami włazowymi, pokrywą

betonową f1440 mm z otworem włazowym f600 mm zabezpieczonym żeliwnym włazem kl. D400, 5 kpl.,
· Tuleje do przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek,
· Piasek, żwir, tłuczeń na podsypkę i obsypkę rur i studzienek wg PN-87/B-01100;

7.2 MATERIAŁY DO UMOCNIENIA ŚCIAN WYKOPU
Umocnienie wykopów otwartych należy wykonać zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Przyjęto wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych. Przewidziano obudowę wykopów poziomą,
stalową lub drewnianą z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podłużnym co 2,5 m i pionowymi co
1,5 m.

8 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB,
PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej, STWiORB i Dokumentacji
Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki
badan materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi On zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

1. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

a) cześć ogólną podającą:
· organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;
· organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;
· zasady BHP;
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót;
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· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót;
· wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub tego,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan);
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapisów i pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:
· wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi;
· rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw, itp.;
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich własności podczas transportu;
· sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, ...), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót;

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badan Materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Zamówieniem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badan. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują badania wymaganego w STWiORB, stosować będzie można wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzeba do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badan dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń
Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w STWiORB. W
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane w STWiORB, każda partia tych materiałów dostarczona
do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wyników będę dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty producenta, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze STWiORB, wówczas takie Materiały lub
urządzenia zostaną odrzucone.

10 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramów Robót, terminy

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów

Robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
strona Zamówienia i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy Robót.

Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
Wycenionym Kosztorysie Ślepym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach, następujące
dokumenty:
· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
· protokoły przekazania Terenu Budowy,
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
· protokoły odbioru Robót,
· protokoły z narad i ustaleń,
· korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.



Specyfikacja Techniczna STWiORB-00 Część ogólna

14

11 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót
i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora nadzoru.

Zasady określenia ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach
sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badan atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

12 ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu;
c) odbiorowi końcowemu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej
pt. „Dokumenty do odbioru końcowego Robót”. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB.
W toku odbioru końcowego Robot komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub w Robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
· STWiORB,
· Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
· uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
· recepty i ustalenia technologiczne,
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z STWiORB i PZJ, atesty

jakościowe wbudowanych materiałów,
· operat geodezyjny powykonawczy,
· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiORB,
· dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń,
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z zadaniem;
· karta gwarancyjna.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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Gwarancja
Wykonawca zapewnia 36–miesieczna gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.
Podany okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, urządzeń jak i wykonawstwa. Gwarancja
udzielana przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielanych przez poszczególnych producentów
materiałów i urządzeń. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48–godzinnego serwisu
powykonawczego. Wszystkie postanowienia dotyczące opisane będą przez Wykonawcę w „karcie
gwarancyjnej”, którą dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokółu odbioru końcowego.

13 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową ustaloną dla
danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i w
STWiORB.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
· robociznę bezpośrednią,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, Usługi obce
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

· koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń,
· ustawienie tablic informacyjnych,
· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze Robót jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją
kosztorysową.

14 WYCENA
Ceny i stawki podane w powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom Przedmiaru
robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków
związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami
wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że
poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone
na wszystkie stawki jednostkowe.
Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robót będą ustalone na poziomie stawek bieżących,
ustalonych przed datą złożenia oferty.
Stawki i ceny musza być przypisane do każdej pozycji Przedmiaru robót. Stawki te pokrywają wszystkie
podatki, opłaty, opłaty celne lub inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w Kosztorysie
ofertowym bądź w ofercie.

15 PRZEPISY ZWIAZANE
STWiORB w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe (BN), instrukcje.
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i STWiORB, jak gdyby tam
one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż na 30 dni przed data
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z
wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w poszczególnych STWiORB. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z
treścią i wymaganiami tych norm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-01

Prace geodezyjne

zadania inwestycyjnego p.n.:
„Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

oraz przyłącza wodociągowego
na działkach nr 425/1, 516 i 399 w Łagoszowie Wielkim”
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1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wyznaczenia trasy odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza
wodociągowego na działkach nr 425/1, 516 i 399 w Łagoszowie Wielkim.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
Specyfikacja Techniczna Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB
Zakres Robót obejmuje Roboty Pomiarowe na długości łącznej:
· Sieć wodociągowa 110x6,6 PE100 SDR17 PN10, L = 180,0 mb,
· Sieć wodociągowa  90x5,4 PE100 SDR17 PN10, L = 4,5 mb,
· Przyłącze wodociągowe 32x2,0 PE100 SDR17 PN10, L = 6,0 mb,
· Sieć kanalizacji sanitarnej f200x5,9 PVC kl.S SN8 SR34, L = 131,0 mb,

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania podano w STWiORB.

2 MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarów trasy wodociągu i kanalizacji sanitarnej według zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są:
· słupki drewniane o średnicy 70mm
· drobne materiały pomocnicze.

3 SPRZĘT
Sprzęt geodezyjny właściwy dla wykonywanych robót.

4 TRANSPORT
Dowolne środki transportu wybrane przez Wykonawcę.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w STWiORB.
Prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.

5.2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT

5.2.1 Wyznaczenie głównych punktów wysokościowych
Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty robót nie
powinny być przesunięte o więcej niż 3cm w stosunku do osi wodociągu lub(i) kanalizacji podanych w
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Dokumentacji Projektowej, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1,0cm w stosunku do
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.

5.2.2 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć, co około 50 m.
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami pasa robót, a rzędne ich określić z dokładnością do
0,50cm. Powyższe roboty powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wyznaczenia
krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami powinna
odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej.
Wykonanie poszczególnych kanałów zaleca się prowadzić od "góry”, czyli od najwyżej położonej studzienki
rewizyjnej w "dół", do najniżej położonej studzienki. Ten sposób postępowania jest istotny z uwagi na
możliwość ewentualnego korygowania rzędnych dna kanału w razie kolizji z istniejącym uzbrojeniem lub
napotkania na nie zinwentaryzowane obiekty podziemne.
W trakcie przygotowania frontu robót należy dokonać pomiaru geodezyjnego położenia wysokościowego
istniejących wylotów, a uzyskane wyniki pomiaru porównać z rzędnymi dna projektowanych studni
rewizyjnych - w razie potrzeby korekty rzędnych dokonywać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Trasowanie osi przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w terenie prowadzić w oparciu o projektowane
odległości od trwałych elementów zagospodarowania terenu podane na mapach oraz kąty w punktach zmiany
kierunku trasy i odległości odcinków przewodów pomiędzy załamaniami trasy i studzienkami rewizyjnymi.
Zapewnić stałą obsługę geodezyjną w celu lokalizacji i oznaczenia w terenie uzbrojenia.
Zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót administratorów istniejącego uzbrojenia terenu (sieć
telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, gazociągi, kable elektryczne) celem dokładnego ustalenia lokalizacji
tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratorów.
Zwraca się szczególną uwagę na istniejące telekomunikacyjne kable, kable energetyczne niskiego i średniego
napięcia oraz gazociągi wysokiego i niskiego ciśnienia.
Występują zbliżenia i skrzyżowania projektowanej sieci względem tych urządzeń. W trakcie realizacji należy
bezwzględnie przestrzegać warunki uzgodnień, a w szczególności należy zachować przepisy wynikające z norm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w STWiORB.
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem głównych punktów sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej i roboczych punktów wysokościowych należy prowadzić zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
GUGiK, zaś znaki geodezyjne znajdujące się w tym obszarze chronić przed zniszczeniem – zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).

6.2 Sprawdzenie robót pomiarowych
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzać wg następujących zasad:
a) wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzić na wszystkich załamaniach poziomych;
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy;
c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzić w każdym miejscu budzącym wątpliwość.

7 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB.
Odbiorowi podlega wykonanie i zastabilizowanie punktów kontrolnych oraz sprawdzenie ich zgodności z
Dokumentacją Projektową. Długość odcinka podlegająca odbiorowi powinna wynikać z pomiarów
geodezyjnych dokonanych przez Wykonawcę, przedstawionych na szkicu „tyczenie” z podaniem wszystkich
niezbędnych długości i domiarów oraz rzędnych.
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8 PODSTAWY PŁATNOSCI

8.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB.
Cena wykonania Robót obejmuje:
· sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami;
· niwelacje kontrolna reperów i osi trasy;
· wyznaczenie krawędzi skarp;
· zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót;
· wykonywanie bieżących pomiarów w miarę postępu robót;
· kołki pomiarowe i repery w okresie budowy
· inwentaryzacje istniejących wylotów wodociągowych i kanalizacyjnych z budynków
· wytyczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
· Instrukcja techniczna 0-1.

- Ogólne zasady prac geodezyjnych
· Instrukcja techniczna 0-2.

- Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK – 1979
· Instrukcja techniczna G-1.

- Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK – 1978
· Instrukcja techniczna G-2.

- Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK – 1983
· Instrukcja techniczna G-4.

- Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK – 1979
· Wytyczne techniczne G-3.1.

- Pomiary realizacyjne. GUGiK – 1983
· Wytyczne techniczne G-3.2.

- Pomiary realizacyjne. GUGiK - 1983



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-02

Roboty ziemne

zadania inwestycyjnego p.n.:
„Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

oraz przyłącza wodociągowego
na działkach nr 425/1, 516 i 399 w Łagoszowie Wielkim”
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1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową odcinków sieci wodociągowych i
kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego na działkach nr 425/1, 516 i 399 w Łagoszowie Wielkim.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

2. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH

2.1 Dane ogólne
Projektuje się wykonanie wykopów pod przewody wodociągowe i kanały kanalizacyjne grawitacyjne o ścianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Na odcinkach gdzie brak miejsca na składowanie gruntu z wykopu,
urobek należy czasowo odwozić na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Przewiduje się, iż 90% wykopów
wykonanych będzie przy użyciu sprzętu mechanicznego, a 10% ręcznie. W świetle wyników badan warunków
gruntowo-wodnych nie przewiduje się dokonywania odwodnień wykopów. Wykopy pod układanie sieci
kanalizacyjnej wykonywane będą w świetle powyższych badan powyżej poziomu wody gruntowej.

2.2 Istniejące uzbrojenie terenu oraz lokalizacja stanowisk archeologicznych
Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na podstawie
inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 oraz w wyniku
uzgodnień dokonanych z administratorami poszczególnych uzbrojeń.
Sieci uzbrojenia podziemnego obejmują:
a) przewody sieci wodociągowej,
b) przewody sieci kanalizacyjnej.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały nadzór archeologiczny podczas prowadzenia robót ziemnych.

2.3 Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo – wodne na terenie inwestycji rozpoznano i opisano w dokumentacji. Ustalono, że
przedmiotowa inwestycja należy do I/II kategorii geotechnicznej. Warunki wodne na całości trasy wodociągu i
kanalizacji są korzystne – pozbawione wód gruntowych. W szczególnym przypadku (podsiąki, pora
wykonywania robót, ..) – przewidzieć określoną ilość godzin pracy agregatu pompowego.

2.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wzdłuż całej trasy wodociągu i kanalizacji sanitarnej znajdują się grunty kat. V. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą robót ziemnych przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopów i obejmują:

2.4.1 Zakres robót objętych projektem i przedmiarem robót:
· zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
· od i dowiezienie ziemi urodzajnej do 1 km (obręb budowy)
· wykonanie wykopów liniowych na odkład
· załadunek mech. i odwiezienie urobku zmagazynowanego w hałdach na odległość do 1 km
· wykopy liniowe z transportem do 1 km
· umocnienie ścian wykopów i komór
· podsypanie i obsypanie ochronne
· dowóz gruntu z odkładu z odległości 1 km
· zasypanie wykopów z zagęszczeniem
· plantowanie skarp i dna wykopów
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· plantowanie skarp i korony nasypów
· podłoża piaskowe pod studnie Ø 1000 mm.

2.4.2 Projekt odwodnienia wykopów pod sieci:
· nie przewiduje się.

2.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB-00.

3 MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są:
· Grodzice lub wypraski stalowe z podłużnicami i rozporami
· Bale i okrąglaki drewniane
· Umocnienia ścian wykopów systemowe, przestawne
UWAGA:
Materiały te będą miały zastosowanie, o ile Wykonawca zastosuje dla umocnienia wykopów technologię
pogrążania grodzic stalowych. Zastosowanie innej technologii a zatem i innych materiałów jest dozwolone.

4 SPRZĘT
· Koparki i spycharki
· Samochody samowyładowcze i skrzyniowe
· Ciągniki z przyczepami
· Wibratory do zagęszczania
· Żuraw samochodowy
· Wibromłoty do wbijania i wyciągania grodzic (w przypadku umocnień wykopów metodą zabijania

grodzic).

5 TRANSPORT
Samochody samowyładowcze i inne środki transportu, właściwe (typy, ilości) do wymogów określonych w
projekcie Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy pracach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6 WYKONANIE ROBÓT

6.1 Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne warunki prowadzenia i wykonania Robót podano w STWiORB-00.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy
przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych rurociągów do wykopu (np.
rurociągi z PEHD), szerokość wykopu nie może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatacje.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ±
5cm. W czasie wykonywania wykopu należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić, czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu wodociągu i kanalizacji, wg przekazanego Wykonawcy Projektu.
W świetle wyników badan gruntowo-wodnych przewiduje się wykonanie wykopów:
· w gruncie kat. IV: 100%
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6.2 Szczególne wymagania dotyczące zakresu wykonywanych Robót
Odspojenie i odkład urobku.
Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie lub ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do
mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od
krawędzi klina odłamu.

Umocnienie ścian wykopu i rozbiórka umocnień.
Umocnienia ścian wykopu należy wykonywać na całej długości rurociągów. Dopuszcza się stosowanie różnych
technologii sposobu umocnień ścian wykopów zaproponowanych przez Wykonawcę.
Rozbiórka umocnień powinna następować sukcesywnie w miarę zasypywania i zagęszczania wykopu.
Technologie umocnień ścian wykopów jak i stosowane materiały do umocnień należy uzgodnić z Inspektorem
Nadzoru przed jej zastosowaniem.

Przygotowanie podłoża, zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu.
Stosownie do występujących warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano podłoże o grubości 20cm z piasku
zagęszczonego dla kanałów, przykanalików i rurociągów ciśnieniowych (tłocznych). Podłoże to wykonywać
należy, jeśli w podłożu występują grunty zwięzłe (gliniaste, ilaste), pylaste oraz pospółki.
Zwraca się szczególna uwagę na zachowanie warunków wykonania podłoża pod przewody kanalizacyjne w tzw.
strefie kanałowej – podsypka lub podłoże naturalne i zasypka musza współpracować z gruntem rodzimym o
nienaruszonej strukturze.
Ułożony na 20 centymetrowej warstwie podsypki odcinek przewodu wodociągu lub kanalizacji sanitarnej należy
– po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia i spadków (kanalizacja) – zastabilizować, wykonując obsypkę
ochronną z piasku na wysokość, co najmniej 10cm ponad wierzch rury, za wyjątkiem złączy kielichowych. W
końcowej fazie robót, po wykonaniu prób szczelności (ciśnieniowych, na infiltrację i eksfiltrację), obsypkę
uzupełnić do wysokości 20cm ponad wierzch rury.
Materiałem zasypu w obrębie strefy kanałowej powinien być grunt bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym
uwzględnieniem wykopu pod złącza. Podbijanie należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu
powyżej warstwy ochronnej gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem.

Odwodnienie wykopów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopów w stanie suchym podczas prowadzenia i odbioru
robót.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB Część ogólna.

7.2 Zakres kontroli badan w trakcie Robót i przy odbiorze
Przedmiotem badan i kontroli będzie:
a) badanie jakości Materiałów,
b) kontrola stopnia zagęszczenia wykonania gruntu w zakresie ich zgodności z Dokumentacją Projektową,

STWiORB i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB Część ogólna.

Odbiory robót oraz zalecenia dotyczące stosowania norm i przepisów
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W ramach prac zakończeniowych należy wykonać odbudowę nawierzchni drogowych oraz placów o
nawierzchniach asfaltowych, brukowanych i tłuczniowych. Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopu pod
nawierzchniami należy uzyskać w warstwie do 1,2 m. od poziomu nawierzchni nie mniejszy niż 0,97, a w
głębszych warstwach minimum 0,95.
Zakres robót dla odtworzenia innych elementów zagospodarowania terenu oraz przywrócenia terenu do stanu
pierwotnego nie został określony w przedmiarze gdyż zależy ten zakres pośrednio od sposobu prowadzenia
robót przez konkretnego Wykonawcę. Zakres ten powinien, zatem określić Wykonawca robót i koszt tych robót
uwzględnić w cenie ryczałtowej na realizacje całości przedsięwzięcia.
Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania od właścicieli i użytkowników terenów oświadczeń
stwierdzających brak roszczeń związanych z uporządkowaniem terenów po realizacji robót.
Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w załączonych w Dokumentacji
Projektowej uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.
Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo - wodnymi korygować w realizacji w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, stosownie do warunków rzeczywistych.

9 PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
· PB-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
· Typowe konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych – katalog GDDP z 24.04.1997r.
· PB-84/S-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
· PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
· BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
· Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC i PE. Zewnętrzne sieci

kanalizacyjne z rur PVC (wydana przez producenta rur np. ZTS "GAMRAT" Jasło).
· Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemysłowe. ARKADY Warszawa 1988.
· Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe.
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1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową odcinków sieci wodociągowych i
kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego na działkach nr 425/1, 516 i 399 w Łagoszowie Wielkim.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową odcinków sieci
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego na działkach nr 425/1, 516 i 399 w
Łagoszowie Wielkim.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Pojęcia ogólne użyte w niniejszym opracowaniu:
· Sieć wodociągowa – główne przewody zbiorcze wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi doprowadzana

będzie woda uzdatniona pod ciśnieniem,
· Sieć kanalizacyjna – główne przewody zbiorcze wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane

będą ścieki sanitarne (bytowe),
· Przyłącze wodociągowe – przewód doprowadzający uzdatnioną wodę pod ciśnieniem do ściany budynku

(granicy posesji lub ogrodzenia),
· Przyłącze (przykanalik) kanalizacji sanitarnej – przewód odprowadzający ścieki sanitarne z budynku do

studzienki kanalizacyjnej na sieci głównej,
· Studzienka kanalizacyjna – obiekt inżynierski występujący na sieci lub przyłączu (przykanaliki),

przeznaczony do kontroli stanu przewodów kanalizacyjnych i wykonania prac eksploatacyjnych,
· Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń

zewnętrznych i zabezpieczeniu przewodu kanalizacyjnego przy przejściu przez przeszkodę terenową.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem,
teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją
techniczną.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB-00 „Cześć ogólna”

2 PODSTAWOWE MATERIAŁY
Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycja Art. 10
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. Materiały do wykonania sieci i przyłączy
wodociągowych powinny posiadać ważny atest higieniczny.
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie
parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze
jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów
technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu
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zamówienia wybrany w oparciu o tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów
lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta
dokumentacji projektowej;

2.1 MATERIAŁY DO WYKONANIA WODOCIĄGU I KANALIZACJI
2.1.1 RURY I KSZTAŁTKI KANAŁOWE WODOCIAGOWE

· Rury polietylenowe ciśnieniowe f110x6,6 PE100 SDR17 PN10, L = 180,00 mb,
· Rury polietylenowe ciśnieniowe f90x5,4 PE100 SDR17 PN10, L = 4,50 mb,
· Rury polietylenowe ciśnieniowe f32x2,0 PE100 SDR17 PN10, L = 6,00 mb,
· Piasek, żwir, tłuczeń na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100;

2.1.2 RURY I KSZTAŁTKI KANAŁOWE KANALIZACYJNE
· Rury kielichowe do kanalizacji zewnętrznej f200x5,9 PVC kl.S SN8 SR34, L = 131,0 mb,
· Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych B40 f1000 mm ze stopniami włazowymi, pokrywą

betonową f1440 mm z otworem włazowym f600 mm zabezpieczonym żeliwnym włazem kl. D400, 5 kpl.,
· Tuleje do przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek,
· Piasek, żwir, tłuczeń na podsypkę i obsypkę rur i studzienek wg PN-87/B-01100;

2.2 MATERIAŁY DO UMOCNIENIA SCIAN WYKOPU
Umocnienie wykopów otwartych należy wykonać zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Przyjęto wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych. Przewidziano obudowę wykopów poziomą,
stalową lub drewnianą z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podłużnym, co 2,5m i pionowymi, co
1,5m.

3 SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków
dla prowadzonych robót.
Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4 SKŁADOWANIE
4.1 RURY

Materiały powinny być składowane zgodnie z instrukcja producenta.
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur  nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być osobno składowane, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej
ściance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu
nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich
deformację.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a
końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
Rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej strukturalne z kielichem i uszczelką oraz z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV produkowane są w długościach 2 lub 6m.
Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw powinny być składowane tak długo jak to możliwe w
oryginalnym opakowaniu.
Rury należy składować na płaskiej i równej powierzchni, wolnej od kamieni i ostrych przedmiotów,
posiadającej możliwość odprowadzenia wody opadowej.
Przy składaniu rur i kształtek należy przestrzegać następujących zasad:
· Odcinki proste należy składować na podkładach drewnianych lub z innego materiału nie powodującego

uszkodzenia rur, o szerokości nie mniejszej 0,1m i w odstępach 1-2m;
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· Przy pracach przeładunkowych należy stosować odpowiednie podnośniki i dźwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Należy stosować liny miękkie;

· Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie.

4.2 ELEMENTY PREFABRYKOWANE
· teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony

w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe;
· pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne

dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów;
· prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych;
· każdy rodzaj prefabrykatów różniący się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany

osobno;
· prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża

minimum 15cm;
· w zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na

podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatów;
· prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. Stosy powinny być

prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.

4.3 POZOSTAŁE MATERIAŁY
Włazy mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla
odprowadzenia wód opadowych.
Elementy żeliwne powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.
Materiały do połączeń elementów, armaturę, małogabarytowe elementy pomocnicze należy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych.
Piasek i żwir należy składować w pobliżu realizowanego odcinka sieci na podłożu utwardzonym i równym,
posiadającym odwodnienie, uniemożliwiające zanieczyszczenie kruszywa.
Inne materiały wg przedmiarów robót i zestawień materiałów.

5 TRANSPORT
Warunki ogólne stosowania transportu podano w STWiORB-00 „Część ogólna” pkt. 4.

6 WYKONANIE ROBÓT
6.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne warunki wykonania Robót podano w STWiORB-00 „Część ogólna”.
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy Robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny
być prowadzone zgodnie z harmonogramem.

6.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
O terminie przystąpienia do wykonania Robót ziemnych należy powiadomić pisemnie:
· wszystkich właścicieli działek oraz zarządców dróg i cieków wodnych;
· użytkowników istniejących sieci;
· pozostałe instytucje opiniujące projekt.
w celu uzgodnienia wraz z nimi w terenie warunków prowadzenia Robót, nadzoru nad ich przebiegiem i
zlokalizowania położenia uzbrojenia istniejącego.
Przed przystąpieniem do Robót należy:
· z właścicielami terenów uzgodnić protokolarnie warunki i termin prowadzenia Robót;
· ustalić miejsce placu budowy;
· ustalić miejsce składowania urobku;
· ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadową;
· zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacja ruchu;
· przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykop

przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania Robót.
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6.3 ROBOTY ZIEMNE
Przed przystąpieniem do Robót ziemnych na polach, ogrodach i łąkach należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej,
ok. 0,15 m w pasie ok. 6,0 m przemieszczając ją poza miejsce Robót i zabezpieczając dla ponownego
wbudowania (bez przemieszczania jej z gruntem mineralnym). Po zasypaniu wykopów należy wcześniej zdjętą
ziemię urodzajną rozplantować w taki sposób, by przywrócić jej pierwotna warstwę użytkową.

6.3.1 Wykopy należy wykonać jako wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych, ręcznie i mechanicznie,
zgodnie z norma PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania) oraz zaleceń instytucji uzgadniających.
Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy sieci
wodociągowej połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie
sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości 1.0 m od jego krawędzi,
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50
Przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z
pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa
powinna wy- stawać15 cm ponad teren.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed
ułożeniem podsypki
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca` 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30
m. Ławy powinny mieć wyyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Tolerancja dla rzędnych wykopu nie powinna przekraczać +- 3cm dla gruntów zwięzłych, +- 5 cm dla
grutów wymagających wzmocnienia. Natomiast  tolerancja szerokości wykopu wynosi +- 5 cm.
Wykopy pod sieci kanalizacyjne należy rozpoczynać od najniższego punktu w danym ciągu i prowadzić w
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału.
Wykopy należy wykonywać sprzętem mechanicznym a w szczególnych przypadkach (w pobliżu
istniejących sieci podziemnych i fundamentów) ręcznie.
W czasie wykonywania Robót należy umożliwić transport przez wykopy użytkownikom dróg, wykonując
odpowiednie mostki dla pieszych. Wykop powinien być zabezpieczony barierka o wysokości 1,0 m, a w
nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przewidziano obudowę wykopów poziomą, stalową lub
drewnianą z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podłużnym, co 2,5 m i pionowymi, co 1,5 m.

6.3.2 Odspojenie gruntu i transportu urobku.



Specyfikacja Techniczna STWiORB-03 Roboty instalacyjno - inżynieryjne

41

Odspojenie gruntu należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Odkład urobku należy składować po jednej
stronie ukopu w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. Nadmiar gruntu należy złożyć w miejscu wybranym
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora.

6.3.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy.
W zależności od miejsca wykonywania Robót, głębokości wykopów na danym odcinku i aktualnych
warunków hydrogeologicznych (m.in. pory roku) może występować konieczność stosowania różnych
metod odwadniania. Zakres i rodzaj odwodnień należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania Robót.

6.4 PODŁOŻA
Rurociągi powinny być ułożone na podsypce o grubości 20 cm ze żwiru lub równo granulowanego tłucznia o
maksymalnej wielkości ziaren 20 mm (można wykorzystać materiał miejscowy po przesianiu w około 50%).
Należy uwzględnić warunki określone w instrukcji montażowej producenta rur zastosowanych do budowy.
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodu.

6.5 SKRZYŻOWANIE Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNĄ
Wszystkie istniejące przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu muszą być zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone.
Zabezpieczenie przewodów zgodnie z dokumentacją projektowa i uzgodnieniami z właścicielami innych sieci.
Na kolizjach z przewodami zastosować rury ochronne. W miejscach kolizji z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi zastosować osłony typu AROT o długości 1,5 m. Szczególną ostrożność należy zachować
w czasie robót ziemnych w obrębie pasa drogowego.
Doziemne kable należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROTA (w miejscach skrzyżowań). Miejsca
zbliżeń projektowanej kanalizacji ze słupami sieci napowietrznych wykonywać przy zastosowaniu ścianek
zabezpieczających wykop. Prace w/w miejscach wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

6.6 MONTAŻ RUROCIĄGÓW
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej  należy ułożyć zgodnie z normą PN-97/B-10725.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Rury do
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej z dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wy-
kopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niwelacją powinna ścisle przylegać do podłoża na całej swej długości,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego u-
szczelniania złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury)
i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia
złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ulożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy
mierniczej pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +- 20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +- 1 cm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną
pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodu i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej
wysokości aby znajdujący nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
Wszystkie prace montażowe musza być wykonane przez osoby przeszkolone w zakresie montażu rurociągów
kanalizacyjnych.
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Obowiązują zasady wykonawstwa określone przez producenta w „Instrukcji montażowej”. Przyjęta technologia
budowy sieci musi zagwarantować utrzymanie tras i spadków przewodów. Spadek dna rurociągu powinien być
jednolity na danym odcinku wg profilu sieci, a odchyłka X ±1,0cm.
Do Robót montażowych można przystąpić po odbiorze technicznym częściowym wykopu i podłoża. Przewody
układać zgodnie z PN-92/B-010735.

6.6.1 Rury PCV montować kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Minimalny spadek kanałów głównych wg PB/W. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie
kierunku spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. Przewody z PCV zaleca się wykonywać przy
temperaturach powietrza od 0° do 30° C, a łącznie z elementami żeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie
niższej niż 5°C. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu powinien
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co najmniej ¼ swego obwodu.
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygowanym podłożem należy wstępnie
rozmieścić rury  na dnie wykopu, wykonać złącza, przy czy rura kielichowa (do której jest wciskany bosy
koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co
należy należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wypro-
filawny pierścieniem gumowym.
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC,
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć
głębokość złącza.
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm
używać należy wciskarek.
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za pomocą nasuwki z
pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
W miejscach oznaczonych na planach sytuacyjnych oraz na profilach należy założyć rury ochronne, a w
miejscach kolizji z kablami założyć na kable osłony dwudzielne typu AROT.

6.6.2 Zasypywanie rurociągów.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i wykonaniu prób szczelności można przystąpić do
zasypywania wykopów:
Zasypywanie należy wykonywać warstwami o grubości 15 do 20cm zaczynając od obsypki ziemią pozbawioną
kamieni i korzeni – dobrze ubijając w pachwinach oraz w przestrzeniach między rurą a krawędzią wykopu. Nie
należy ubijać mechanicznie strefy bezpośrednio nad rura do wysokości ok. 0,5 m.
Mechaniczne zasypywanie wykopów może być stosowane dopiero po ręcznym zasypaniu wykopu do wysokości
50 cm ponad rurą. Rury PCV powinny być obsypane materiałami sypkimi – żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina
piasku i żwiru. Niedopuszczalne jest stosowanie do zasypki pierwszej warstwy ziemi zmarzniętej, zbrylonej,
darniny itp.
Wykop zasypywać sukcesywnie gruntem rodzimym, warstwami, z zagęszczeniem ręcznym i mechanicznym
oraz rozbiórką umocnień ścian wykopu. Stopień zagęszczenia powinien wynosić od 1,0 (drogi) do 0,85 (tereny
zieleni przy przykryciu <4m).



Specyfikacja Techniczna STWiORB-03 Roboty instalacyjno - inżynieryjne

43

6.7 MONTAŻ WYBRANYCH ELEMENTÓW SIECI
6.7.1 Rury ochronne.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej lub w przypadku koniecznym należy stosować rury
ochronne z rur stalowych e szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności wg PN 79/H-74244 łączonych przez
spawanie, o zewnętrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozją. Łączenie rur przez spawanie elektryczne
doczołowe za pomocą elektrod stalowych do spawania stali węglowych. Miejsca spawania nie powinny
posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych.
Spawacze wykonujący prace spawalnicze powinni posiadać aktualne usprawnienia specjalistyczne odpowiednie
do zakresu wykonywanych czynności.
Rury przewodowe (po uprzedniej próbie ich szczelności) wprowadzić do rur ochronnych za pomocą płóz
pierścieniowych np. typu RACI. Przestrzeń miedzy rurą ochronną a rurą roboczą na wlocie i wylocie, z obu
końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości 40 cm. Pozostała przestrzeń
międzyrurową wypełnić pianką poliuretanową w całym przekroju albo rurę kanalizacyjną zaklinować
drewnianymi stelażami, co 1 m. Stelaże wykonać z drewna twardego.

6.7.2 Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki należy wykonać wg Dokumentacji Projektowej, instrukcji montażowej producenta (dostawcy) i PN-
92/B-10729.
Wszystkie studzienki należy posadowić bezpośrednio na bardzo dokładnie wyrównanej warstwie podsypki ze
żwiru lub równo-granulowanego tłucznia o maksymalnej wielkości ziaren 20 mm. Grubość podsypki pod
studzienkami 10 cm. Studzienki montować w odwodnionym wykopie.
Zastosować pokrywy na uszczelki gumowe profilowe.
Wykonane studnie mają być zgodne z norma PN-B-10729:1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”
Wokół pokryw studzienek projektuje się wykonanie umocnienia o szerokości pasa 1,0 m. Powierzchni
umocnienia należy nadać spadek minimum 1,0% od pokrywy studzienki do krawędzi umocnienia.

6.7.3 Przejścia poprzeczne przez przeszkody terenowe
Przejścia poprzeczne przez drogi utwardzone wykonać przewiertem poziomym w rurze ochronnej wg warunków
technicznych określonych przez zarządcę drogi i zarządcę rzeki. Przewierty musza być wykonane przez firmę
specjalistyczną.

6.7.4 Próba szczelności kanałów
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-97/B-10725.
Próbę szczelności kanału na eksfiltracją przeprowadzić napełniając woda odcinek kanału wraz ze studzienkami,
a następnie wykonać pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie.
Próbę szczelności na infiltrację przeprowadzić wykonując pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu przez
prowadzenie obserwacji i robienie odczytów, co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w
kinetach poszczególnych studzienek.
Ciśnienie próbne powinno być równe wartości ciśnienia roboczego i być utrzymywane przez dwie godziny
poprzez uzupełnianie wody.
Przez dwie godziny rurociąg poddawać podwyższonemu ciśnieniu 1,3 p.r.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i

towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.
Sprawdzeniu podlega m.in. :
· Wykonanie wykopu i podłoża;
· Zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu;
· Stan umocnień ścian wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu;
· Odwodnienie wykopów;
· Kąty nachylenia skarp w wykopach;
· Wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż ok. 20m.

7.2 Przed przekazaniem Robót należy przeprowadzić kontrole techniczna i próby szczelności.
Kontrola techniczna obejmuje:
Sprawdzenie jakości materiałów i armatury użytej do budowy kanalizacji;
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Sprawdzenie kwalifikacji Wykonawców Robót;
Sprawdzenie zgodności ułożonego kanału z projektem;
Sprawdzenie jakości wykonanych Robót i ich zgodności z warunkami technicznymi;
Sprawdzenie szczelności sieci;
Sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę;
Sprawdzenie usunięcia wcześniej ukrytych wad.
Obowiązuje norma PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
normy związane.

8 OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robót)
.Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB-00 „Część ogólna” pkt.8.

9 ODBIÓR ROBÓT
9.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiorom częściowym podlegają te etapy prac, których jakość może być oceniona w kolejnych odbiorach m.in.
należy sprawdzić:
Wykonanie prac przygotowawczych w tym zawiadomienie wszystkich zainteresowanych stron;
Sposób wykonania wykopów, umocnień i odwodnień;
Stan podłoża naturalnego;
Podsypkę i obsypkę;
Zagęszczenie poszczególnych warstw w wykopie;
Jakość wbudowanych materiałów i ich zgodność z dokumentacja, atestami i normami;
Zgodność ułożonego kanału z projektem;
Sprawdzenie jakości położeń;
Sprawdzenie szczelności sieci;
Zakwalifikowanie do uruchomienia.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis do
Dziennika Budowy.

9.2 ODBIÓR KONCOWY
9.2.1 Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego” i „Protokołu

przekazania do eksploatacji sieci i przyłączy”.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;
· Protokół badania szczelności całego układu;
· Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
· Dziennik Budowy;
· Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawnionego geodetę.

9.2.2 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
· Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;
· Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
· Aktualność Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień);
· Protokoły badania szczelności całego układu.

10 ROBOTY TOWARZYSZACE
10.1ORGANIZACJA ZAPLECZA I PLACU BUDOWY

Wykonawca własnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
Dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych;
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Dostawy energii dla potrzeb odwodnienia wykopów i przepompowania ścieków oraz prac spawalniczych
(należy przewidzieć zasilanie z agregatów prądotwórczych);

Pomieszczeń socjalnych.

10.2GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI:
Obejmuje pomiar powykonawczy wraz z mapami powykonawczymi.

10.3ROZBIÓRKA I ODTWARZANIE NAWIERZCHNI
Odtworzenie nawierzchni wykonać przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z rozbiórki
(pełnowartościowych) i nowych.
Występują nawierzchnie gruntowe.
Odtworzenie nawierzchni dróg należy wykonać wg schematów załączonych w dokumentacji projektowej i wg
uzgodnień.

11 PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB-00 „Część ogólna”.
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót podany w punkcie 1.3 niniejszej STWiORB. Płatność
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badan.
Cena wykonania Robót obejmuje:
· roboty pomiarowe, przygotowawcze;
· zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie;
· dostarczenie materiałów;
· wykopy i umocnienie ścian wykopów;
· przygotowanie podłoża rodzimego i podsypki z piasku;
· pompowanie wody z wykopów;
· układanie rur osłonowych;
· wykonanie przycisków;
· ułożenie rur wraz z uzbrojeniem;
· wykonanie połączeń rur;
· montaż armatury;
· wykonanie studni kanalizacyjnych;
· wykonanie przejść przez ściany studni;
· przeprowadzenie prób ciśnienia i szczelności;
· zagospodarowanie terenu;
· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie elementów zagospodarowania terenu,

przesadzenie nasadzeń, naprawa ogrodzeń.

12 PRZEPISY ZWIAZANE
12.1Polskie normy

a) PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
b) PN-86/B-02480 – „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.”
c) PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy

odbiorze.”
d) PN–B–10736:99 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
e) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC i PE. Zewnętrzne sieci

kanalizacyjne z rur PVC (wydana przez producenta rur).
f) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.
g) PN–92/B-10729 – „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
h) PN-EN-124:2000 – „Zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych”.
i) PN-H-74051-2:1994 – „Włazy kanałowe klasy B, C, D”.
j) PN–81/B-10725 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne – wymagania i badania” (dot. przewodów

ciśnieniowych).
k) PN–79/H-74244 – „Rury stalowe ze szwem przewodowe”.
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l) PN-85/C-89203 - „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
m) PN-85/C-89203 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
n) PN-86/C-89280 – „Polietylen. Oznaczenia”
o) PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.”
p) PN-S-02205 – „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
q) PN-58/S-96026 – „Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej”
r) PN-74/B-03020 – „Głębokość przemarzania gruntów”
s) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemysłowe. ARKADY Warszawa 1988.
t) Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

12.2Inne dokumenty
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji

dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)
3) Rozporządzeniem MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96, poz. 437)
4) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny
5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z późniejszymi zmianami)
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz.

627
7) „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

Warszawa 1994
8) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemysłowe”
9) Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
10) Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń.
11) ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach

odwadniających i kanalizacyjnych”
12) ISO 8722:1991 „Rury i łączniki z PEHD do systemów odwadniających i kanalizacyjnych

podziemnych”


