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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét inwestycji pod nazwa:

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krzecinie wraz z zagospodarowaniem terenu

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla rob6t objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

W sktad robdt wchodza:

B-1 Roboty ziemne

B-2 Betonowanie konstrukcji
B-3 Roboty zbrojarskie

B-4 Roboty murarskie

B-5 Roboty ciesielskie

B-6 Roboty dekarskie pokrywcze

B-7 I1zolacje termiczne dachdw welng mineralng
B-8 I1zolacje termiczne $cian styropianem/ polistyrenem ekstrudowanym
B-9 I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B-10  Obrdbki blacharskie

B-11  Sufity podwieszane

B-12  Roboty tynkarskie

B-13  Roboty posadzkowe - gress

B-14  Roboty malarskie wewnetrzne

B-15  Roboty malarskie elewacyjne

B-16  Stolarka okienna i drzwiowa

B-17  Roboty w zakresie placéw utwardzonych

B-18  Zielen - trawa

B-19  Rusztowania montaz / Rusztowania demontaz

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania
robot Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:
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wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

wykonanie wygrodzenia placu budowy;

znaki ostrzegawcze;

wykonanie dojs¢ i dojazddw do placu budowy;
oswietlenie terenu budowy;

zabezpieczenie terenu przed dostepem 0s6b trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

15.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robadt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje
projektowa:

Y  dostarczong przez Zamawiajgcego,
Y sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

15.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
iST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene UMowna.

15.5. Ochronas$rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Wykonawca.

Wywoéz odpaddéw powstatych z rozbidrki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy
ten zakres robot wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbidrki,
pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwigzany z wywozem i utylizacja ptyt cementowo-azbestowych ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowaé wszystkie
polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,
a w szczegolnosci §3ust. 1i2,§5ust. 1-4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochronawlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT - OST



sanitarnych.
W szczegdlnosci dotyczy to rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zZwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robot.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robdt Wykonawca opracuje we witasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania
terenu przez Zamawiajacego z zachowaniem dojs¢ i wjazdéw do czynnych pomieszczen.

Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie wykonania robét. Optaty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nie
obcigzaja Zamawiajacego.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnikai jezdni.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wtasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.5.16. Czasiuwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy réwnomiernej.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegélnych rodzajow robot oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadac sie bedzie z réznych
zawoddw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego.

W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych takich jak:

Y zespOt wykonujacy roboty murarsko-tynkarskie - 8 robotnikdéw
Y zespdt wykonujacy roboty dekarskie - 8 robotnikdéw
Y zesp6t wykonujacy roboty malarskie - 6 robotnikdw
Y zespdt wykonujacy roboty posadzkowe - 6 robotnikéw
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Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robdt. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscia pracy réwnolegte;.

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca rob6t na podstawie oszacowanej przez niego
pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktadac sie bedzie z réznych
zawoddw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub

jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

)

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matejarchitektury.

Budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a hie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

y  Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

y» Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

»  Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

»  Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

>  Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Yy  Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

> Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

>  Wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

> Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisoéw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

>  Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

Y Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

y  Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

y Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
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>  Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

y  Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

»  Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

» Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

) Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

> Odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

> Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

> Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

> Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

> Przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

y» Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

y  Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
Y Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
Y Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
y  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
y  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia og6lne lub szczegbtowe
warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$c¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow
materiatdw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét
zgodnie z dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych
elementow robot,

Y system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

Y wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Y sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

Y wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

y rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatOw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Y sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek
i wykonywania poszczego6lnych elementéw robot.

~ O S S~

6.2.Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw
i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie préobek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
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stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawecy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracije.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

Y posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

)  posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiegj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

— znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Y  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Y zgodno$c¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

y dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

y  dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

y dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

Y wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

y inneistotne informacje o przebiegu robot.

.~ O o e v S S
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiardw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3. nastepujace

dokumenty:

Y pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy;,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~ O o e -

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT - OST



6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g06lIne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony
z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okres$lonym
w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4\Wagi i zasady wdrazania.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koincowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

)
)
)
)
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8.2.0dbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuie sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdét uzupetniajacych
w poszczegOlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,
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8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
y warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,
)y warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajacych
z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan
idrenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z.

1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838
z pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.1 |
| Klasarobét - 4512 |
| Kategoria rob6t - Roboty ziemne | kod CPV 45112400-9 |

1. WSTEP.

1.1. PrzedmiotST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw
budowlanych kubaturowych, a takze pozostatych robét ziemnych realizowanych na terenie
budowy.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robo6t ziemnych zwigzanych z budowa
kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz robot zwigza-
nych z zaktadaniem rurociggow lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
> wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych
okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
rzuty i przekroje obiektow,
plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
szczegb6towe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.).
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1.4.2. Glebokos¢wykopu.
Réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki.
Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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1.4.4. Wykop sredni.

Wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki.

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Ilub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad.

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

Okreslona wg wzoru:

|s:pd/pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik roznoziarnistosci.
Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=deo/d10

adzie
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.411. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm, przepiséw i literatury technicznej:

) dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-
lanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

» kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

»  ksiagzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

y laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako-
$ci materiatéw oraz roboét,

> polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

) projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumen-
tacji projektowe;.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w spos6b ciagly spelniajg wymagania SST
w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtiascicieli i odnosnych organéw
wladzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to zZrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych
lub szczeg6towych warunkdédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢
i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatobw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie

prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrdédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiatly nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawia-
jacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkbw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzetdo robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
) odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
> jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
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) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
) sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transportgruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
glosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-
jektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i  rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Na-
stepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

CPV 45112400-9 ROBOTY ZIEMNE - SST



5.2. Dokladnos¢wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow
i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. RoOznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekroczyé+1lcmi- 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3.  Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw od-
wadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw waéd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogollne zasady kontroli jakosci robét.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
» Czesc¢ 0g0Ing opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania

poszczegblnych elementow robot,

y system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nywanych robat,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw

~ O~ S

CPV 45112400-9 ROBOTY ZIEMNE - SST



i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czesc szczegOtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

y rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Y sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

Y sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow
robat,

) sposGb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

~

6.2. Badaniaipomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdécic¢ na:
» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A

Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu miar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego.
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej

niz = 10 cm.
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6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cmlub +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze roznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm.
6.3.6. Réwnosc¢ skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ +10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
51 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ robét i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizona
jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z doku-
mentacja projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.

Dtugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi  punktami skrajnymi  beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m] jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie ro-
dzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢é¢ w nasypach przed ich zageszczeniem,
a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzeniaisprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
Y odbiorowi ostatecznemu,
> odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Obioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. 0Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonani
a robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszcze-
g6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wyko-
nywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i w.PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie
z STiw.PZ),

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. 0Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbioér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawece za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

y wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

) optaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,

»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomieniai likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
» usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
»  koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa rob6t - 45.2 |
|Klasarob6t - 45.26 |
| Kategoriarobét - Betonowanie konstrukgji | kod CPV 45262300-4 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.

Niniejszy zakres rob6t betonowych ma zastosowanie do wszystkich robdt betonowych ujetych
w dokumentacji projektowej tj.:

wykonanie podktadéw betonowych,

wykonanie stop fundamentowych,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie pozostatych rob6t betonowych,

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

~ O~ o o e S S

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w
MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Cement-wymaganiaibadania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetlnia¢c wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkdéw) klasy:

) dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

) dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢
nastepujacym badaniom:

) 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
) sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetniac nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

) poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

) koniec wigzania - najpOzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
) wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
) wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

) cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
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przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podioza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi maga-
zynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

) po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywa-
nia w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos¢ badana przez sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

) 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

) 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajagcego, a wyniki badan spetniaja wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

zawartosc¢ pytéw mineralnych - do 1%,

zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%,

dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwos¢ - do 1,2%,

mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywacé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawartosc¢ zwiazkoéw siarki — do 0,1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
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) zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢
w granicach:

) do 0,25 mm -14+19%,
) do 0,50 mm - 33+48%,
) do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawartosc¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawartosc¢ zwiazkdw siarki - do 0,2%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

) w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

~ O~ S S

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

) oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

) oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

) oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanie-
czyszczen obcych,

) oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociaggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
) napowietrzajacym,

) uplastyczniajagcym,

) przyspieszajacym lub opdzniajagcym wiazanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
) napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
) przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
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Domieszki do betondéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.5. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace

wymagania:

) nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

) mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,

) wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

) wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

) z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-~5) mieszanek betono-
wych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej Kkonsystencji
zawierajacych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

) za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zagesz-
czona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten
wyznacza sie nha podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i doj-
rzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagana wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

) wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

) wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznie-

ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza sie dwie metody badania:
) metoda Ve-Be,
) metodga stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencjg mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

) +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

) +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikéw samo-
chodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos$¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

) 90 min. - przy temperaturze+15°C,
) 70 min. - przy temperaturze +20°C,
) 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zaleceniaogolne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmujacej:

) wybdr sktadnikow betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc i sposob betonowania,

~ O~
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wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukgcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

~ O~

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

) prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

) prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

) zgodnos¢ rzednych z projektem,

) czystosc deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana

wielkos¢ otuliny,

) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

) prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

) prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),

) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane
w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
z doktadnoscia:

) +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

) +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢é sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
) wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora,
) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢

5*8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
5-30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

) belki (tfawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostdéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

) czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fata) wibracyjna
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

) zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-
gotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajagcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.
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5.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

55. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagltebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

) peknieciairysy sa niedopuszczalne,

) rownosc powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI
JAKOSCI.

6.1. Podstawa odbioru robo6t betonowych.

Podstawe dla odbioru robo6t betonowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

) dokumentacja techniczna

) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg przez
producentdw,

) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw rob6t szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbio-
ry te nie byty odnotowywane w dzienniku robdt,

) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez
budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektdrych
wyrobow),

) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg tech-
niczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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6.3. Odbior robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4. 0Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robo6t zawartych w umowie.

6.5. Badaniakontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie beto-
nowania pobierac¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

) 1 prébka na 100 zarobow

) 1 prébka na 50 m3 betonu,
) 3 probki na dobe,

) 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu ukladania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normga PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma

PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prdébek repre-
zentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzic¢
w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajagc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skitadnikdéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

) badanie sktadnikéw betonu,
) badanie mieszanki betonowej,
) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czesto$¢ badania
wedtug
Badania |1) Badanie cementu -|PN-EN 196-3 j.w.|Bezposrednio przed uzyciem
sktadniké |czasu wigzania -  stato$c¢ kazdej dostarczonej partii
w betonu |objetosci
- obecnosci grudek
- wytrzymatosci PN-EN 196-6
PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanie-
czyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie dodatkéw i[PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie |Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy nazmiane robocza
jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.
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Badanie (1 ) Wpytrzymatos¢ na|j.w. Po ustaleniu recepty i po

betonu Sciskanie na probkach wykonaniu _kazdej _ partii

jw. 2)  Wytrzymatos¢  na|PN-B-06261 PN-|W przypadkach technicznie
sciskanie —  badania|B-06262 uzasadnionych

jw. 3) Nasiakliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania kon-
strukcji i raz na 5000 m

jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnos$c wody |j.w. jw.

6.6. Tolerancja wykonania.

Wymagania ogolne

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem:

) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto-
sciami podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami do-
puszczalnymi,

) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukgji.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub
stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci r6znoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢c punkty pomiarowe zgodne
Z przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

) L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

) L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

) 2 mm przy klasie tolerancji N1,

) 1 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg tech-
niczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8. 0Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.9. 0Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robo6t zawartych w umowie.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT.
Opisano w pkt. 6.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robot
oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany  bedzie
z harmonogramem postepu rob6t sporzagdzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczattowa.
Cena ryczattowa uwzglednia:
) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkg;ji,

) wykonanie deskowania,

) oczyszczenie deskowania,

) przygotowanie i transport mieszanki,

) utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

) wykonanie przerw dylatacyjnych,

) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie

) potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

) rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnosciag Wykonawcy, materia-
tow

) rozbiérkowych,

) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-B-04320
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-B-06250
PN-B-06251

PN-B-06262
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 1097-6
PN-B-32250
PN-B-04500

PN-D-96000
PN-1SO-9000

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace  badania  konstrukcji z  betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomoca mtotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

Kruszywa  mineralne. Badania.  Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia
I zapewnienie jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

) 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbeto-
wych,

) 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

) Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2 |
|Klasarob6t - 4525 |
| Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie | kod CPV 45262310-7 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia obiektow budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie Robot zwigzanych z:

) przygotowaniem zbrojenia,
) montazem zbrojenia,
> kontrola jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz
okresleniami podanymi w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” a mianowicie:

Y roboty budowlane przy wykonywaniu robo6t zbrojarskich - nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

> procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto™ wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujagce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot
zbrojarskich.

)  prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy
do 40 mm,

) zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do
niej naprezen w sposob czynny.

15. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot.
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Ogo6lne wymagania dotyczace Robdét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania RoboOt oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa i specyfikacja.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogllne stosowania materiatow.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub
prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:
znak wytworcy,
srednice nominalng,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej,
atest hutniczy.

~ O~ S

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej.

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M.

Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/ms3. Stal zbrojeniowa zaleznie od jej witasciwosci
mechanicznych zalicza sie do odpowiedniej klasy. Rozroznia sie piec¢ klas tej stali: A-O. A-l, A-1l,
A-lI11 A- I1IN. W kazdej z tych Kklas stali zbrojeniowej wyréznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej.

Klasa i gatunek oraz $rednice pretdw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne
z projektem. Nizej podano ogolne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych
w praktyce. Prety ze stali klasy AO gatunku St0S-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach
o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b,
St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne,
na dzialanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-I
gatunku St3SY-b nalezy wykonywac uchwyty montazowe elementow prefabrykowanych. Prety
ze stali klasy A-lIl gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej
temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw i cieczy,
gwattowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja. Oprocz pretéw jako
zbrojenie konstrukcji Zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie
zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczegdélnych
wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretow z roznych gatunkdw i klas
stali od A-0 do A -IlIl N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakresow
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach
weztowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal
zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowac
wylacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania
w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach srednicy 55 do
100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretéw dtugosci 10 do 12 m Prety ze stali klasy A-O
i A-1 sg okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas okragte zebrowane.

2.2.  Wymagania szczeg6towe dla materiatdw.
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2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
Kontraktu stosuje sie stal klasy:
> A-lII N gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,
> A-l gatunku St3S - stal zbrojeniowa,
> S355—kotwy fundamentowe,
» Elektrody ER 1.46.

2.2.2. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.

2.2.2.1. Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku RB500W.
Wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:
) Srednicapretaw mm 6 + 40,
granica plastycznosci Re (min) w MPa 355,
wytrzymatosc¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490 + 620,
wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa 355,
wydtuzenie (min) w % 20,
zginanie do kata 90° brak pekniec¢ i rys w ztaczu.

~ O~

2.2.2.2. Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku St3S.
Wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:

y Srednicapretaw mm 5,5 + 40,
granica plastycznosci Re (min) w MPa 200,
wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 320 + 550,
wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 200,
wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 190,
wydtuzenie (min) w % 24,
zginanie do kata 180° brak peknieci rys w zlaczu.

~ O S S

2.2.3. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.2.4. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracjazgodnosci.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktorym musza by¢ podane:
) nazwawytwaorcy,
) 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
Y numer wytopu lub numer partii,
» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,
) masa partii,
Y  rodzaj obrobki cieplne;.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne". Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetniac
wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzetdowykonania robét zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

) urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do
prostowania pretdw cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np. prosciarka
automatyczna,

y urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos$¢ - np. nozyce
elektro-mechaniczne,

) urzadzenia do ksztattowania pretdéw zbrojeniowych - np. gietarka,

) urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych -
np. spawarka elektryczna wirujaca.

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne". Prety
do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowa nalezy sktadowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow
igatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw
i gatunkdw.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w specyfikacji "Wymagania
ogoine”.

5.1. Organizacja robot.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania
specyfikacji ,Wymagania ogo6lne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce
przedstawiajace szczegOty giecia, zestawienia stali i uklad zbrojenia. Na rysunkach
przedstawiajacych sposdb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uklad iliczbe pretow oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
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pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do
szczegbtowych rysunkdw roboczych.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Zbrojenie
elementéw zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sga urzagdzane na placu budowy
badZz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie
sktadowana na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto
2,0do 25 m) badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktada¢ tej stali
bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkow,
srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$smiu
warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak:
) czyszczenie,
)  prostowanie,
)  ciecie,
) giecieimontaz.

5.3.1. Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé)
betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usuna¢ z powierzchni pretow zanieczyszczenia
smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest
szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -
rowniez papierem sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungé za pomoca szczotek
drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza
sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca Kkluczy, mitotkéw, prostowarek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane
do przygotowania zbrojenia musza by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed przystapieniem do dalszej
obrobki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za
pomoca np. wciagarki. lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety wiekszych srednic, prostuje sie
recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.
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Ciecie pretow nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu.
Wskazane jest Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne,
a takze (zwtaszcza w przypadku pretow wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie

elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden
pret. Ciecia mozna réwniez przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretéw, haki.
Minimalne s$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
Wynosi:

- 10 d dlastali A-I1IN, A-111 i A-11

- 5d dla stali A-1, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o sSrednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac srednice zagiecia

réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrdéci¢ szczeg6lna uwage, przy odbiorze
hakow i odgie¢ pretéw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Pociete prety sa nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia
podanymi w projekcie.

Prety mozna wyginac¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane
w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocy gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna przy tym jednoczes$nie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletow zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza sie kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i
rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu taczy prety
rozdzielcze usytuowane u dotu plyty. POzniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach
pretéw nosnych, a na koncu prety u gory ptyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcjg mozna wbudowac¢ stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywa¢ stali zatluszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materialdbw po wykonanym szKielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia
powinno by¢ wykonywane wediug przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnosé
robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
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Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
I zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu
tak, aby grubos$¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujac
zbrojenie nalezy umiescic elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji Zelbetowych mozna ogdlnie podzielic na nosne (nazywane tez gtdwnym) i
uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupeiniajace stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji
wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. Laczenie pretdw za pomoca spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykona¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.4.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ tgczenie na zaklad bez spawania (wiazanie drutem) pretow prostych.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub faczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa si¢ do
aczenia pretow o srednicy do 12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o
srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy faczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy
oddzieli¢ siatka o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cigcia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretow o
srednicy wigkszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretdw nie wolno
chwyta¢ reka pretow w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o $rednicy
wiekszej, niz 20 mm moga by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretow na mechanicznej
gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gigtarki Zabronione jest
przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdiuz wycigganego preta w czasie
prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytacznie do
pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogodlne". Kontrola jakosci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
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Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarow, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukladania |
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem. Stosowaé nalezy réznego rodzaju
wkiadki i podkiadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
sic wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztaczy, dlugosc zakotwienia itp.

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne".
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Og06lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

8.1. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Bezposrednio przed przystapieniem do roboOt zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru
deskowania. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera 0 wykonaniu robdt

8.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
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Odbidr powinien podlega¢ sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretow w poszczegblnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania

ogblne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania
0gdlne”. Sposbdb ptatnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe

wymagania.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciagania. Metoda badania w temperaturze

otoczenia.

PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyklej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-90/B-14501
PN-EN 932-1:1999

PN-B-12050:1996
PN-B-19701:1997

PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN—B-03002:1999

Zaprawy budowlane zwykle.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

Cement murarski 15.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

CPV 45262310-7

ROBOTY ZBROJARSKIE - SST



PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-04116 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podzial, pojecia podstawowe, nazwy
i okreslenia.

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany.

PN-B-11209:1996 Materiaty kamienne. Kamien tupany.

PN-B-11208:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11207:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

Inne dokumenty i instrukcje.
Yy WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

| Klasa robot - 45.26

| Kategoria robot - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér rob6t murowych. Konstrukcje te moga
by¢ wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s3 zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkow,
wznoszenie Scian i $cianek dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w
budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikow wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukciji,
ktore wymagaja stosowania materiatow i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w
budownictwie mieszkaniowym i og6lnym.
Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich t

B.1.01.00 Sciany z cegty petnej

B.1.02.00 Sciany z bloczkéw betonowych,

B.1.03.00 Sciany z bloczkéw betonu komoérkowego

B.1.04.00 Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komoérkowego

B.1.05.00 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych

2. MATERIALY

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ w ten sposob, ze do zarobionego woda
ciasta wapiennego wsypuje sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku.,
nastepnie przerabia sie az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicz-
nie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesni
po jej przygotowaniu; poszczegOlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

C) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wdd stonych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami
badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujaca
norma panstwowa.
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Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dotyczacej wody do celéw budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wdéd morskich,
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje,
glony i mul. Niedozwolone jest rowniez uzycie wdd mineralnych nie odpowiadajgcych
warunkom wymienionych w normie panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowac cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 45

Cegla budowlana

Cegta budowlana peilna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadiymi do
ptaszczyzny uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworow - do 10 %
powierzchni cegty. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytwdérni. W niniejszym
opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng petng

klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydac
dzwiek czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegty na uderzenie powinna by¢
taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki.
Moze natomiast wystapic pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbidrkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co
cegta nowa. Cegte rozbiorkowa nalezy sprowadzac¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu,
jezeli zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,

dla cegty klasy 7,5, 10, 15i 20 — 10% cegiet badanych.
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Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknigé,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez probe dorazna lub jezeli cegta ma

by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryj-

nym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Cegta przeznaczona do murdéw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢

zbadana na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie

powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie

mozna zdjac¢ z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia.

W zaleznosci od Klas, cegte nalezy uzywac do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami po-

danymi w PN -68/B-12001

Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy

10 — nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okres$la sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie

stosowac cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

dtugos¢ 250 mm +/- 6 mm
szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
grubos¢ 65 mm +/- 3 mm

Bloczki z betonu komdérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki z betonu

Wymiary: 38x25%14 cm,

Odmiany: B 15.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki silikatowe

Materiat: wapienno- piaskowe
Zastosowanie: scienne

Klasa wytrzymatosci 150

[N/mm?]: ’

Klasa gestosci: 1,4 (brutto w stanie suchym)
Wspbtczynnik

przenikania ciepta 0,46

[W/m?K]:

Izolacyjnos¢
akustyczna Ry, [dB]:

Izolacyjnos¢
akustyczna Rasr $Ciana 51
wew. [dB]:
Izolacyjnos¢

L 48
akustyczna Raor $ciana

53
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zew. [dB]:
Nasiakliwosé [%]: 16
Klasa reakcji na ogien: Al

Laczenie elementdéw: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna

mozliwos¢ przechowywania fabrycznie zapakowanych
Sktadowanie: bloczkdéw na otwartych placach sktadowych o utwardzonej
powierzchni

Normy, certyfikaty, o\ EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
aprobaty:

3. SPRZET
Wykonawca przystepujac do murowania scianek i zamurowywania otwordéw, powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciagarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane
kobytki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciagarki
elektryczne lub reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i
dwukotowych wozkow - japonek.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i
otworoéw,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe,

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie,

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob4t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robo6t po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.2.  Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach powinny mie¢

¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

+ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. Stosowanie potdéwek i cegiel utamkowych.
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Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet.

» Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

» Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepiag zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petne;.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowa¢ normalng cegte petna. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

5.4. Mury z cegly kratowki.

o Cegte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych sScian nosnych,
samonosnych i ostonowych. Mozna ja réwniez stosowaé¢ do murowania scian wewnetrznych.

¢ Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

« Cegty w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

» Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

¢ Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych -
10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +51i -2 mm,
a dla spoin pionowych=5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

* Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi o $rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

o Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

¢ Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

e Zewnetrzne czes$ci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczegllng starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoca pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej

tolerancji szerokosci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegty w murze nalezy uktadac¢ tak, aby
znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystgpieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej czyli wigzanie pustakbw w murze powinno
zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakéw obu
warstw wzgledem siebie nie mniejniz o 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkow (ptyt) z betonu komoérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym Scian.

Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych

otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych uklada sie pierwsza
warstwe ptyt w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo. Pod $cianka
uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktoéry wywija sie na scianke podczas wylewania
podtoza. W ptytach nalezy wykona¢ wgtebienia na usztywniajgce przepony oscieznicy. Ptyty z
wycietymi wglebieniami wsuwa sie gteboko w oscieznice. Miejsca puste miedzy oscieznicy a
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ptytami wypelnia sie zaprawg . Oscieznice stalowe od strony styku ze scianka i zaprawa
gipsowa nalezy dokladnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym.
Wykonawca moze zaproponowacé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki

grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe dla $cianek przyjmowac wg tabeli ponize;.

6.  KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoOwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegty i bloczkow,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczegblnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiagzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej
tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchytek . mury nie
mury spoinowane .
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- nawysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
- na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10
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6.4. Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuije :

sprawdzenie prawidtowosci wigzan,

sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypetnienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
sprawdzenie poziomosci warstw,

sprawdzenie kata,

sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordw, osadzenia oscieznic drzwiowych,
nadprozy,

sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,

6.5. Ocenawynikoéw badan
Ocene otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.

7.  OBMIARROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robat okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIORROBOT

8.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez produ-
centéw,

d) protokoty odbioru poszczeg6inych etapow robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robat,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

8.2. Wymagania ogolne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia robo6t wydaje inspektor nadzoru.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury
nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na ca-
tej diugosci. ROznica poziomu poszczegblnych czesci muru w trakcie wykonywania
budynku nie moze przekraczac 4 m dla muréw z ceglty i 3 m dla muréw z blokdw i
pustakow, przy czym w miejscu potaczenia murdéw wznoszonych niejednoczesnie nalezy
zostawiac strzepig zazebione koncowe. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zastosowania
wiekszej roznicy pozioméw, niz podano wyzej, nalezy zostawic strzepia uciekajgce lub
stosowac przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licowka o wymiarach cegty lub o
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wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢
murowana tacznie z catosciag muru na tej samej zaprawie.

8.3. Wymagania szczegodtowe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny miec¢ grubos$¢ 10 mm
i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciennsze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m2 lub
mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci
spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktorych uklada sie zbrojenie,
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubos$¢ zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypetniony zaprawa.

Liczba elementéw potéwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekraczac 15 %,
a w murach zbrojonych 10 % ilosci bloczkow w tym murze.

Nie wolno zastepowac bloczkdéw samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci
muru okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o
grubosci ¢wiartki, pét i jednego bloczka nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych
odchytek od odpowiednich wymiaréw bloczkéw uzytej do danego muru. Przy grubosci muru
ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

8.4. 0Odbior robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robo6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

wykonanie robét podstawowych oraz robot i czynnosci pomocniczych,

zakup materiatow,

montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materiatéw na przecietng odlegtos¢ oraz transport pionowy na
wysokos¢ do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
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B -5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa rob6t - 45.4 |
|Klasarobét - 4542 |
| Kategoria robét - Roboty ciesielskie | kod CPV 45422000-1 |

1. WSTEP.

1.2 Przedmiot i zakres zamoéwienia :

W danym opracowaniu przyjeto zastosowanie drewnianych prefabrykowanych dzwigaréw
kratownicowych tgczonych za pomoca ptytek kolczastych wprasowywanych.
Wymogi stawiane elementom drewnianym tworzacym konstrukcje prefabrykowane:

e suszone komorowo drewno - do poziomu wilgotnosci 18% -+2%

e strugane czterostronnie z zatamanymi krawedziami

e impregnowane zanurzeniowo

e drewno klasy min C24
Montaz nowej konstrukcji dachowej nalezy rozpoczaé od zamontowania drewnianych
podtuznych podwalin belkowych - muriat, zamontowanych na $cianach zewnetrznych oraz
podciaggu gldwnym stalowym. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidiowe
wypoziomowanie danych elementéw, tak aby tworzyty one jedna ptaszczyzne pozioma.
Nastepnie na tak przygotowanych podporach nalezy zmontowa¢ dzwigary drewniane kratowe -
prefabrykowane, zgodnie z technologia montazu producenta.

UWAGA: projekt warsztatowy konstrukcji zadaszenia wraz z doborem geometrii wigzaréw oraz
rodzaju i wielkosci ptytek kolczastych, zostanie wykonany przez producenta w ramach prac
zwigzanych z prefabrykacja konstrukcji. Prace projektowe zwigzane nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane w sposob,
pozwalajacy na jednoznaczng ich identyfikacje.
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2.2 Na zadanie inspektora Wykonawca przedstawi w formie pisemnego oswiadczenia informacje
o zrodle zakupu wyrobow budowlanych przewidzianych do realizacji rob6t oraz przedstawi
oryginalny dowdd ich zakupu.

2.3. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatéw i wyrobdw obowigzuja Wykonawce przez caty okres realizacji zamowienia.

2.4. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekciji.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca winien dysponowa¢ niezbednym sprzetem gwarantujgcym wykonanie
zamdwienia na dobrym jakosciowo poziomie oraz uzgodnionym terminie.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania transportu pionowego srodkéw ustalonych w
specyfikacji technicznej ; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru.

3.3. Wybor srodkdw transportu pionowego ( zurawiki) wymagajg szczegbtowej starannosci przy
realizacji robdt w zabudowie miejskiej - budynku zamieszkatym.

4. TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4.2. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

4.3. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
kopie dokumentu potwierdzajgcego dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
niezbedne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne wymagania.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

b) Polecenia inspektora nadzoru przekazywane Wykonawcy beda spetniane nie pézniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

c) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu celem ustosunkowania sie.

d) Wykonawca wywozi zdemontowane elementy ( z wyjatkiem ztomu) i gruz na wysypisko.

e) Wykonawca zapewni transport materiatéw na stanowisko robocze.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budynku (budowy).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robdt, jakosci materiatow, zapewni
réwniez odpowiedni system kontroli oraz badania materiatéw i roboét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

a) kontrola jakosci polegac bedzie w szczeg6lnosci na sprawdzeniu :
-zgodnosci wykonania konstrukcji i potaczen z dokumentacja projektowa
-zamocowania blachy trapezowej (rozstaw mocowan, wielkos¢ zaktaddw)

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
- zgodnosci materiatéw z atestem wytworni

- jakosci zastosowanych materiatow

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lIne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Ogolne zasady obmiaru robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie ze
specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru dokonuje kierownik budowy. Wyniki obmiaru wpisuje do ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, rob6t rozbiérkowych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarach lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wopisane do tabeli przedmiaru dane, dotyczace katalogdw, zawierajacych kosztorysowe normy
naktadéw rzeczowych nie oznaczaja zobowigzania Wykonawcy do sporzadzania kalkulacji
kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawa normatywna.

7.2. Zasady okreslenia ilosci rob6t i materiatéw.

a) jezeli szczegbtowa specyfikacja techniczna nie wymaga inaczej, powierzchnie beda wyliczane
w m2, objetosci w m3

b) przy wycenie przedmiaru robét nalezy uwzgledni¢ do naktadéw rzeczowych odpowiednie
wspotczynniki zawarte w zatozeniach og6lnych cennikow

Dokumentacja budowy.

a) projekt wykonawczy konstrukcji wigzarow dachowych

b) protokoty robét ulegajacych zakryciu i zanikowych

c) protokdét odbioru koncowego

c) ksigzka obmiaréw

d) aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci z Polskg Norma na zastosowane materiaty
e) wyceniony obmiar robot

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
a) odbidr robét ulegajacych zakryciu i zanikowych
b) odbior koncowy,
c) odbior ostateczny przed uptywem gwarancji.

8.2. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru robo6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
uzgadniajac termin odbioru z inspektorem nadzoru. Termin odbioru zostanie wyznaczony nie
pdzniej niz w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.
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Brak zgtoszenia ww. robét do odbioru skutkowatl bedzie nieuwzglednieniem ich w kosztorysie
powykonawczym. Kazdy odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu musi by¢
potwierdzony protokotem odbioru.

8.3. Zgtaszajac roboty do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza, a po stwierdzeniu jej kompletnosci Zamawiajacy wyznaczy
termin odbioru zgodnie z zapisami umowy. Brak wymaganej kompletnej dokumentacji
powykonawczej bedzie rownoznaczny z brakiem gotowosci do odbioru przez Wykonawce z
wszelkimi konsekwencjami finansowymi, wynikajacymi z zapiséw umowy.

8.4. Dokumentacje powykonawcza stanowi :

a) dziennik budowy

c) kosztorys powykonawczy wraz z ksigzka obmiaréw

d) aprobaty techniczne, atesty, dopuszczajagce do stosowania uzyte materiaty i deklaracje
zgodnosci na zastosowane materiaty,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy oraz powykonawczy w formie kalkulacji
szczegotowe;.

9.2..Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie na wykonanie
robot budowlanych.

9.3. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych rozliczenie
nastagpi w oparciu o sktadniki cenowe, przedstawione w kosztorysie ofertowym, a ceny
materiatdw, niewystepujacych w kosztorysie ofertowym zostang okreslone na podstawie
srednich cen, opublikowanych w aktualnym na dzien zawarcia umowy biuletynie
+SEKOCENBUD"

9.4.Wykonawca pokryje koszt zuzycia wody i odprowadzenia sciekéw dla celéw socjalnych i
technologicznych budowy wedtug wskazan wodomierza zamontowanego dla celéw realizacji
budowy oraz koszt energii elektrycznej wedtug wskazan podlicznika.

9.5 Wpykonawca uwzgledni w kosztach posrednich koszty, zwigzane z tymczasowym
zabezpieczeniem potaci dachowych oraz koszt pomostow roboczych, niezbednych do
przemieszczania sie nad pomieszczeniami mieszkalnymi, oddzielonymi od dachu jedynie
podsufitka i sufitem podwieszanym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361: 1999 - Pochylenia potaci dachowych

PN- 61/B -10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicja, wymagania i badania.
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa rob6t - 45.2 |
|Klasarob6t - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Pokrycia dachowe papa | kod CPV 45261214-7 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania pokry¢ dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robot.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne.

> Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
wg OST.

> Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco - Wymagania
wg PN-B-24625:1998

»  Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

y Papa termozgrzewalna na osnowie z witokniny poliestrowej nawierzchniowa
i podktadowa wg Swiadectwa ITB nr 974/93

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestr.
52 mm
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/ m2
- zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
- sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
- odpornoéc¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
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- grubosc 5,2 £0,2 mm
- dtugosc¢ rolki 5,0 m

- szeroko$c¢ rolki 1,0 m
- kolor: szara

- gwarancja 10 lat

e papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z witokniny poliestr. 4 mm
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa): Min 200 g/m2
- zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 3000 g/ m2
- sita rozciag.na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min 750 / 700 N
- wydtuzenie przy sile rozciggania, wzdtuz / poprzek: min. 40 / 40 %
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach: -25° C
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciagu 2 h +100° C
- grubos¢: 4,6 £0,2 mm
- dtugosé: rolki 5 m
- szerokos¢: rolki 1,0 m
- gwarancja 10 lat

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu wg p.3 ,Wymagania ogélne” a przy
montazu papy termozgrzewalnej zastosowac butle gazowa z osprzetem do klejenia arkuszy z
papy termozgrzewalnej.

4. Transport
W(g punktu 4. specyfikacji OST.

5. Wykonanie robot.

5.1. Pokrycie papowe.

)
)

W pokryciach zastosowac pape podkitadows i pape wierzchniego krycia dla pokry¢
papa termozgrzewalna.

Przy ociepleniu dachu ptytami styropianowymi, ptyty mocowaé klejem
elastomerobitumicznym  lub  klejami  poliuretanowymi oraz  tgcznikami
mechanicznymi.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi
z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢
wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkitadem i pierwszg warstwa papy i kolejnymi
powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy do pokrycia.

> Wymagana jakos¢ materiatdow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwno rzednym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

y Odbior  materiatdw  pokryciowych  powinien  obejmowa¢  zgodnosé
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwadrcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

> Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

»  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest - dla robét pokryciowych - m2 pokrytej powierzchni.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot.

8.1. Odbiér podtoza.
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie roéwnosci
powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub
za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czesciowy podtoza oraz

CPV 45321000-3 POKRYCIA DACHOWE PAPA- SST



poszczegoblnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacigé¢ nad
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonaé¢ w
trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podtoza, warstwy ocieplenia
i warstwy wierzchniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtdkien szklanych.
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.3 |
|Klasa robét - 45.32 |
| Kategoriarobét - lzolacje termiczne dachéw wetng mineralng | kod CPV 45321000-3 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i oktadzin zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwiazanych z dociepleniem dachu
spadzistego o konstrukcji drewnianej. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych i oktadzin zewnetrznych, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
) wykonanie izolacji cieplnej dachu,

) drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogblng Specyfikacja Techniczna.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych i oktadzin zewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Welna mineralna.

Do ocieplenia dachu stosowa¢ wele mineralng w postaci ptyt miekkich o gestosci
35-45kg/m3 w postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:
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) wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy,
) ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwoscé.

Ptyty do ocieplania dachdw powinny spetniaé nastepujace wymagania:

) scisliwosc pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

) wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz
2 kPa,

) nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatow oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
) srodkami transportu do przewozu materiatow,
) sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. lzolacje dachu.

Ptyty z wetny mineralnej nalezy uktada¢ pomiedzy elementami konstrukcyjnymi — krokwiami,
jetkami lub belkami stropowymi. Od wewngtrz pomieszczenia nalezy stosowaé folie
paroizolacyjna. Do potrzymania wetny i folii oraz do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych
stosowac ruszt stalowy lub deski drewniane mocowane azurowo

Stosowac ruszt z profili zimnogietych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm, ocynkowanej.
Rodzaje i miejsce stosowania poszczegblnych profili oraz sposéb ich mocowania powinien by¢
zgodny z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadow,

prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych robét.

~ O~ S

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robét.

Ogo6lne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawga dokonywania obmiardow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

CPV 45321000-3 IZOLACJE TERMICZNE DACHOW WELNA MINERALNA - SST



7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostka obmiarowsa jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 m2.

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrob6w dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw rob6t zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

N~ O S S S S~

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegOlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

) dostawe materiatdw,

) przygotowanie podtoza,

) wykonanie izolacji paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,
) docieplenie dachu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.3

|Klasa robét - 45.32

Kategoria robot - Izolacje termiczne $cian styropianem/polistyr. | kod CPV 45321000-3
ekstrudowanym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot
budowlano- montazowych przy termomodernizacji budynku

a) Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi oraz ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego.

b) Wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.

2. Materiaty

Materialy przewidziane w zatozeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiadac aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujace, certyfikaty i
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - materialy nie spelniajace wymagan
Specyfikacji Technicznej zostana usuniete z placu budowy, jezeli zostana jednak
zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materiatéw:

a) materialy beda magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robdét.

b) materiaty z rozbidrki, powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju:

wywozone na wysypisko

utylizowane

poddane recyklingowi

ztomowaniu.

Materiatl izolacyjny- materialem izolacyjnym jest styropian samogasnacy wediug PN-B-
20130;1999 EPS 70-032 oraz polistyren ekstradowany XPS.

Pyty styropianowe do docieplenia musza rowniez spetnia¢ dodatkowe wymagania:

a) wymiary ptyt 50x100, grubosc¢ zgodna z projektem

b) powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana

c) krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni
w zaleznosci od technologii produkcji

d) zaprawa klejowa do przyklejania styropianu

e) siatka odporna alkalicznie 145g/m2

f) klej do siatki

g) podktad korygujaco-odcinajacy

h) wyprawa tynkarska

i) kotki plastykowe do styropianu odpowiadajace wymaganiom instrukcji ITB 334/2002
J) atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia
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k) listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do sciany za
pomoca kotkéw rozporowych w linii cokotu budynku
) listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong siatkg z wt6kna szklanego.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do nakladania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentow, swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

5. Wykonanie robo6t

UWAGA:

Sposob wykonania docieplnia metodg lekkg mokrg, musi byé zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia
przy pomocy produktow pochodzgcych od réznych producentow (nalezy zastosowac jeden catkowity system
docieplenia).

Przed rozpoczeciem dociepleniowych, nalezy oczyscié elewacje z resztek luznych fragmentow.

TECHNOL OGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ORAZ TYNKU CIENKOWARSTOWEGO MINERALNEGO

ZAGRUNTOWANIE POD£0ZA SCIAN

PRZYGOTOWANIE POD£0ZA

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, tfuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wtasciwie z podfozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungé.

GRUNTOWANIE PODZ0ZA

Emulsje gruntujgcg (element systemu docieplenia - zgodny z technologig producenta) nanosi sie na podtoze
w postaci nierozciericzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i réwnomierng warstwe. Na
podtozach bardzo chfonnych i zmurszafych emulsje nanies¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OCIEPLENIE SCIAN

Ocieplenie scian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do ocieplenia scian zewnetrznych nalezy w pierwszej kolejnosci oczyscié¢ sciane z
zanieczyszczen, sadzy, usung¢ resztki zaprawy ze sciany oraz luZngq izolacje ze szczelin (potgczeri piyt).
I1zolacje termiczng scian nalezy wykonacé zgodnie z ponizszym opisem oraz zgodnie z instrukcjg ocieplania
scian metodq lekkg mokrg opracowang przez producenta systemu.

Przygotowanie podfoza:

WARUNKI POGODOWE. Piyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Na przygotowang (oczyszczong, wyréwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w rdznych
miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy
klejowej (element systemu docieplenia - zgodny z technologig producenta), nakfadajgc jg na cafe
powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po dokfadnym docisnieciu styropianu do Sciany,
pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone prdbki styropianu. Podfoze jest nosne,
jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych.
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PRZYMOCOWANIE PEYT IZOLAC)I TERMICZNE]
Gtownym elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej
Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

-metodal : polegajgca na naciggnieciu kleju na mur za pomocg pacy zebatej, jest to sposéb szybki i
wydajny, mozliwy jednak do zastosowania tylko na rownym podtozu.
- metoda Il : polegajgca na nakfadaniu kleju na ptyty styropianowe w formie plackéw, ze szczeg6lnym

uwzglednieniem brzegéw ptyty.

Zaprawa klejowa uzyskuje petng wytrzymatosé po dwdch-trzech dniach, w zaleznosci do temperatury i
wilgotnosci.

Nakfadanie zaprawy w warunkach silnego nasfonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30
stopni moze doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymatosci. Nalezy pamieta, Zze nastoneczniona
sciana moze sie rozgrzac do temperaturze 60 stopni, a w tych warunkach nie jest mozliwe wigzanie zadnej
zaprawy mineralnej.

W celu prawidfowego przymocowania p#yt izolacji termicznej projektuje sie osadzi¢ dyble, opierajgc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbhija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Dtugos¢ kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej
czesci sciany (nie liczgce tynku) co najmniej 6 cm w scianach wykonanych z materiatow pefnych.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé p#yty styropianowe po okresie sezonowania u
producenta. Wymiary pfyt nie mogq by¢ wieksze niz 60 x 120 cm. Krawedzie pfyt mogg by¢ proste lub
frezowane. Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

WARSTWA ZBROJACA

Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng, réwnym,
trwatym splotem, i - dzieki kgpieli akrylowej - odpornoscig na alkalia.

Wykonywanie nalezy rozpoczynac¢ od naciggania na styropian warstwy zaprawy za pomocq pacy zebatej.
Nastepnie nalezy odcigé potrzebng diugosé pasa siatki i weisngc jg w kilka punktow w Klej, po czym pacq
zebatq dokfadnie zatopié. Kolejny pas siatki ukfada sie na zakfad min. 5 cm. Ostatnig czynnoscig jest
wygtadzanie powierzchni pacg metalowg do otrzymania rownej, gfadkiej faktury.

Dokfadne wykonanie tej warstwy jest szczeg6lnie wazne, zardwno ze wzgledéw konstrukcyjnych, jak i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies nieréwnosci to nalezy je zeszlifowad, poniewaz mogq
one by¢ widoczne na wyprawie tynkarskiej grubosci tylko 2 - 3 mm.

PODK£AD TYNKARSKI
WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢
min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywacé tynkow w czasie opadow deszczu i silnych wiatrow.

TYNK SZLACHETNY

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania
wodg.

Po wymieszaniu zaprawy nalezy odstawié¢ jg na kilka minut przed nafozeniem, aby zdgzyly zadziataé
zawarte w niej substancje chemiczne, po czym jeszcze raz zamieszac i ewentualnie dodac wody do uzyskania
zgdanej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje sie do nakfadania przez 1 - 2 godzin. Przy nakfadaniu
wskazany jest jednak pospiech, szczeg6lnie w warunkach wysokiej temperatury powietrza i nasfonecznienia,
ktdérych generalnie nalezy unikaé.

Sciana nastoneczniona moze rozgrzac sie do ponad 60 stopni, natozenie tynku jest wowczas niemozliwe. Nie
nalezy réwniez pozwoli¢ na nakfadanie i dojrzewanie tynku w temperaturze ponizej + 5 stopni. Przed
rozpoczeciem kfadzenia tynku nalezy rozplanowacé przerwy technologiczne, tak aby méc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). Jezeli nie ma takich
elementdéw sciane nalezy tynkowaé w catosci.

Rozrobiong mieszanke nanosi sie na podfoze za pomocgq packi metalowej, po czym zaciera sie jg packq
plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy naktadac warstwe tak cienko, jak to jest mozliwe, to znaczy
powtoke grubosci najgrubszego ziarna kruszywa.

WYKONANIA ROBOT OCIEPLAJACYCH
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Przyjeto nastepujgcy sposéb wykonania robot :

- Zagruntowanie powierzchni sciany emulsjg gruntujgcq (element systemu docieplenia - zgodny z
technologiq producenta)

- W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy
zamocowac listwe cokotowg. Listwg tg jest aluminiowy ksztaftownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podfoza stalowymi kotkami rozporowymi.

- Przyklejanie styropianu za pomocq zaprawy klejowej (element systemu docieplenia - zgodny z
technologig producenta)

- Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypeini¢ np. przez wstawienie
klindbw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie
wolno wypeiac klejem.

- Po stwardnieniu Kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci warstwy
izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie packg pokrytg gruboziarnistym papierem sciernym lub mechanicznie
przy pomocy szlifierki oscylacyjne;.

- Mocowanie kotkéw plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gtebokos¢ 6 cm w scianach z
cegty, betonu i min. 9 cm w scianach z materiatéw porowatych (gazobeton).

Po wywierceniu otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzié ko#ki, opierajgc
talerzyki o powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju kotka wkrecié lub whié trzpienie. Prawidfowo
osadzone kofki nie powinny wystawac¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzer struktury

styropianu.

- W obrebie otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac uszczelnienia stykéw styropianu ze
stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przykleié
ukosne wktadki z siatki zbrojgcej 25x35 cm w sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworéw w elewaciji.

- Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okiennych i drzwiowych osadzajgc
aluminiowe kgtowniki.

- Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowqg nalezy naciggng¢ na sciane z
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacq zebatg 10/12 mm w bruzdy.

Natozony Klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 - 30 min w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczeg6lne pasma
siatki nalezy ukfadaé poziomo lub pionowo z zachowaniem zakfadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi I mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywacé
warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeshiej niz po 2 dniach, mozna

przystgpi¢ do wykonania podkfadu tynkarskiego.

- Wykonanie podkfadu tynkarskiego (element systemu docieplenia - zgodny z technologig
producenta). Podk#ad tynkarski nalezy wykonywac w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakfadajgc
go pedzlem lub wafkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 - 12 godzin i zalezy od warunkéw
atmosferycznych.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej (element systemu docieplenia - zgodny z technologig
producenta). Materiat nalezy naciggac¢ na podfoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg mineralng typu
baranek gr. 2,0 mm.

- Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykonac¢ pow{oki malarskie wg projektu
kolorystyki elewacji. Numery poszczegdlnych koloréw farb podano na rysunku kolorystyki elewacji.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGO

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod tynk mozaikowy nalezy zagruntowaé¢ masa gruntujacg (element systemu - zgodny z
technologia producenta).

WARUNKI OGOLNE

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno aczyé go z innymi materiatami,
rozciencza¢ ani zageszcza¢. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ celem wyrdwnania
konsystencji.

Za zupelnie nieodpowiednig producenci uznaja zwykle temperature ponizej 5°C i powyzej 25°C.
Naktadanie i wygtadzanie tynku. Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu
mozna to robic¢ recznie lub przez natrysk.

Naktadanie reczne przypomina nieco wykonywanie gtadzi gipsowych. Niewielka porcje tynku wyjmuje sie
z wiadra topatka, po czym naklada sie ja na pace stalowa wzdtuz jej dtuzszej krawedzi. Potem mase
tynkarska naciagga sie na podtoze, tworzac warstwe o grubosci kruszywa, a nastepnie wygtadza sie jg t3
samag paca. Podczas wygtadzania tynku $Scigga sie nadmiar masy i wrzuca z powrotem do wiadra.
Natozong mase trzeba wygtadza¢ réwnomiernie, w tym samym kierunku.
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Nalezy unika¢ przerw w pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschniecia wygtadzonej powierzchni
przed natozeniem tynku na dalsza czes¢ podtoza. W przeciwnym wypadku krawedz takiego potaczenia
bedzie widoczna.

UKLADANIE TYNKU

Wieksze nieréwnosci  podioza trzeba skorygowaé, np. stosujgc zaprawe  wyrdwnujaca.
Tynk trzeba naktada¢ réwnomiernie, nie przerywajac pracy.

Catkowite stwardnienie tynk osigga po dwdch, trzech dniach. W trakcie wigzania spoiwo jest najpierw
mlecznobiate, w miare uptywu czasu staje sie przezroczyste. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony

Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosi¢ plus 5
stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia, deszczu
lub silnego wiatru.

Tynk mozaikowy przed natozeniem nalezy dokladnie wymiesza¢. Nie nalezy wykonywaé prac
tynkarskich przy duzym nastonecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.

Zaprawe tg nalezy nanies¢, na stabilne, zagruntowane podioze za pomocg pacy stalowej po czym
wygladzamy ta samg paca. Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ w sposob ciggly, aby unikna¢
nieréwnomiernosci struktury i barwy, przerwa w naktadaniu nie moze by¢ dtuzsza niz 10 min.

6. Kontrola jakosci rob o6t

Zasady kontroli jakosci robét.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z zatozeniami do wykonania termomodernizacji budynku MOW NFZ
w Nowym Targu, Specyfikacja Techniczng i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

a) organizacje wykonywania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia prac;

b) organizacje ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robdt;

c) bezpieczenstwo i higiene pracy;

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementdéw robot;

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych
prac budowlanych;

g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

h) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

i) sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

Gwarancje wysokiej jakosci robot termoizolacyjnych daje przeprowadzenie czesciowych odbioréow
robdt, ktére powinny obejmowac kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. Przygotowanie powierzchni
scian pod uktad ociepleniowy na wstepie , nastepnie odbior jakosci mocowania do podtoza materiatu
termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronnej i jakos¢ wykonania faktury elewacyjnej z masy
tynkarskiej. Wyglad elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien by¢ jednolity (dopuszcza sie
niejednolity odcierr od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, przy czym najwiekszy
wymiar plam nie powinien by¢ wiekszy niz 20 cm).

System ociepleniowy musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego
wieksze niz 3mm

b) siatka zbrojaca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarska

c) grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz
6mm
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d) sasiednie pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
w poziomie

e) narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez wtopienie fragmentéw
siatki zbrojgcej o wymiarach 20x35cm (pod katem 45 st. do poziomu)

f) siatka zbrojgca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika - nalezy ja
wywing¢ na sasiednig sciane pasem o szerokosci ok 15 cm, w taki sam sposéb nalezy wywina¢ siatke na
o$cieze okienne i drzwiowe.

g) w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed przyklejeniem siatki wstawi¢ perforowane katowniki
wzmacniajace.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robadt jest:

Dla robét izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca
sie powierzchnie wieksze od 1,0 m2.

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m2 jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi osciezy i ich
szerokosci. Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w [m].

Zasada obmiaru

Iloé¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Dokumenty koncowego przejecia robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowej.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest ztozona przez Wykonawce oferta. Realizacja ptatnosci odbywa sie na
podstawie protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej i przyjetej przez inspektora
nadzoru faktury VAT w formie i terminie okreslonym umowa na roboty budowlane.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane s z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod wykonania robét
budowlanych.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

c¢) wytyczne techniczne producenta systemu termoizolacyjnego
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B -9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.3 |
| Klasarobét - 45.32 |
| Kategoriarobét - lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe | kod CPV 45320000-6 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie.

W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastepujace rodzaje izo-

lacji wodochronnych:

) izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich
czesci przed dziataniem wody nie wywierajacej cisnienia hydrostatycznego,

) izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektow budowlanych lub ich cze-
sci przed dziataniem wody, ktéra wywiera cisnienie hydrostatyczne,

y izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegréd budowlanych przed

dziataniem pary wodne;j.

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodo-
chronnych majg zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodg, wilgocig gruntowg i para
wodng wszelkich budowli lub ich czesci. Postanowienia niniejsze nie dotyczg izolacji
wodoszczelnych (pokry¢) dachdéw, stropodachdw i tarasow.

2. MATERIALY.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Foliaizolacyjna.
Folia PE szer. 1,20-2,00 m i dt. 20-50 m. Folia nawinieta jest na rdzen papierowy. Folia
uktadana jest na sucho.

2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna.

Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane
sklejeniem sie papy. Dopuszcza sie jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na
dtugosci nie wiekszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada sie z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej.

Wymiary papy w rolce - dla papy podkladowe;j :
) dtugosc: 15m (£ 0,20 mm),
) szerokos¢é: 100 cm (£ 1. cm).

Wymiary papy w rolce - dla papy nawierzchniowej :
) dtugosc: 10 m (£ 0,20 mm),
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) szerokos¢é: 100 cm (£ 1.cm).

2.3. Papaasfaltowa /PN-70/B-27617/.
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.4. Papasmotowa /PN-70/B-27604/.
Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

2.5. Foliaizolacyjna, ttoczna membrana z tworzywa.

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dt. 20 m. Folia nhawinieta jest na rdzen
papierowy. Folia uktadana jest na sucho. Membrane z tworzywa uktada sie na sucho po
uprzednim natozeniu zaprawy wodoodpornego.

2.6. Lepikasfaltowy nazimno /PN-59/B-024620/.

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno sg nanoszone na
podktad, jak i na spod przyklejanego materiatu. Grubos¢ warstwy 1 - 1,5 mm. Odpowiada to
ciezarowi 1 - 1,5 kg/mz2. Lepik stuzy do przyklejenia materiatow rulowych asfaltowych -
papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do
sklejenia warstw izolacyjnych miedzy soba.

2.7. Foliawplynie
Parametry techniczne:

Konsystencja | CleCE

Kolor - hiaty

Zapach . staby charakterystyczny
Ciezar whasciwy (w 25°C) 1.4 glom?

Zdolnesé przenoszenia naprezen SZ2mm

Temperatura stosowania cod +5%C do +35°C
Czas schniecia pierwszej warstwy -2 godz.

Czas catkowitego utwardzenia powloki - 12 godz.

3. SPRZET.

3.1. Sprzetdowykonywania robot.

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Do transportu materiatéw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

) samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

) samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe;.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakosc¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Przed rozpoczeciem robdt personel techniczny powinien zapoznaé¢ sie doktadnie
z projektem i ustali¢c kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét izolacyjnych. lzolacje
w budynkach przewiduije sie :

) na poditozu betonowym (izolacje posadzki parteru, szybu dzwigowego
i maszynowni),
) wewnatrz budynkow (izolacje tazienek,).

Kazdy zesp6t roboczy powinien sktada¢ sie z 2 pracownikow uktadajgcych izolacje
i 1 pracownika podgrzewajacego i donoszacego materiaty izolacyjne. Materiaty te, w ilosci
potrzebnej do wykonania w ciggu dnia, powinny by¢ dostarczone z magazynu i utozone
w poblizu miejsca pracy.

Majster prowadzacy roboty izolacyjne powinien wyznaczy¢ poziomy na ktérych ma by¢
utozona izolacja, grubos¢ podtoza i konieczne spadki utatwiajgce odprowadzenie wody, jak
rowniez, miejsca, gdzie woda ma by¢ wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub $ciekowej.

5.2. Warunki wykonywania robot izolacyjnych.
Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia
nastepujacych warunkéw:

) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub  wykonano zabezpieczenia
przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

) kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien
suchosci,

) kiedy na budowie znajdujg sie juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Jako podktad pod izolacje wodochronng moze stuzy¢ beton wy réwnany i zatarty packa
drewniang lub tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub
bez. Dodatek uszczelniajgcy nalezy dawa¢ do tynku lub gtadzi znajdujacej sie od strony
wody (przed izolacja ciagty). Wszelkie zatamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone
promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

5.3. lzolacje z folii PE.
Izolacje z folii PE uktadana jest do podtoza na sucho. Folia po zatozeniu nie powinna miec¢
zwisoéw, ani uszkodzen.

5.4. lzolacja papami termozgrzewalnymi.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalng mocowanej do podtoza metodami tra-
dycyjnymi.

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane w uktadzie podanym
w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999.

5.5. lzolacje papowe.

Izolacje papowe wykonuje sie z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z witdkien
szklanych. Przed przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinieta i utozona na ptask w ciggu 1 doby
w celu wyprostowania zagie¢, fatd i zataman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego
przyklejenia zwija sie ponownie w rolki i dostarcza na
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Przy stosowaniu lepikOdw na goraco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast
przy uzyciu lepikéw na zimno rozcina sie rolke na krotsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i —
po nasmarowaniu podkiadu i spodu papy — przyktada sie nowy odcinek dociskajac go
stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zostato catkowicie usuniete na boki i aby
nie tworzyty sie pecherze i fatdy. Ze wzgledu na to, ze krzepniecie lepikow na zimno trwa co
najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest tatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygniecie
goracych lepikdw po rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na
catej powierzchni. Nalezy zatem, przy stosowaniu lepikdw na goraco, przestrzegac¢ zasady
smarowania matego odcinka podktadu, aby przytozona do niego papa zetkneta sie jeszcze z
niezastygta warstwa lepiku.

6.  KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakosci robot.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod izolacje.

Powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania wiasciwej izolacji. Odbidr podtoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Kontrolawykonania izolacji.
Kontrole wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego tabelarycznego
opisu.

Podtoze pod izolacje z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzymato$¢ zaprawy na sciskanie PN-90/B-14501 - dla zap. cem.
nie mniej niz 10 MPa PN-88/B-06250 - dla betonu
Wytrzyma%osc betonu na sciskanie
klasa nie nizsza niz B10
2 Wilgotnosé Badania laboratoryjne pobranych prdébek,
- nie wieksza niz 6 % badania  wilgotnosciomierzem na placu
budowy
3 Grubos¢ Pomiar grubosci
min. 30 mm
4 Réwnos¢ Ocena wizualna, przez przytozenie tlaty
przeswit miedzy powierzchnia podituzng a fatg o dt. 2,0 m nie | kontrolnej
wngkszy niz 5 mm.
5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogledzin
6 Wykonczeme powierzchni Ocena wizualna na podstawie ogledzin
zatarta na ostro packa drewniana,
w przypadku folii - na gtadko
7 Zdylatowanla Pomiary rozstawu szczelin dylatacyjnych z
pola nie wieksze niz 2,00x2,00 m doktadnoscia do 10 cm
8 Wype%meme szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie naciecia kielnia,
o szer.do 5 mm nie wymagaja wypetnienia pomiar szerokosci z doktadnoscia do 2 mm,
o szer. wiekszej niz 5 mm wypelnienie materiatem $cisliwym | okreslenie materiatu wypetniajacego szczeline
Iub kitem asfaltowym
9 Gruntowanie Ocena wizualna - sprawdzenie powiloki
powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntujacej : jej réwnomiernos¢, ciagtosé i
przyczepnos¢
10 Zaoquglenle narozy i stykdw z pionowymi ptaszczyznami Pomiar i ogledziny
zaokraglenie tukiem o promieniu co najmniej 5 cm
ztagodzenie za pomoca listwy trojkatnej

Izolacja wodochronna z papy i folii

[Lp.

[ Wymagania

[ Metoda oceny |
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1 2 3
1 Prawidtowo$¢ utozenia materiatu na podtozu Ogledziny
2 Prawidtowos¢ przyklejenia do podioza cementowego lub [ Ogledziny
betonowego
3 Szczelnos¢ zaktadow Ogledziny i pomiary
arkusze powinny by¢ ze sobg taczone na zaktad
4 Prawidtowos$¢ zaktadow Ogledziny wizualne
sprawdzenie szczelnosci kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadnosci uszczelnien Ogledziny
brzegu sklejonych zaktadéw

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJINYCH.

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla robét izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca
sie powierzchnie wieksze od 1,0 m2.

7.2. Zasadaobmiaru.
Iloé¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych
materiatéw, wykonanych robo6t potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.

Podstawga odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdét
wykonczeniowych.

Podstawa do odbioru robot izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa
i szczegblowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢c na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
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Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robat, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,
protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych
materiatow i wyrobow

budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. lzolacje wodoodporne.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
) przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podktadu,

wykonanie izolacji wodoodpornej,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacja stanowiska roboczego.

O O N S

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welony szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620.-1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2 |
|Klasarob6t - 45.26 |
| Kategoria robét - Obrébki blacharskie | kod CPV 45261310 |

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1. 0Og6lne wymagania.
Og6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
y  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
y  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
> naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Informacje ogodlne.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢é normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 05 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metoda
ogniowa - rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa.

Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z normg DIN EN 988.

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie
zawiera zadnych sktadnikéw, ktére moga uwalnia¢ sie do atmosfery w wyniku korozji
atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie
wymagaja zabiegdw eksploatacyjnych i nie potrzebuja warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworzaca sie w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam material podstawowy. Stop ten
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelna
i dobrze przylegajaca warstewke ochronng, ktora powoduje to, ze elementy budowlane
z blachy tytanowo-cynkowej sg wyjatkowo trwate.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposo6b naturalny blacha
tytanowo-cynkowa jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caty diugi okres
swego uzytkowania nie wymaga zabiegdéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

> Gestos$¢ wiasciwa 7,2 g/cm3
Temperatura topnienia 418 °C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej o = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm?2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2
Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardos$¢ w skali HB lub HV min 40

~ O o o e S S S S

2.2.4. Inne blachy plaskie:

> blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi na stronie licowej 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10
mikrometréw, grubos¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub
1250%x2000 mm,

> blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.5. Podstawowe materialy.

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,50 - 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa
gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowanej
przekrojach zgodnych z dokumentacjg, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach
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zgodnych z dokumentacja, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materialy pomocnicze:
kotki drewniane, taczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe,
kapturki maskujace.

3. SPRZET.

3.1. 0Ogolne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania roboét.
> Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
> Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
mtotek gumowy, mtotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowg,

4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogo6lne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materiatow.
Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
y  samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
»  samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
) ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachdéwkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢é wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot.
Podano w OST
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5.2. Podokienniki zewnetrzne.

Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy
klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub réownowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie
podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO.
Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwa bazowa
z kleju wzmocnionego siatkg z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow,
jednokrotnie zagruntowa¢ powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastepnie
klei¢ obrébki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych.
Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych oscieza powinna docisna¢ od gory przyklejona
wczesniej obrdbke blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej
i scianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robét wykonczeniowych.

5.3. Inne obraobki blacharskie:

»  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

» Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

» Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢c o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone
w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu
w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny
by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie
nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkdéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej
niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

> Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

> Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz
0,5 m od elementéw ponaddachowych.

»  Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

»  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

> Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
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> Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
> Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,
— laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm,; ztacza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,
— mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
— rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

> Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

— laczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

> w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

> w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych

robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest:
y dla robét - Krycie dachu blacha i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
y dlarobdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji.
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8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robét - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z normami, dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Ogolne wymagania odbioru obrébek blacharskich:

)

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla
tych robot, do ktorych dostep p6ézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podktadu,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

— szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokonac po zakonczeniu robot,
po deszczu.
Podstawe do odbioru obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig
nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentow obrobek,
— zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
> zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych
z dokumentacja,
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrébek blacharskich.
Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obréobek
blacharskich oraz ich potaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawié roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebrac
obrébki w miejscach, w ktérych nie odpowiadaja one wymaganiom
i ponownie je wykonac.

Odbidér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

)
)

)

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow,
wilazéw itp.,

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
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)

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru:

)

Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 obrdbek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

przygotowanie,

~ o o S S S

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

badania kontrolne i odbiory,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynnyirury spustowe.
Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
) przygotowanie,

~ O

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999

PN-EN 506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym poditozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
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samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$c¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy aluminiowej, ukladanych na ciaglym
podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844,zm.: Dz. U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

> Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972.),

) Ustawie =z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.Nr 9272004 r., poz. 881).

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢

C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004 r.
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B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.4 |
|Klasa robét - 45.42 |
| Kategoria robot - Sufity podwieszane kasetonowe | kod CPV 45421146-9 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oktadzin sufitow - w postaci systemowych sufitéw kasetonowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

) roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

) procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"?
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

<wieszaki systemowe

<« profile sufitowe aluminiowe lub stalowe

< ptyty sufitowe kartonowo - gipsowe

< blachowkrety i kotki do mocowania wieszakéw do stropu

<« ptyty GKF grubosci 12 mm

«sufit podwieszony - kasetonowy 60 x 60 cm na ruszcie stalowym podwieszanym



3. SPRZET.
3.1. Sprzet dowykonywania suchych tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwo-
$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT.

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gipsowo-kartonowych.
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety taSma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym
i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci pt. ,Wymagania ogolne” pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe
wylacznie za zgodna IN, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po

stwierdzeniu, ze warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.

5.3. Wykonanie robét Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocowac bezposrednio do stropu. Po
zamocowaniu wieszakéw do stropu nalezy zawiesi¢ na nich

systemowy ruszt sufitow podwieszanych. W polach sufitu podwieszonego umiescic ptyty
sufitowe z wiokiem mineralnych. Wysokos¢ powierzchni sufitu dostosowac do podanej w
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostkaizasady obmiarowania.
Jednostka pomiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT.

Norma PN-72/B-10122 okresla zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzaniu podlega:

<zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

< rodzaj zastosowanych materiatow



< przygotowanie podtoza

< prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawga rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma I1SO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.



B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 454 |
| Klasarobét - 4541 |
| Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie | kod CPV 45410000-4 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkoéw zwyktych zewnetrznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych

Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

21. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania poditoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegolnosci:

— nie zawierac¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanie-
czyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wy-
tycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno
palone mielone) w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej.
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Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zaleznosci od wy-
maganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadni-
koéw zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza sie stosowanie wapna nhiegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego

Mar Orientacyjny skiad objetosciowy
ka zaprawy (wapno :piasek)
Zaprawy Zz wapna w z wapna
postaci ciasta hydratyzowanego
0,2 1:3511:45 1:3i1:4
04 1:15,1:2i1:3 1:1,1:2i1:25

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku
uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawac¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych  dodatkow
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub po-
piotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione
technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw
odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych
(plastyfikatoréw) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

2.6. Gipsszpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych scian oraz gtadzi scianek i
sufitbw z ptyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych.

Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywaé¢ w nastepujacy sposéb: do
naczynia z czysta woda wsypuje sie gips powoli po catej powierzchni lustra wody az do
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momentu, gdy woda przestanie go wchtaniaé. Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy
mase doktadnie wymiesza¢ tak, aby nie byto w nim grudek. Przygotowana zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gestej Smietany, bez zbrylen i pecherzy. llo$¢ przygotowanego
zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna byto wyrobi¢ w ciggu 10—15 minut. Wilgotnos¢
podtoza nie powinna by¢ wiekszaniz 6%.

Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane swieze gtadzie gipsowe, powinny by¢
dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

2.7. Siatki Led6chowskiego
Siatki Rabitza przewidziane sa na dolnych stopkach belek stalowych, na potaczeniu
nowego fragmentu muru ze starym, na scianach wzmacnianych fragmentach muru.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé¢ sie mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPORT e

4.1 Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich srodkéw zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur™.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.
332

Spoiny w murach ceglanych
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- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunac¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkow zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Il'i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w spos6b standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowaé¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

54. Wykonywanie gladzi gipsowych

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac¢ wy-
maganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujace wymagania:

wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnieniai wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, od
siew nasicie 1,0 mm — 0%,

poczatek wigzania po 30—60 min,

ilos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata —
nie wiecej niz 0,5 g,

gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.

woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom podanym w normie na wode do celéw budowlanych.

wilgotnos¢ podioza nie powinna by¢ wiekszaniz 6%.

6.  KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknieg,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.  OBMIARROBOT
7.1. Jednostkai zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkbw w m okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIORROBOT
8.1. 0Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i
zmy¢ woda.

8.2.  Odbior tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz Kkaty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3g nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
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10.

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw

zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykon-

czeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.4 |
|Klasa robét - 45.42 |
| Kategoria rob6t - Roboty posadzkowe - gress | kod CPV 45421100-5 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Zakres robot : Wykonanie podtozy i wyktadzin posadzkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i OST. - Wymagania Ogolne.

15. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$c
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczace rob6t podano w OST - Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY.

Materialy do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami. Materiaty do wnetrz powinny posiada¢ atest higieniczny.

2.1. Materialy podstawowe:

zaprawa cementowa

ptytki ceramiczne podtogowe : gres mrozoodporny , antyposlizgowy,
zaprawa klejowa do ptytek,

zaprawa do spoinowania.
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2.2. Warunki dostawy, sktadowanie.

Materialy do robdt wykonczeniowych sktadowaé¢ w odpowiednich warunkach stosownie
do asortymentu.

3. SPRZET.

Og6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania ogolne".

Do wykonania robét wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgcego
charakterowi robot i przyjetej technologii wykonania np. :
) szczotki wtosiane lub druciane do oczyszczenia podtoza
> narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek i wyktadzin
)  pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji

klejacych
) taty, poziomice, pace gumowe
Y Inne.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST "Wymagania ogolne".
Srodki transportowe dobraé odpowiednio do przewozonego materiatu , stosujac sie do
zalecen producentéw .

Do transportu materiatdw mozna nastepujacych srodkéw transportu:
»  samochody skrzyniowe,
) samochody dostawcze.

Zaleca sie uzywac samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych .

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST "Wymagania ogolne™.
5.1.1. Podktady.

Podktad pod ptytki gres w wiatrotapie wykonac z zaprawy cementowej o grubosci 5 cm.

5.1.2. Wyktadziny z ptytek gres.

Podczas wykonywania oktadzin z ptytek nalezy zachowac nastepujace warunki:

) ptytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie

> uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od najbardziej wyeksponowanego naroznika
w pomieszczeniu

> klej powinien by¢ roztozony rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza,

) powierzchnia z natozona warstwa kleju powinna wynosi¢ ok. 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu 10 - 15 minut,

y w przypadku ptytek stosowanych na zewnatrz warstwa kleju powinna znajdowacé
sie pod cata powierzchnig ptytki,

) temperatura podczas robdt co najmniej 15°C,



dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosowac¢ wktadki dystansowe,

po utozeniu ptytek na podtodze mozna przystapi¢ do wykonania cokotu,

w trakcie uktadania ptytek mocowa¢ listwy wykonczeniowe ,

po osadzeniu ptytek pozostawi¢ oktadzine na 24 godziny z otwartymi spoinami,

po wyschnieciu , ale nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek , spoiny

wypetni¢ specjalng masa do fugowania za pomoca pedzla lub szpachli gumowej,

) po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wykladzine zmy¢ wodg, i po
wyschnieciu, przetrze¢ suchymi szmatami,

) wszedzie stosowac gres antyposlizgowy i mrozoodporny.
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5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robot wyktadzinowych.

Roboty wykonczeniowe obiektu j.w. dotycza nastepujacych czynnosci:
> wykonanie w wiatrotapie podktadu wyréwnawczego z zaprawy cementowej,
wykonanie posadzki z gresu w wiatrotapie,
obtozenie podstopnic schodow plytkami gres,
wykonanie cokolika przy schodach z ptytek gres,
wykonczenie natopnic i podestu schodow z lastrico ptukanego zatartego na ostro.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST "Wymagania ogolne”.

6.1. Badania materialdow.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materialbw z wymogami Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa i Warunkami technicznymi.

Prawidtowo wykonana wyktadzina z ptytek powinna spetnia¢ wymagania :

> miec¢ jednakowa barwe zgodng z wzorem,

)  cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

Y grubos¢ warstwy klejacej powinna byé¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej nie
powinno przekracza¢ 3 mm na diugosci 2 m. i nie wieksze niz 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

) spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masg do
spoinowania,

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m.i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

) elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady podano w OST "Wymagania ogdlne".



8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0Ogolne zasady.

Ogo6lne zasady podano w OST "Wymagania ogdlne".
8.2. Odbior robot.

Odbioru robdét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Roboét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. 0Ogolne wymagania.

Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym
w pkt. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbidr faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz
oceng jakosci robo6t i oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2. Cenaryczaltowa wykonania rob6t obejmuije:

roboty przygotowawcze,

zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania,
transport wewnetrzny materiatow,

wykonanie robdét zasadniczych,

wykonanie prac pielegnacyjnych,

prace porzadkowe.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-1SO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN ISO  10545- | Piytyi ptytki ceramiczne . Pobieranie prébek i warunki odbioru .
1:1999

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek . Definicje i wymagania techniczne .

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek . Definicje i wymagania techniczne.




B-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 454 |
|Klasarob6t - 45.44 |
| Kategoria rob6t - Roboty malarskie wewnetrzne | kod CPV 45442100-8 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
malarskich

Zakres stosowania

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:

B.11.01.00 Malowanie elementdw stalowych,

B.11.02.00 Malowanie tynkdow.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwabezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zo6ttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa og6lnego stosowania
wydajnosé - 6-10 m2/dms,
max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ - 15-16 m2/dms,
max. czas schniecia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania - biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosé - 6-10 m2/dms,
max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé¢ - 4,5-5 m2/dm3
czas schniecia-24h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m2/dms,
max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
czas schniecia- 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dms3
czas schniecia-12h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
czas schniecia-12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m2/dms3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gestos¢: max. 1,6 g/cms3
zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentoéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny - gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubos¢ - 100-120 Bm
przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,
elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
twardos¢ wzgledna - min. 0,1,
odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokoséci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
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odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.  SPRZET

3.1. Sprzetdowykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Transport materiatow:

Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robot malarskich obowiagzuja wymagania dotyczace robét tynko-
wych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé
srodki ochrony osobiste;.

Materiatow zawierajgcych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zétcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a po wtok z tych materiatow szlifowac¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronng,
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5.2. Podktad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym robdét tynkowych,
jak tez na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3. Warunki ogoélne przystapienia do robot malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrdéwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza gladkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewngtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym ~mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byc¢
nie wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkow o wyzszej wilgotnosci niz podana w
tabeli moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze  malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

catkowitym ukonczeniu robo6t budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanali -
zacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotnos¢

Rodzaj powtoki z farby podtoza, % masy

Farba olejna, olejno- 3
zywiczna i syntetyczna (np.
ftalowa) 4

Farba emulsyjna

5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujg-
cych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawac¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

55. Emulsjagruntujaca

Powtoka gruntujaca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie sciany. Srodek
gruntujgcy nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotnos¢ tynku nie powinna przekraczac¢ 5 %.

6.  KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z Wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.  OBMIARROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robdt malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
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Zasady przedmiarowania podane sa3 w KNR 02-02 rozdziat 15. Il10$¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonaweczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIORROBOT

8.1. Odbiér materiatow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢
po- srednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacja techniczng oraz
wtasciwymi normami.

Materialy, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

8.2. 0Odbidr podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane srodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczysci¢ z kurzu,

w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatow
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

miec¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejna lub inng dopuszczong norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powloki na powierzchnie s$cienng — pokryte farbg
rdzochronna na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do
malowania
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przy-
jecia,
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badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do
rob6t malarskich,

badanie materialéw nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

84.Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzac, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostana bezbarwne lub zabarwia
sie na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rozowe swiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie
badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.

8.5. Badanie materiatow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku bu-
dowy i zaswiadczen o jakosci materialow wystawianych przez producentéw oraz wy-
nikbw kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po
tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po
winna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m2 farbg podktadowag; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej
warstwy powlokowej wystgpig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy
sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisnag¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznac z
wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepnosci mozna wykonywac¢ w sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podktadu miotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-przyczepnos¢, jezeli po
wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

8.6. Ocenajakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana oktadzine
nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang cze$¢, uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
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warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

8.7. Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku do-
wolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie okladziny do
podktadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnosciag do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z
doktadnoscig do 1 mm,

wizualnym szerokosci stykdéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

jednolitosci barwy ptytek.

8.8. 0Odbidr koncowy robdét podtogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poroéwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbiorow
miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢
na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢c— zalez
nie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na sciskanie; badanie nalezy prze
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew poditogowych
lub cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na scieranie, jezeli wymaganie
zostato okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej oktadziny $cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu, ;
- wykonanie rob6t malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwato$ci na $wiatto
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. 0goélne
wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.4 |
| Klasarob6t - 45.44 |
| Kategoria rob6t - Roboty malarskie elewacyjne kod CPV 45442100-8 |

1. 1. WSTEP

11. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich elewacyjnych.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robot.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t malarskich.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$c z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Nadzoru.

15. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

1.6. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w

sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo
wykonanych rusztowan lub drabin.

Rownoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowac¢ odpowiednie
srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen,
zabezpieczenia p.poz.). przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i
BHP.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE ELEWACYINE - SST



2. MATERIALY
2.1. Farby silikonowe

ZASTOSOWANIE

Farby silikonowe stosuje sie na podtoza mineralne: tradycyjne tynki cementowe,
cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, beton, cegte, ptyty widknowo-cementowe. Mozna je
rowniez naktadac¢ na stare powtloki z innych farb (niezaleznie od ich rodzaju), jezeli tylko
mocno trzymajg sie podtoza. Sa one bardzo elastyczne i odporne na czynniki atmosferyczne, a
ogromng ich zaleta sg takze trwate i zywe kolory.

WELASCIWOSCI

W farbach silikonowych (krzemoorganicznych) role spoiwa petni emulsja silikonowa.
Emulsja silikonowa powoduje hydrofobowos¢ powtoki. Woda nie ma dostepu do wnetrza
materiatu i jest wrecz “odpychana” od powierzchni. W zwigzku z tym, powtoka wytworzona
przez farbe nie jest penetrowana przez wode i stwarza srodowisko mniej podatne na skazenie
mikrobiologiczne. Zredukowana jest takze sktonnos¢ do zabrudzen. Powtoka posiada
wtasciwosci adhezyjne - brud i kurz sg mniej przyczepne do elewacji, a elewacja samo
oczyszcza sie pod wptywem opadéw atmosferycznych. Przy swojej hydrofobowosci,
mikroporowata struktura powlok zapewnia jednoczesnie bardzo dobrg przepuszczalnosé
dwutlenku wegla i innych gazéw oraz umozliwia odparowanie wilgoci z podtoza. Farby
silikonowe mozna naktada¢ na nowe powierzchnie oraz stosowa¢ do renowacji starych
niemalowanych i malowanych elewacji. S3 odporne na spaliny, storice, ozon, promieniowanie
UV i kwasne deszcze.

3. SPRZET

3.1. Sprzetdowykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow:

Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochdd dostawczy o dowolnej tadownosci.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynko-
wych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac
srodki ochrony osobiste;.

Materiatow zawierajgcych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zo6tcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a po wiok z tych materiatow szlifowac¢ na sucho.
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Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac¢ odziez ochronng,

5.2. Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajacych wymaganiom dotyczacym robdét tynkowych, jak tez na pod-
tozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3. Warunki ogoélne przystapienia do robot malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przezna-
czong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli
jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewngtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byc¢
nie wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz
podana w tabeli moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki
malarskie;.

Pierwsze  malowanie $cian i sufitow mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robdot
poprzedzajacych, a w szczegélnosci:

catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw
sztucznych)

5.4. Malowanie farbami silikonowymi

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z wykwitdw, kurzu, brudu, wosku
oraz ttuszczow. Stare powtloki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza
nalezy doktadnie usungé. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i
zaszpachlowaé. Podtoza chtonne nalezy bezwzglednie zagruntowaé srodkiem silikonowym.
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mozna malowa¢ po ich
catkowitym wyschnieciu, a wiec nie wczesniej niz po uptywie 2+4 tygodni od ich natozenia.
Przewidziane do malowania $wiezo wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temperatura powyzej +5°C, wilgotnos¢ ponizej
65%) dojrzewaja w ciaggu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio diugiego okresu
dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, ktora zamknieta
zbyt wczesnie powtoka z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychajac
pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitéw. Dla tynkow akrylowych okres miedzy ich
natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania tynkéw wczesniej
eksploatowanych nalezy zapewni¢ im co najmniej 48 godzinny okres schniecia od momentu
zakonczenia opadow atmosferycznych (im wieksza wilgotnos¢ powietrza, tym okres ten
powinien by¢ dtuzszy).

SPOSOB UZYCIA
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Na przygotowane podtoze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierng warstwe farby. Farbe
mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczesniej niz przed uptywem 6
godzin po gruntowaniu podtoza. llo$¢ naktadanych warstw farby zalezy od chionnosci i
struktury podtoza (zalecane jest malowanie w dwoch warstwach). Kolejng warstwe nalezy
naktadac¢ poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana powierzchnie nalezy
prowadzi¢ w sposob ciagly (stosujac technologie ,,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy.
Prac malarskich nie wolno prowadzi¢ w warunkach wysokiej wilgotnosci i niskich temperatur
(ponizej +5°C). Malowana powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych. W przypadku malowania $wiezego tynku zaleca sie, aby elewacja chroniona
byta siatkami nieprzerwanie od chwili rozpoczecia prac tynkarskich, az do momentu, w ktorym
uptynie doba od zakonczenia prac malarskich. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest
réwniez od intensywnosci koloru stosowanej farby. Jednorodnosc¢ kolorystyczna wymalowanej
powierzchni zalezy w duzej mierze od stopnia wyschniecia podtoza. Uwaga: Niezastosowanie
sie do wymagan producenta, zwtaszcza w zakresie przygotowania podtoza, sposobu uzycia i
ochrony elewacji przed wplywem warunkéw atmosferycznych, moze spowodowac
zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwien i wykwitéw solnych.
Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedna
powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w
sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni r6znigcych
sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac¢ efekt r6znych odcieni
danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

5.5. Emulsjagruntujaca

Powtoka gruntujaca nanoszona reczne na powierzchnie éciany. Srodek gruntujacy nanosi
sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno$¢ tynku nie powinna
przekracza¢ 5 %.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1ODBIORU ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

Kontrola rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola materiatow

Odbioér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Ilub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢
po- $rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materialy, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.
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6.3. Odbiér podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkéw zwyklych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy
sposoéb:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnia tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane $srodkiem gruntujacym.

powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczysci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem gruntujgcym.
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatow
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

miec¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejna lub inng dopuszczong norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,
seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powtoki na powierzchnie $cienng — pokryte farba
rdzochronna na pyle cynkowym.

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przy-

jecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzac¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-

waniu elementdw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do

rob6t malarskich, badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich

uzyciem,badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od

daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze]

niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

6.5. Badanie podlozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadza¢, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci
okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny
I°/0. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne
lub zabarwiag sie na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rozowe
swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonac¢ przez polanie
badanej powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie
tworzy smug i nie pozostawia kropli.
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6.6.

Badanie materiatow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatdow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatldbw wystawianych przez
producentow oraz wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

6.7.

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez
kilkakrotne po tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
0sypuja sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu po winna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farba podktadowg; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisna¢ tampon
z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu
sekund; powierzchnie nalezy uznac¢ z wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu
wiokienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podkitadu z farb miniowych nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw
drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywaé w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkitadu mtotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczna-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekan.

Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang cze$¢, uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6.8.

Badanie gotowej oktadziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu
murarskiego),
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o prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za
pomoca szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnosciag do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robot malarskich podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robo6t oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokonac kontroli zwracajac szczeg6lna uwage na:

- sprawdzenie materiatbw na podstawie zapisbw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw

stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z powotanymi normami oraz niniejszg SST

- sposOb przygotowania podtoza

- sprawdzenie poprawnosci wykonania prac malarskich.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

8.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa3 w KNR 02-02 rozdziat 15. I1o$¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonaweczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. OBIOR ROBOT
9.1. Odbidr elementow i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem wykonywania prac malarskich nalezy sprawdzi¢ atesty farb i lakieréw

oraz
okres ich trwatosci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

9.2. Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atesty i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw

- zgodnosc¢ wykonanej powtoki z dokumentacja techniczna

- grubos¢ powtoki i powigzanie powtoki z podtozem

- stopien wyschniecia

- stan powierzchni (bez zaciekow, zmarszczen, miejsc niepokrytych), ro(wnomiernosci
rozprowadzenia farb, jednolitosci barwy i potyski

- odpornosci na wycieranie i uderzanie.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Roboty posadzkowe i wyktadziny

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej oktadziny scian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie rob6t malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.

- BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metoda przyspieszona.
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B-16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.4 |
|Klasa robét - 45.42 |
| Kategoria rob6t - Stolarka okienna i drzwiowa | kod CPV 45421100-5 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne maja zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej
i drzwiowej oraz okien potaciowych.

2. MATERIALY.

Okna z ksztattownikéw PCV, drzwi aluminiowe, drzwi ptycinowe, oscieznice stalowe,
oscieznice drewniane, pianka poliuretanowa, parapety wewnetrzne z ptyty melaminowanej,
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo.

2.1. Oknaidrzwi.
Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynku Dz1- aluminiowe, malowane

proszkowo na kolor zgodny z kolorystyka, szkolne szktem bezpiecznym. Catkowity
wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko - uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- samozamykacz hydrauliczny,
- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,
- podwajne uszczelnienie przylgowe

Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynku Dz2, Dz3 oraz Dz5 - aluminiowe,
malowane proszkowo na kolor zgodny z kolorystyka, szkolne szktem bezpiecznym.
Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko - uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,
- podwajne uszczelnienie przylgowe
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Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynku Dz4- aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor zgodny z kolorystyka. Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta
U=1,3W/m3K

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko - uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- prég zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,
- podwajne uszczelnienie przylgowe

Stolarka drzwiowa - drzwi D6 oraz D7 - aluminiowe systemowe wewnetrzne szkolne
szktem bezpiecznym

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna
- zamek z wktadka,

Stolarka drzwiowa - drzwi D4 - stalowe - systemowe p.poz. EI30, przeszkolne

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna
- zamek z wktadka,
- samozamykacz hydrauliczny,

Stolarka drzwiowa - drzwi D5 - stalowe - systemowe p.poz. EI30,

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna
- zamek z wktadka,
- samozamykacz hydrauliczny,

Stolarka drzwiowa - drzwi D1, D2, D3 - ptycinowe z okleing drewnopodobna, kolor
do uzgodnienia z Inwestorem. Oscieznica drewniana regulowana.

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronna
- zamek z wktadka,

Stolarka okienna - z ksztattownikéw PCV w kolorze antracytowym. Szyba termo,
oszklenie potréjne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka cieptochronna.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna Umax =0,9 [W\ (m2x°K)]

Parapety wewnetrzne - konglomerat marmurowy

Parapety zewnetrzne - blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm.

Bramy garazowe

Bramy wjazdowe do hali garazowej - systemowe aluminiowe, segmentowe dla $wiatta
przejazdu 400x400cm

Wytyczne ogdlne: U =1,30 [W/ (m2x°K)]

Brama garazowa otwierana automatycznie - wyposazona w systemy:

1) zapewniajace mozliwosci otwierania recznego;

2) ostrzegawczo - zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu;
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3) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

4) W srodkowej czesci bramy wykona¢ nalezy przeszklenie - szkto bezpieczne - odporne na wstrzasy
Kolorystyka - brame nalezy wykona¢ w kolorze szarym RAL 3018 lub zblizonym

2.2. Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
ta kich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia
otowiang lub farbg ftalowa, przeciwrdzewna.

2.3. Parapety

o Parapety wewnetrzne z ptyty z konglomeratu marmurowego gr. min. 20 mm

o Parapety zewnetrzne - z blachy powlekanej. Kapinos parapetu wystawac powinien poza
lico sciany na 40 mm.

3. SPRZET.

3.1. Sprzetdowykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.
Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
» samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Whbudowywanie stolarki okiennej.

Stolarka okienna jest osadzana w osciezy bez wegarkow.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni os$cieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.2. Osadzanieiuszczelnianie stolarki okiennej w osciezy.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos-
ciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic¢ stolarke okienng na pod
ktadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposoOb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

W osciezach bez wegarkow uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody
i powietrza, moze by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:

) w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni osciezy warstwe kitu trwale pla-
stycznego i docisnac¢ oscieznice do wegarka,
> uszczelnienie pianka montazowa po osadzeniu oscieznicy okiem.
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Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekat-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do
1m,3mm -do 2m,4 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikbw typu  zaczepOw,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretdbw wkrecanych do drewnianych klockéw
w osciezy kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do
oscieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osScieznica a osciezem piankg montazowa.

5.3. Osadzenie parapetéw.

Osadzenie parapetéw z PCV nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna
w tym celu nalezy wykué¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane
do grubosci parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu
i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciane podokienng, parapet powinien
by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

5.4. Whbudowywanie oscieznic drzwi w mury.

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomoca kotew lub
hakow osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio
w osciezu. Klocki o ksztatcie Scietego ostrostupa (zapewniajagcym dobre utwierdzenie
w osciezu) nalezy wykona¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone
przed korozja biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i os$cieznicg po osadzeniu oscieznicy w sciany
zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru
na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami ST. W szczeg6lnosci obejmuija:

Y - prawidlowos¢, bezpieczenstwo prowadzonych robét,

y - zgodnosc robét z ustaleniami przetargowymi.

6.2. Wymagania szczegotowe.
W szczegdlnosci obejmuja:
badanie dostaw materiatow,
sprawdzanie dokumentow dopuszczenia materialéw do stosowania,
kontrole prawidtowosci wykonania robét,
kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,
ocene estetyki wykonanych robot.

N~ S S
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Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujace badania:
y sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
Y sprawdzenie materiatow,
) sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
) sprawdzenie trwatosci potaczen.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a inspektorem nadzoru.

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji
kosztorysowej.

7.1.2. Szczegotowe zasady obmiaru.
Szczego6towe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokédty odbioru robot koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Zasady rozliczania ptatnosci.

Ptatnos¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiggniecia zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagniecia zaktadanej
Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena robo6t obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz
koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatow sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

) roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiatow
z rozebranych elementow,

y  ukladanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

y  Kkoszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

y sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdt, koszty naprawienia uszkodzen
powstatych w czasie wykonywania robdt, zawinionych przez wykonawcow,
utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

Y czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowisk roboczych,

»  koszty sktadowania gruzu na wysypisku,
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» Kkoszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiorek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnien i pozwolen,
) zZwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-EN 78:1993
PN-EN 78/Ak:1993
PN/B-02100
PN-B-05000:1996
PN-88/B-1 0085

PN-88/B-1 0085
PN-B-06200: 1997

PN-63/B-06201

PN-71JH-97053
PN-B-94025: 1998

PN-B-94423:1998

Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymagania i badania Zmiany
1Bl 4/92 poz. 18

Zmiana 2.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Ochrona przed korozja. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogéine

wytyczne
Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Y Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, 11, IlI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

y  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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B-17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|Grupa rob6t - 45.2 |

|Klasarob6t - 4523 |

| Kategoriarob6t - Roboty w zakresie placéw utwardzonych | kod CPV 45233222-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru chodnika oraz podjazdu dla samochoddw.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania rob6t w zakresie:
) Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
> Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
wraz z jej przygotowaniem,
Zageszczenie podsypki wibratorem,
Wyrdéwnanie warstwy podsypkowej szablonami,
Utozenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach,
Ubicie kostki wibratorem,
Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

~ O S S

1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Chodniki jezdnie.
Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa.
Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania gr. 6 i 8 cm. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub dwdch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji.

1.3.3. Koryto.

Wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
drogowego.

1.3.4. Podtoze.
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka.

Warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyréwnanie roznic
w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub
jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.
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1.3.6. Pozostate okreslenia.
Sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscia za bezpieczenstwo
ruchu drogowego i oséb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY.

21. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za-
wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegolnosci:
> nie zawiera¢ domieszek organicznych,
y  miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

2.3. Betonowe kostki brukowe.
Grubosci 6 cm i 8 cm spetniajacej ponizsze wymagania.

2.3.1. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

a) Kostka gr. 6 cm — kostka betonowa 20x10 cm w kolorze czerwonym lub brazowym —
uktadana mijankowo

]
— ||
| b —
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—
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b) Kostka gr. 8 cm — kostka betonowa w kolorze grafitowym o ksztatcie TT

2.3.2. Wymiary kostki brukowejgr.6i8 cm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

» nadtugosci + 3 mm,

Y naszerokosci £ 3 mm,

Y nagrubosci + 5 mm.

2.3.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasiakliwosé¢.
Nasiakliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.3.5. Mrozodpornos¢.
Mrozoodpornosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.3.6. Scieralnosé.

Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
IBDIiM.

2.4. Obrzezabetonowe.

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi
by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

2.5. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe
musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).

Krawezniki niebarwione, naturalnego koloru.
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3. SPRZET.

Roboty zwigzane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do zageszczania podioza i nawierzchni nalezy stosowac
ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
glosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

51. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.

Warstwe nosna nalezy wykonac jako podsypke cementowo-piaskowa 1 : 5 gr. 5 cm. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.

Warstwe Scieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktorej grubos¢ po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :
) piasek normalny 0 - 2 mm,
)  piasek tamany 0,075 - 2 mm,
> mieszanke piasku naturalnego z piaskiem famanym 1: 1,
) mieszanke cementowo-piaskowg 1 : 5 =z piasku naturalnego i cementu
portlandzkiego marki 32.5.

Szerokosc¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypelnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposéb
ciagly w miare postepu robét. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczyscic. Nastepnie
utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupetni¢ wypetnienie szczelin
do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowac¢ na
mokrej powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwykiego z domieszka
cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztattowa¢ spadek w celu odprowadzenia
powierzchownie wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badaniaipomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci materiatow.
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Sprawdzenie jakosci uzytych materialbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows.

6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni.

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac¢ co najmniej raz na kazde
150-300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co
najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy tata 4-merowg a nawierzchnig chodnika nie
moze przekroczy 1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni.

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzac przez niwelacje, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej
niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg szablonu
z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robét wykonuje sie w m2,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podkiadu.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
) po wykonaniu wykopu,

podczas wykonywania warstwy podktadowej,

podczas uktadania kostki betonowej,

podczas uktadania obrzezy,

po catkowitym wykonaniu robét

~ O~

Odbidr powinien obejmowac:
) sprawdzenie materiatow,
) sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podkitadowej,
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8.2.

sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie réwnosci podkiadu przez przykiadanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity
miedzy tatg i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

Odbidér koncowy robot.

Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:

)

)
)

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowsa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralnos¢; badanie nalezy prze-
prowadzic¢ na probkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow kostki; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram
rob6t oraz przedstawionej kalkulaciji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu rob6t sporzagdzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1.

Cena ryczattowa.

Cena ryczattowa obejmuje :

)

~ o o S S

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki i kraweznikow,

oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.
PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych
i betonowych.
PN-59/5-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.
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PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej.

PN-64/5-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
odbioru.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.1 |
| Klasarobét - 4511 |
| Kategoria robét - Urzadzenie terendw zieleni-trawa | kod CPV 45112710-5 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej na terenie
dziatki w zwigzku z budowa swietlicy wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni trawiaste;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajagca co najmniej 2% czesci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespOt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Ziemia zyzna - ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe i pozadane witasnosci chemiczne i fizyczne, ktore zostaty uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

14.4. Ziemia kompostowa - ziemia bardzo bogata w skladniki pokarmowe
wyprodukowane z
réznego rodzaju odpadkdéw roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy,

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi objetymi niniejszg SST sa:
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- nawozy

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemie urodzajng nalezy pozyskac¢ z miejsca prowadzenia robdt ziemnych poprzez
usuniecie wierzchniej warstwy i sktadowanie na odktadzie do czasu zakonczenia robét
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ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawieraé¢ co
najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu

stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetnia¢ powyzszych
wymogow Wykonawca dostarczy ziemie spelniajaca te wymogi lub doprowadzi
istniejaca ziemie do spetnienia tych wymogow poprzez zabiegi agrotechniczne, np.
przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,
wapnowanie, kompostowanie itp.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace
wymagania PN-R-65023:1999.

Przyjeto nastepujacy rodzaj traw do zastosowania przy wysiewie (wysiew - 50 g/m2):
- zycica trwata NAKI/NUI - 30%

- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%

- kostrzewa czerwona ARETA - 10%

- kostrzewa czerwona BOREAL - 20%

- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%

- kostrzewa réznolistna SAWA - 10%

- wiechlina Gajowa - 5%

2.4. Nawozy mineralne

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o hawozy mineralne
zawierajace azot, fosfor i potas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu
2kg/100m2 co 6 tygodni.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robo6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharek,

- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakdéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- ptyt ubijajacych,

- cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).
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4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza pod obsianie trawami

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robot nawierzchniowych zhatdowac, a po ich zakonczeniu rozplantowac
pod

przyszta nawierzchnie trawiasta. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i
zagrabic.

Grubo$¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ od 20 do 40 cm po zageszczeniu.
Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie trawg

Obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m2
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia),

¢) zawatowaniu.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie oraz
co6

tygodni nawozi¢ nawozami mineralnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci obsadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu traw, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie moga
wystepowac wyztobienia erozyjne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
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- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie
mechanicznej z nawozeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polskie Normy
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B-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa rob6t - 45.2 |
|Klasarob6t - 4525 |
Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Kategoria rob6t - Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
» ustawieniai rozbidrki rusztowan zewnetrznych.

2. MATERIALY.

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana tymczasowa, z ktdrej moga by¢
wykonywane prace na wysokosci , stuzagca do utrzymywania 0s6b ,materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana jtymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementow rusztowania, stuza do utrzymywania oséb.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integralng cze$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym
i dokumentacji rusztowania to:
Y wysokos¢ rusztowania,
> wysokos¢ przesta,
» dlugosé przesta,
)  szerokos¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

) stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy
drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia
pionowe),

) stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne
potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane
jako wzmocnienie poziome),

» stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy
ostatniej kondygnacji rusztowania),

) stezenie wspornikow (rura zakonczona tacznikami , stuzgca do podparcia
wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby),

y  wezel - miejsce roztgcznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementow rurowych,

)  stezenie wzdtuzne,
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) stojaki, poprzecznice, podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

) odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

y pomosty robocze - podesty , ktére tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami,

» wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji
nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw
ochronnych,

) podstawki (sztywna ptyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza
powierzchnie),

> fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy
obcigzenie),

) rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej, sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

Y rama pionowa - gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej , sktadajacy sie z 2-0ch stojakow potgczonych poprzeczkami,

) kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciagu,

> konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed
upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatéw budowlanych,

) porecz gtdbwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie
boczne,

y  podstawki srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET.
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania ogdélne dla sprzetu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

» samochod dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i demontazu rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan.

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem o0s6b upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40.
Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw
stojakow w zaleznosci od wielkosci obciazenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono
w tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakdéw w zaleznosci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:

> 1,05 dlarusztowan typu lekkiego,

y 1,35dlarusztowan typu ciezkiego.
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Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekraczac:
Y 2,50 mw kierunku podtuznym,
Y 2,00 m w kierunku poprzecznym.

Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.

Rozstaw stojakow w zaleznosci od obcigzenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres ob{ Maksymalny rozstaw stojakow
podtuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m3) 250 1,05-1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie
mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do sciany budowli
w sposoOb zapewniajacy docisk cata dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podioza. Na
podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podloze gruntowe powinno mie¢
nosnos¢ > 1,0 kG/cm2,

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢
nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac¢ rury o dtugosci
36 1 54 m na zmiane tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedna rure dtugosci 3
,6 m i jedng dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur
odwroci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakow zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m;
54 m; 3,6 mitd.

Rozstaw osiowy stojakOw powinien wynosic:
> w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
»  w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac¢ do
stojakéw po ich stronie wewnetrznej za pomocga ztacz krzyzowych — bezposrednio pod
poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakéw za pomoca ztacz krzyzowych bez-;. posrednio nad
dtuzycami. Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki
oporowej do osi poprzecznicy.

Szeroko$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga byc¢
uktadane na catej wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢é zamkniete poreczami giéwnymi
i posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakOw. Pierwsza porecz
powinna by¢é mocowana na wysokosci 0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.
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Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakdw, nalezy przyjmowac utozenie
pomostéw na rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:
) narusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
» na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji
rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak
pierwszej kondygnacji, jednak z nastepujacymi zmianami:

) stojaki nalezy sktada¢ z rur o diugosci 54 m; w ostatniej (najwyzszej)
kondygnacji powinny by¢ rury o réznej dlugosci, tj. 1,8 m, 36 m lub
5,4 m w taki sposob, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa
wysokos¢ wszystkich stojakéw,

) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowac¢ dopiero
po zakonczeniu montazu poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

»  poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezenn z rur o dtugosci
3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej
— co piate przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe
co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte
przesto. Stezenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczagc od pierwszej kondygnacji nad
terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu I i Il kondygnacji
rusztowania oraz po dokltadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkich
elementow rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowacé
[i 1l kondygnacje do scian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o sciane budowli przez
dosuniecie poprzecznie do lica $ciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposOb uniemozliwiajacy
oderwanie rusztowania od Sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru,
mimosrodowych obciagzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nierbwnomiernego
osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywaé¢ wytrzymatos¢é na
wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza¢ 50 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci
mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu
uwzgledniajacego odpowiednie wzmochienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozp6r okiennych mozna
stosowac¢ w budynkach, ktérych mury sag wykonane z cegty petnej lub sitéwki (klasy min.
75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale ztgczone z nig w trwaly sposdb. Odlegto$¢ miedzy pionami
komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegto$¢ stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od s$rodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny
by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:
» drabinki, ktérych porecze powinny wystawa¢ o 40 cm ponad poziomem
pomostu roboczego,
y  ptyty warstwowe z poreczami ochronnymi.

Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp.
Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja odgromows . Przebiegajace w
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poblizu montowanego Ilub demontowanego rusztowania napowietrzne linie
energetyczne powinny by¢ wytaczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada
5-0s0b.

5.2. Demontaz rusztowan.

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbiorki — przez kierownika robot
z majstrem nadzorujacym prace brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywac pracownicy
niezatrudnieni przy rozbidérce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowac¢ od odejmowania poreczy bortnicy
i krzyzulcOw najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie
i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krazki lub przez
przetaczanie.

Rozbiérke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcéw

i poreczy.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowsg dla rusztowan sg metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
SzczegoOtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior rusztowan.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajagce zgodnos¢ zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania”. W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty
zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na
rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na rozcigganie.

Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne
obcigzenia pomostow roboczych.
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8.2. Przeglad rusztowan.
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przegladom :
) codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
> co 10 dni przez konserwatora rusztowania
) doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy
i brygadzisty uzytkujgcego rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot
budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robo6t na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.3. Dopuszczalne odchyiki.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakow ram powinny nie przekraczac :
> 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
> 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Roboty przy rusztowaniu.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robét podstawowych oraz robot i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

~ O S S

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-M-47900 Rusztowania stojagce metalowe robocze .Ogb6lne wymagania
i badaniai eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 Ztgcza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy .

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych .
y Dz. U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy.

CPV 45262120-8/45262110-5 RUSZTOWANIA - SST



> Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

> Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co nhajmniej przez 2 osoby.

> Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlane;.

> Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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