Zatqgcznik nr 3 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje podstawowe
1.1.  Nazwa zadania, ktorego ma dotyczy¢ dokumentacja projektowa

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw ,,Orzegdw” w Rudzie Slaskiej

1.2. Zamawiajacy
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej, ul. Pokoju 13,
41-709 Ruda Slaska

1.3. Lokalizacja

Oczyszczalnia Sciekow ,,0rzegow” - ul. Bytomska 70, 41-704 Ruda Slaska

2. Przedmiot zaméwienia
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oczyszczalni
Sciekdw ,,0Orzegow” wraz z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i pozwolenia na budowe dla

zadania ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow ,,0rzegdéw” w Rudzie Slaskiej.”

3. 0Ogoélna charakterystyka przedsiewziecia
Planowane przedsiewziecie (inwestycja) polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni
Sciekdbw w zakresie uktadu technologicznego i hydraulicznego oczyszczania Sciekow,

gospodarki osadowej, modernizacji automatyki i wizualizacji pracy oczyszczalni.

Inwestycja obejmie przebudowe i likwidacje czesci obiektow istniejacych oraz budowe
nowych obiektéw uktadu technologicznego.

Dokumentacja winna zawierac¢ catos¢ prac z podziatem na dwa osobne etapy realizacji.
Szczegotowy podziat robot zostanie ustalony na etapie opiniowania koncepcji, ktory
jednoznacznie dokona podziatu zadania na dwa etapy realizacji inwestycji. Przygotowane
projekty i kosztorysy musza obejmowac etapowanie inwestycji.

Zaproponowane rozwigzania muszg zapewniac ciagtg prace oczyszczalni, roboty budowlane
nie moga oddziatywaé na prace oczyszczalni i skutecznos¢ oczyszczania sciekow, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze

przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzadzen wodnych
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[Dz.U. 2019, poz. 1311]. Analogicznie, jak powyzej, zakonczenie kazdego z etapu
przebudowy oczyszczalni musi gwarantowac spetnienie warunkéw odnosnie jakosci Sciekow
oczyszczonych. Dokumentacje nalezy opracowal w oparciu o rozwigzania przyjete
w ,,Koncepcji oczyszczalni $ciekéw w aglomeracji miasta Ruda Slaska” oraz niniejszym

przedmiocie zamodwienia.

Bilans sciekow zawarty w koncepcji przedstawia sie nastepujaco:

Przeptywy:

Przeptyw sredniodobowy w pogodzie suchej: Qia = 7 500 m*/d
Qmaksd = 15 000 m*/d
Qmaksh = 758 m*/h

Przeptyw maksymalny dobowy:

Przeptyw maksymalny godzinowy w pogodzie suchej:

Przeptyw maksymalny godzinowy w pogodzie deszczowej: Qmaksmaksh = 1 250 m3/h

Stan istniejacy*

Stan projektowany

Parametry oczyszczalni

przepustowos¢ maksymalna
dobowa

10 000 m*/d,

15 000 m*/d

przepustowos¢ maksymalna
godzinowa

pogoda deszczowa: 834 m3/h

pogoda sucha: 758 m3/h
pogoda deszczowa: 1 250 m3/h

przeptyw $rednio dobowy 10 000 m*/d 10 000 m*/d
RLM: 52 800 58 333
Parametry Sciekow

surowych

BZTs 350 mg O,/ 490 mg0,/1
ChZT 700 mg O,/ 933 mg Oal
Zawiesina ogolna 300 mg/l 571 mg/l
Azot ogolny 80 mg Nog/l 90 mg Nog/L"
Fosfor ogolny 11 mg Pog/| 14,7 mg Pog/("
tadunki w Sciekach

surowych

BZTs 3 500 kg O,/d 4900 kg 0,/d
ChZT 7 000 kg O,/d 9 330 kg 0,/d
Zawiesina ogolna 3 000 kg/d 5710 kg/d
Azot ogolny 800 kg Nog/d 900 kg Nog/d
Fosfor ogoélny 110 kg Pog/d 147 kg Pog/d
Parametry Sciekow

oczyszczonych

BZTs 15 mg0,/1 15 mgO0,/1
ChZT 125 mg O,l 125 mg 0.l
Zawiesina ogolna 35 mg/l 35 mg/l
Azot ogolny 15 mg Nog/l 10 mg Nog/l
Fosfor ogolny 2 mg Nog/l 1 mg Nog/l
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*- stan istniejacy - projekt oczyszczalni z 2005 r.

Po realizacji przedsiewziecia, niezaleznie od etapu, Scieki oczyszczone musza spetniac

wymagania jakosciowe okreslone w zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych

lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, dla oczyszczalni o Rownowaznej Liczbie

Mieszkancow (RLM aglomeracji) > 100 000.

3.1.  Zakres inwestycji obejmowac bedzie:

budowe nowych prostokatnych osadnikow wtornych,

budowe przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,

budowe komory pomiarowej sciekow oczyszczonych,

budowe wagi samochodowej,

budowe komory rozdziatu przed osadnikami wtornymi,

modernizacje automatyki, sterowania i wizualizacji catej oczyszczalni,
przebudowe budynku stacji odwadniania i prasowania osaddéw wraz z budowa
zadaszonego placu magazynowego (osady odwodnione, wysuszone). Urzadzenia
do odwadniania kompatybilne z pozostatymi oczyszczalniami Sciekow, natomiast
wybor docelowej technologii odwadniania na etapie uzgadniania koncepcji,
zabudowa instalacji fotowoltaicznej na zadaszeniu placu magazynowego,

budowe zageszczaczy osadu i pompownie wod nadosadowych,

budowe biofiltra czesci mechanicznej wraz z hermetyzacja piaskownika, komory
defosfatacji,

budowe stanowiska do dezynfekcji samochoddéw asenizacyjnych,

przebudowe istniejacych i budowe nowych drog tacznie z droga dojazdowa
wzdtuz ogrodzenia do budynku administracyjnego i budynku krat,

przebudowe istniejagcych i budowe nowych sieci technologicznych
i miedzyobiektowych, w tym przebudowe kanatu deszczowego, biegnacego przez
oczyszczalnie,

budowe zbiornika retencyjnego na kanale doptywowym do oczyszczalni
z separacja ciat statych i pompownia. Zbiornik retencyjny przykryty
i zhermetyzowany o szacunkowej pojemnosci 5000-7000 m?®. (wykorzystanie
oczyszczonych Sciekow do czyszczenia zbiornika).

uksztattowanie terenu, linie, studnie kablowe, os$wietlenie obiektu,
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p) budowe budynku hydroforni wody technologicznej wraz z przebudowa sieci wody
technologicznej,

q) roboty rozbiorkowe i demontazowe,

r) budowe przepompowni ciat ptywajacych z osadnikow wtérnych,

s) budowe biofiltra czesci osadowej wraz z hermetyzacja urzadzen i obiektow
gospodarki osadowej,

t) przebudowe zbiornikow usredniajacych osady i wody technologicznej wraz
z komora przelewowa,

u) przebudowe uktadu zasilania (stacja trafo),

v) przebudowe budynku laboratorium na pomieszczenia biurowe.

3.2. Wykonanie kompletnej dokumentacji obejmuje:
a) uzyskanie map do celow projektowych oraz wypiséw z rejestru gruntow,
b) wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
c) wykonanie koncepcji technologicznej modernizacji oczyszczalni z podziatem
robot na dwa etapy realizacji, zatwierdzang przez Zamawiajacego.
Wykonanie koncepcji i uzgodnienie jej przez Zamawiajacego warunkuja dalszg realizacje
umowy - etap projektowania wskazany w Opisie Przedmiotu Zamodwienia. Koncepcja
powinna by¢ sporzadzona w zakresie szczegotowosci wystarczajacym do jednoznacznej
oceny zaproponowanych w niej rozwiazan technicznych, w tym: ustaleniu lokalizacji
projektowanych obiektow na mapie S+E+U w skali 1:500 wraz z niezbednymi dojazdami,
sporzadzeniu profilu przeptywu sciekow przez oczyszczalnie, rozmieszczeniu urzadzen
technologicznych, opracowaniu opisu technicznego podstawowych urzadzen wraz z ich
charakterystyka techniczna.
d) wykonanie inwentaryzacji istniejacej automatyki wraz z nowymi zatozeniami
technologicznymi dla branzy AKPiA, zatwierdzane przez Zamawiajacego.
Zatozenia technologiczne dla branzy AKPiA powinny obejmowac wszystkie pomiary oraz

wytyczne dla poszczegdlnych obiektow, nastawy obiektowe, wyprowadzane sygnaty.

W trakcie realizacji kolejnych etapow zamoéwienia , Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zgtaszania uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzglednienia.

Zatwierdzenie koncepcji technologicznej oraz zatozen technologicznych dla branzy AKPiA

przez Zamawiajgcego jest podstawg do dalszego projektowania.

e) wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia,
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y

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz sporzadzenie raportu
o oddziatywaniu na srodowisko, jezeli bedzie taki wymog prawny,

uzyskanie  wszystkich  opinii, uzgodnien, operatow wodnoprawnych,
prawomocnych pozwolen, decyzji, wymaganych obowigzujacymi przepisami
prawa,

wykonanie projektow: zagospodarowania terenu oraz architektoniczno -
budowlanego, zatwierdzanych przez Zamawiajacego,

uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) wraz ze wszystkimi
projektami  branzowymi uwzgledniajacymi  koniecznos¢  przebudowy i
zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa
inwestycja, zatwierdzonego przez Zamawiajacego; uwzgledni¢ rowniez nalezy
roboty tymczasowe, na czas realizacji inwestycji, wynikajace z koniecznosci
ciagtej pracy oczyszczalni,

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWiORB), zatwierdzanej przez Zamawiajacego,

wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, zatwierdzanych przez

Zamawiajacego.

W ramach opracowania kosztorysu inwestorskiego, Wykonawca maksymalnie dwukrotnie,

na zadanie Zamawiajacego dokona aktualizacji ww. dokumentu w zakresie cenowym,

maksymalnie w okresie 36 miesiecy od uptywu terminu wykonania umowy.

m) opracowanie projektu rozbiorki obiektow i urzadzen, ktore nie beda adoptowane

n)

wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen/decyzji,
w przypadku kolizji planowanych prac z istniejacym drzewostanem,
inwentaryzacje zieleni, sporzadzenie projektu nasadzen kompensacyjnych i

uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow.

3.3. Wykonawca zobowiazany jest:

a)

do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiajacym proponowanych rozwigzan
projektowych, a takze informowania Zamawiajacego o postepie prac i decyzjach
podejmowanych w trakcie projektowania. Poszczegolne etapy dokumentacji
muszga zostac zatwierdzone przez Zamawiajacego,

do uczestnictwa, co najmniej jeden raz w miesigcu, w spotkaniach technicznych
(naradach roboczych) dotyczacych realizacji zamoéwienia w siedzibie

Zamawiajacego,
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c) niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy / Wykonawca moze wystapic
z propozycja zwotania zebrania, jesli uzna on takie za stosowne w celu
rozwiazania probleméw biezacych, stanowiacych zagrozenie dla terminowego
zakonczenia zamowienia,

d) uzgadniania z zaktadem energetycznym lub gazowym warunkéw, w przypadku
koniecznosci przebudowy, zmiany lokalizacji urzadzen czy sieci,

e) aktualizacji i zatwierdzenia istniejacego dokumentu w zakresie stref zagrozonych
wybuchem zgodnie z przepisami prawa (dla catej oczyszczalni),

f) petnienie nadzoru autorskiego od rozpoczecia inwestycji do jej zakonczenia, na
zasadach odrebnej umowy,

g) z chwilag podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji,
w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, do przeniesienia (bez potrzeby
sktadania jakichkolwiek dodatkowych oswiadczen woli w tym zakresie), na
Zamawiajacego wszelkich majatkowych praw autorskich do dokumentacji,

sporzadzonej w wykonaniu umowy.

4, Stan istniejacy

Obiekt oczyszczalni $ciekdéw potozony jest w pétnocnej dzielnicy miasta Ruda Slaska, przy
ulicy Bytomskiej. Teren oczyszczalni od strony potnocnej ogranicza nasyp kolejowy, od
strony zachodniej ul. Bytomska.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dziatkach stanowiacych wtasnoé¢ Miasta Ruda Slaska.
Rysunek nr 1 - ilustruje lokalizacje oczyszczalni sSciekow ,,Orzegdw” z zaznaczonymi

dziatkami.

Zamawiajacy wymaga, aby zakres przebudowy ograniczony byt do terenu obecnego
ogrodzenia, za wyjatkiem zbiornika retencyjnego i drogi dojazdowej.

Przez teren oczyszczalni przebiega kolektor wod deszczowych. Odbiornikiem sciekow
oczyszczonych jest rzeka Bytomka (km 14+500).

Doptyw sciekéw do oczyszczalni nastepuje czesciowo kanalizacjg grawitacyjng, czesciowo
poprzez uktad przepompowni $ciekow zlokalizowanych na terenie zlewni. Scieki surowe
doprowadzane sa do oczyszczalni poprzez komore rozprezng doptywu Sciekow (ob. 5), skad
nastepnie kanatem otwartym wptywaja do budynku krat i separatorow piasku (ob. 2).
Umieszczone przed budynkiem zastawki kanatowe umozliwiaja rozdziat strumienia sciekdw
na dwie kraty schodkowe o przeswicie 3 mm zintegrowane z prasoptuczkami lub
w przypadkach awaryjnych, skierowanie s$ciekdbw na krate reczna. W budynku krat

zainstalowana jest stacja sciekow dowozonych, umozliwiajaca przyjmowanie do
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oczyszczania $ciekdw dowozonych oraz stacja poboru prob $ciekow surowych. Scieki po
kratach kierowane sa do piaskownika poziomego, napowietrzanego, dwukomorowego (ob.
3). Wyflotowane ttuszcze zgarniane sa do zbiorczej komory (wywo6z samochodem
asenizacyjnym), za$ pulpa piaskowa pompowana jest do separatorow piasku, ktore
zlokalizowane sg w budynku krat. W budynku tym wydzielone jest réwniez pomieszczenie
dmuchaw do napowietrzania piaskownika. Budynek jest wyposazony w wentylacje
mechaniczna i detekcje gazdw.

Z piaskownika scieki kierowane sa do komory defosfatacji (ob. 4). W kanale doptywowym
komory defosfatacji nastepuje mieszanie osadu recyrkulowanego (rurociag ttoczny DN 500)
i Sciekdw. Mieszanie Sciekow odbywa sie przy pomocy dwoch mieszadet zatapialnych,
srednioobrotowych, Nastepnie kanatem DN 700, scieki doprowadzane sa do dwoch komor
cyrkulacji osadu czynnego (obiekty 6), o tacznej pojemnosci czynnej 16700 m?.
Napowietrzanie odbywa sie za pomoca 3 rotorow mamutowych (na jedna komore),
wspomagane mieszaniem przy uzyciu trzech mieszadet wolnoobrotowych. Sterowanie praca
komor osadu czynnego realizowane jest od tlenu lub potencjatu redox. W kazdej komorze
wystepuje pomiar stezenia osadu. Do kanatow przed i za komorami napowietrzania
dozowany jest siarczan zelaza, ze stacji dozowania (ob. 12). W dalszej kolejnosci
mieszanina sciekow i osadu czynnego rurociggiem grawitacyjnym DN 700 poprzez komore
rozdziatu K3 jest rozdzielana do trzech radialnych osadnikéw wtornych (ob. 7) rurociagami
DN 500. Wyflotowane czesci ptywajace na powierzchni osadnikéw wtornych zbierane sg za
pomoca koryt uchylnych umieszczonych na pomoscie zgarniacza i pompowane do lokalnej
przepompowni sciekow (ob. 10). Oczyszczone scieki poprzez komore pomiaru ilosci sciekow
oczyszczonych (ob. 8) trafiaja do odbiornika. W poblizu komory zamontowana jest stacja
poboru Sciekow oczyszczonych (pobor prob sredniodobowych). Czes¢ sciekow jest
doprowadzana do przepompowni wody technologicznej (ob. 11), skad trafia do zbiornika
wody technologicznej (ob. 17). Woda technologiczna poprzez sie¢ wody technologicznej
jest uzywana do ptukania skratek, piasku, mycia urzadzen przerobki osadow, jako dolne
zrodto ciepta do pompy ciepta. Na sieci wody technologicznej zamontowane sg rowniez
hydranty.

Osad zsedymentowany w osadnikach wtornych jako osad recyrkulowany i nadmierny trafia
do przepompowni osadu (ob. 9). Regulacja odbioru osadu z osadnikow wtoérnych odbywa sie
za pomoca zastawek przelewowych w komorach K 6,7,8 (pomiar stezenia osadu i pomiar
przeptywu). Osad recyrkulowany rurociagiem ttocznym DN 500 zawracany jest do komor
defosfatacji, natomiast osad nadmierny rurociaggiem DN 160 kierowany jest albo do trzech
zbiornikdw usredniania osadow (ob. 13) albo bezposrednio do budynku odwadniania

i prasowania osadow (ob. 14).
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Powstajace na oczyszczalni scieki bytowo-gospodarcze, sScieki deszczowe, odcieki, flotaty
z procesow przerobki odprowadzane sa do lokalnej przepompowni sSciekdéw, skad
rurociggiem ttocznym DN 300 pompowane sa do komory rozpreznej przed budynkiem krat.
Powstajace na oczyszczalni wytacznie osady nadmierne odwadniania sa za pomoca dwoch
pras tasmowych zintegrowanych z nadstawkami zageszczajacymi. Kazda prasa wyposazona
jest w stacje przygotowania polielektrolitu (forma proszkowa i ptynna). Osad po
odwodnieniu jest kierowany za pomoca przenosnikéw albo bezposrednio na naczepe
wannowa albo do stacji odbioru osadu odwodnionego (ob. 16). Do stacji moga by¢ tez
dostarczone inne osady odwodnione. Odwodniony osad kierowany jest do procesu suszenia,
ktory realizowany jest w obiekcie 15, na dwodch niezaleznych ciagach technologicznych.
Ciepto do procesu suszenia przesytane jest w postaci goracej wody z kottowni
technologicznej (ob. 14A). Ciepto powstaje ze spalania gazu ziemnego, a zasilanie w
energie cieplna suszarni odbywa sie w sposob posredni (wymienniki woda-powietrze). Gaz
ziemny dostarczany jest réwniez do budynku nr 19 oraz budynku 21. W celu spetnienia
odpowiednich warunkéw cisnienia gazu ziemnego, zainstalowana jest stacja redukcyjno-
pomiarowa gazu (ob. 33).

Wysuszony osad kierowany jest bezposrednio na samochod (ob.18), zas powietrze zuzyte
do suszenia oczyszczane jest w biofiltrach (ob. 15A, 15B).

Na rysunku nr 2 zamieszczono uproszczony schemat technologiczny.

5. Charakterystyka podstawowych obiektéw i urzadzen
a) komora rozdzielcza (obiekt nr 5)
Kanat taczacy studnie K2 i budynek krat. Kanat o wymiarach 0,5 x 0,8 m. Do kanatu na

réznej dtugosci trafiaja rurociagi 2 x DN 600, DN 300 i DN 65.

b) budynek krat i separatorow piasku (obiekt nr 2)
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem czterospadowym
o wymiarach 13 x 7 m i wysokosci 3,5 m. Przez budynek prowadzone sa dwa kanaty
o szerokosci 0,5 m i jeden kanat o szerokosci 0,6 m. W budynku zainstalowane sg dwie
kraty mechaniczne z prasoptuczkami produkcji Meva o przeswicie 3 mm, stacja zlewna
produkcji firmy Enko z wizualizacja dostaw w dyspozytorni, krata awaryjna reczna
o przeswicie 20 mm, pompa wody ptuczacej skratki, zastawki kanatowe z napedem
recznym(4 szt.) i elektrycznym (2 szt.), stacja poboru prob sciekdéw surowych, separatory
piasku firmy Meva, suwnica podtorowa o udzwigu 2 ton, system detekcji gazow
niebezpiecznych zintegrowany z systemami wentylacji budynku i urzadzen, sonda pomiaru

cisnienia w sieci wody technologicznej, pomiar wysokosci sciekow w kanale doptywowym,
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dmuchawy firmy Robuschi do napowietrzania piaskownika i komory ttuszczy, kontenery
zbierania skratek i piasku.

W wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowana jest rozdzielnica automatyki SA2 z panelem
operatorskim, umozliwiajacym wizualizacje pracy urzadzen, zmiane nastaw, parametrow,

algorytmow, wybor trybu pracy, itp.

Nie zaktada sie prowadzenia generalnej przebudowy budynku i wymiany gtéwnych urzadzen
do mechanicznego oczyszczania. Wymiana urzadzenia do poboru prob (urzadzenie zgodne
Z przepisami prawa - pobdr proporcjonalny do przeptywu, pomiar on-line i rejestracja
temperatury i pH sciekow doptywajacych do oczyszczalni), systemu detekcji gazow
i sterowanych od niej wentylatoréw, pomiaru wysokosci sciekow w kanale doptywowym

Wtaczenie sygnatow stacji zlewnej, systemu detekcji gazow do gtownego programu
sterowania oczyszczalnia. Pomiar on-line zawartosci wegla organicznego w sciekach.
Dostosowanie do nowego systemu zasilania obiektu i urzadzen w wode technologiczna.
Wtaczenie do programu Scada nastaw regulacyjnych prace krat schodkowych,
prasoptuczek, separatorow piasku oraz umozliwienie z poziomu programu komputerowego

wtaczanie/wytaczanie catosci urzadzen jak i jego poszczegolnych podzespotow.

c) piaskownik dwukomorowy napowietrzany (obiekt nr 3)

Podtuzny zbiornik dwukomorowy (2 komory przeptywowe, napowietrzane i 2 komory
flotacyjne). Dtugos¢ zbiornika 14 m, szeroko$¢ 1 komory napowietrzania: 1,9 m, szerokos¢
komory odttuszczacza 1,1 m, gtebokos¢ czynna 2,5 m. Zgarniacz piaskownika sktada sie
z dwoch pomp pulpy piaskowej firmy Sulzer (dawniej ABS). Mozliwos¢ wytaczenia dowolnej
komory piaskownika. Transport pulpy piaskowej pompowo do separatorow piasku (uktad
automatycznie sprzezony). Mozliwos¢ skierowania medium z dowolnej komory do
dowolnego separatora. Pomiar poziomu ttuszczy w komorze zbiorczej.

Nie zaktada sie prowadzenia generalnego remontu obiektu i urzadzen. Wymiana czujnikow
krancowych zabezpieczajacych prace zgarniacza. Wtaczenie programéw sterowniczych do
programu Scada nastaw regulacyjnych prace zgarniacza urzadzenia oraz umozliwienie z
poziomu programu komputerowego wtaczanie/wytaczanie catosci urzadzenia jak i jego

poszczegolnych podzespotow.

d) komora defosfatacji (obiekt nr 4)
Otwarty zbiornik zelbetowy wykonany w przebudowanym osadniku Imhoffa o wymiarach
zewn. 13,5 m x 14,3. Gtebokos¢ 5 m, pojemno$¢ czynna ok. 730 m*. Komora podzielona na

dwa zbiorniki, praca w uktadzie cyrkulacyjnym, z mozliwoscia wytaczenia jednej czesci
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(uktad 5 zastawek kanatowych). Zainstalowane dwa mieszadta Srednioobrotowe firmy
Sulzer.
Wprowadzenie pomiaru jonoselektywnego NOs3, umozliwiajacego sterowanie recyrkulacja

osadu.

e) komora cyrkulacji osadu czynnego (obiekt 6A, 6B)

Otwarty zbiornik o wymiarach 75,6 x 45,4 m. Podzielony na dwie komory S$ciang
wewnetrzna, znajdujaca sie w osi podtuznej zbiornika. Pojemno$¢ czynna: 16 700 m’.
W kazdej komorze zainstalowane 3 rotory mamutowe (Passavant), o dtugosci walca
napowietrzajagcego 9 m, trzy mieszadta wolnoobrotowe (Sulzer), zastawki kanatowe
i przelewy nastawne z napedami elektrycznymi. Uktad AKPiA: kazda komora wyposazona
w dwie sondy tlenowe LDO, pomiar potencjatu redox, temperatury i pomiar stezenia osadu
(producent Hach). Pomiar odptywu ilosci sciekow z kazdej komory.

Nie zaktada sie prowadzenia generalnego remontu obiektu i gtownych urzadzen. Wymiana
istniejacych sond pomiarowych, okablowania, przetwornikéw, sond poziomu z jazéw z ich
sterowaniem i odwzorowaniem w systemie (pomiar przeptywu z kazdej komory).
Wprowadzenie pomiaru jonoselektywnego w kazdej komorze (NH4/NOs). Utrzymanie
istniejacych algorytmow sterowania rotorami wraz z dodaniem nowych (sterowanie od
czasu, od stezenia NH4+/NOs). Zabezpieczenie istniejacych rotorow przed ubytkiem oleju -
uktad zabezpieczajacy prace danego rotora przy zbyt niskim stanie oleju wpiety w system

Scada.

f) komora rozdziatu K3
Zelbetowa, okragta konstrukcja o s$rednicy 2,8 m, z trzema pionowymi S$cianami
wewnetrznymi, tworzacymi trojkat réwnoboczny. Gtebokos¢ komory 3,25 m. Przy dnie
kazdej komory na okregu zamontowana jest zastawka zamykajaca doptyw do danego
osadnika wtornego. W gornej czesci listwy przelewowe odpowiedzialne za rownomierny

rozdziat sciekdw na poszczegolne osadniki.

g) osadniki wtorne (obiekt 7A, 7B, 7C)
Osadniki poziome radialne o srednicy 20 m i gtebokosci 3,7 m. Objetos¢ pojedynczego
osadnika: 895 m®. Kazdy osadnik wyposazony w zgarniacz osadu (szczotki czyszczenia
biezni, koryt, przelewdow) i pompowy uktad usuwania czesci ptywajacych. Bieznia osadnika

ogrzewana. Osadniki wraz z obiektami towarzyszacymi do likwidacji.

h) komory Ké, K7, K8,
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Okragte zbiorniki o srednicy 2 m, z pionowa $ciang wewnetrzna, dzielaca komore na dwie
czesci. Kazdej komorze przynalezny jest jeden osadnik wtorny, z ktérego nastepuje doptyw
zgarnianego osadu. W pionowej Scianie kazdej komory zainstalowana zastawka przelewowa

Z napedem Auma Matic. Pomiar przeptywu i stezenia osadu.

i) koryto pomiarowe sciekdw oczyszczonych (obiekt nr 8)
Kanat Zzelbetowy sktadajacy sie z: studni zbiorczej sciekdow oczyszczonych (komora
o srednicy 2 m i gtebokosci 1,9 m), kanatu doprowadzajacego $ciek do komory pomiarowej,
komory pomiarowej ze zwezka Venturiego KPV-VI, kanatu odptywowego z komory
pomiarowej. Pomiar przeptywu Sciekow ultradzwiekowy, pomiar on-line zawartosci azotu
amonowego i azotanowego, stacja poboru sciekdw oczyszczonych. Pomiar przeptywu
sciekdw wykorzystywany do proporcjonalnego poboru prob (wlot i wylot) oraz do

proporcjonalnego dozowania soli zelaza.

j) przepompownia $ciekow osadu recyrkulowanego i nadmiernego (obiekt 9)
Podziemny, zelbetowy, dwukomorowy zbiornik, sktadajacy sie z komory suchej (zasuwy)
i komory mokrej (pompy). Komora pomp o wymiarach 3,8 x 3,3 x 3,3 m, zas komora zasuw:
3,8 x 2,2 x 1,6 m. Zainstalowane trzy zastawki reczne (odtaczenie danego osadnika
wtdérnego), dwie pompy osadu recyrkulowanego i jedna pompa osadu nadmiernego
(producent Sulzer). Sterowanie odbiorem osadu (falowniki), na podstawie stezenia osadu
i doptywu z osadnikow wtérnych.

W przypadku utrzymania funkcji przepompowni osadu - do wymiany uktad AKPiA

i sterowania.

k) lokalna przepompownia sciekéw (obiekt nr 10)
Zelbetowy, prostokatny, dwukomorowy zbiornik, zagtebiony w ziemi. Sktadajacy sie
z dwoch komér: komory pomp o wymiarach: 2 x 2 x 5,,1 m i komory zasuw o wymiarach:
1,5 x 2 x 2 m. Zainstalowane dwie pompy, sterowanie od poziomu sciekdéw
W przepompowni.
W przypadku utrzymania funkcji pompowni lokalnej - do wymiany uktad sterowania praca

pomp i pomiar poziomu.

l) przepompownia wody technologicznej (obiekt nr 11)
Okragta, zelbetowa studnia monolityczna, zagtebiona w ziemi. Srednica zbiornika 2 m,
gtebnos¢ (gtebokosc?) 3,7 m. Praca pomp w trybie automatycznym, w zaleznosci od

poziomu wody technologicznej w zbiorniku magazynujacym.

Strona 11z 21



W przypadku utrzymania funkcji pompowni wody - do wymiany uktad sterowania praca

pomp i pomiar poziomu.

m) stacja dozowania soli zelaza (obiekt nr 12)
Zbiornik magazynowy o pojemnosci 25 m?, posadowiony w wannie ochronnej, zelbetowej.
Dozowanie zwiazkow zelaza przed komory osadu czynnego lub przed osadniki wtorne za
pomoca dwoch pomp firmy Fapo, w zaleznosci od czasu, proporcjonalnie do przeptywu
sciekdw, statej wydajnosci. Pomiar ilosci sSrodka chemicznego w zbiorniku.
Wymiana wyposazenia szafy lokalnej - pompy, sterowniki, zabezpieczenia, falowniki.
Utrzymanie istniejacych algorytmow sterowania iodwzorowania w systemach

wizualizacyjno-sterowniczych.

n) zbiorniki usredniania osadow (obiekt nr 13 A, B, C)

Obiekt zelbetowy, stanowiacy przebudowany osadnik Imhoffa. Wymiary pojedynczego
zbiornika: 6,5 x 4,8 x 10,4 m. Na kazdym rurociagu doprowadzajacym i odprowadzajacym
osad nadmierny zasuwa nozowa z napedem elektrycznym. Zbiornik wyposazony
w mieszadta pretowe i sondy pomiaru wysokosci osadu. Mozliwos¢ skierowania osadu
nadmiernego do procesu odwadniania z pominieciem zbiornikow (by-pass). Napetnianie
zbiornikdw réwnolegte, sekwencyjne, zadana iloscig osadu (objetos¢ lub masa), przez
okreslony czas.

Adaptacja zbiornikow do innej funkcji technicznej.

0) zbiornik wody technologicznej (obiekt nr 17)
Stanowi ' przebudowanego osadnika Imhoffa. Przykryty ptyta zelbetowa. Objetosc
zbiornika 275 m®. Zainstalowane dwie pompy (producent Sulzer), zadaniem ktdrych jest
utrzymywanie zadanego, statego cisnienia w sieci wody technologicznej.

Adaptacja zbiornika do innej funkcji technicznej.

p) budynek stacji odwadniania i prasowania osadow wraz z kottownig (obiekt 14 i 14A)
Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, Wymiary 16,8 x 13,4 m. Wydzielona cze$¢ rozdzielni
NN i stacji automatyzujacej, z panelami operatorskimi (cze$¢ Sciekowa i osadowa).
Odwadnianie na dwodch ciagach technologicznych. Kazdy ciag wyposazony w stacje
przygotowania polielektrolitu, prase tasmowa z nadstawka zageszczajaca firmy Klein,
pompy zasilajace (producent Wangen), pompy polielektrolitu, przenosniki slimakowe

odbierajace osad odwodniony.
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Obiekt do przebudowy. Wymiana urzadzen, instalacji, automatyki. Przed podaniem osadu
nadmiernego do procesu odwadniania, osad poddac¢ przebiegowi rozrywania substancji
wtoknistych.

Kottownia technologiczna - cze$¢ budynku stacji odwadniania o powierzchni 75 m?. W sktad
instalacji wchodzi kociot wodny gazowy (producent Loos) o mocy 2 MW, pompy kotta
i pompy obiegowe (firma KSB), uktad stabilizacji cisnienia, uktad uzdatniania wody
kottowej.

Obiekt nie podlega przebudowie pod wzgledem technologicznym. Doprowadzenie czesci
nie wyprowadzonych sygnatéow pracy urzadzen i wartosci pomiarowych do programu

komputerowego.

q) budynek centralnej stacji suszenia osadow (obiekt 15)

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o wymiarach 19,2 x 18,1
m. Do jednej Sciany przylega stacja odbioru osadu odwodnionego. Stacja suszenia sktada
sie z dwodch niezaleznych ciggdw, w sktad wchodzi: suszarnia (firma Klein), pompy
wysokiego cisnienia (producent Wangen), przenosniki osadu wysuszonego, wymienniki
ciepta, rekuperator, skruber, wentylatory powietrza, biofiltr. Sterowanie z paneli
operatorskich, zlokalizowanych w rozdzielni suszarni.

Obiekt nie podlega przebudowie pod wzgledem technologicznym. Doprowadzenie czesci
nie wyprowadzonych sygnatéow pracy urzadzen i wartosci pomiarowych do programu

komputerowego.

r) stacja odbioru osadow odwodnionych (obiekt nr 16)
Obiekt tworzy potaczenie stanowiska roztadunku i zbiornikdbw magazynowych (dwie
komory wyposazone w ruchome dno, instalacje hydrauliczna do sterowania, przenosniki
Slimakowe). Wymiary pojedynczego zbiornika: 4 x 3 x 3,5 m. Wejscie do dolnej czesci
zbiornika znajduje sie wewnatrz budynku suszarni. Uktad zintegrowany sterowniczo
Z suszarnig osadow.

Obiekt nie podlega przebudowie pod wzgledem technologicznym.
s) stanowisko odbioru osadu wysuszonego (obiekt nr 18)
Zadaszona wiata, przylegajaca do budynku stacji suszenia, o wymiarach 10,6 x 5,4 m. Osad

wysuszony jest transportowany przenosnikami bezposrednio na naczepe samochodowa.

t) waga samochodowa (obiekt nr 31)
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Sktada sie z fundamentu, pomostu wagi o wymiarach 18 x 3 m, czujnikéw
tensometrycznych. Terminal wagowy oraz program komputerowy (lokalizacja w centralnej

dyspozytorni).

u) stacja redukcyjno-pomiarowa gazu (obiekt 33)
Wydzielony kontener, w ktorym zabudowane sg urzadzenia i aparatura pomiarowa, stuzace
do redukcji cisnienia gazu. Ze stacji redukcyjnej wyprowadzona jest sie¢ gazowa, za
pomoca ktorej dostarczanej jest paliwo gazowe do obiektow 14A, 19 i 21.

Obiekt nie podlega przebudowie pod wzgledem technologicznym.

v) rozdzielnie elektryczne NN - SA1, SA2, SA3
Przebudowa uktadow sterowania, zabezpieczen, wizualizacji lokalnej, zgodnie z wymogami
przebudowy AKPiA. Szafy automatyzujace wyposazy¢ w urzadzenia rejestrujace zuzycie
energii. Sumaryczne zuzycie energii oraz z poszczegdlnych weztéw oczyszczania
(mechaniczny, biologiczny, osadowy) powinny byc rejestrowane oraz dostarczane do

programu Scada. Rejestracja energii wyprodukowanej z OZE.

w) stacja Trafo, rozdzielnie SN - zgodnie z koncepcja wraz z dostosowaniem

wyposazenia do wymogow instalacji fotowoltaicznej,

x) budynek administracyjno-socjalny (obiekt 21)
Przebudowa centralnej dyspozytorni. Sie¢ komputerowa dostosowaé do nowego projektu
oczyszczalni (tv przemystowa, kontrola dostepu i wtamania, bramy wjazdowe, p.poz, wraz
z infrastruktura obiektowa zewnetrzng), tablicy synoptycznej. Wprowadzenie monitoringu

wizyjnego kluczowych miejsc i procesow technologicznych.

y) budynek centralnego laboratorium sciekow (obiekt nr 19)
Przebudowa istniejacego obiektu na pomieszczenia biurowe. Ilos¢ i rodzaj pomieszczen
zostanie uzgodniona na etapie uzgadniania koncepcji modernizacji oczyszczalni w trackie

roboczych spotkan (obecnos¢ projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej).

6. Wizja lokalna

Zamawiajacy, majac na uwadze zasady ogolne odnoszace sie do prowadzenia
postepowania, aby wszyscy zainteresowani Wykonawcy mogli na rownych prawach
zapoznac sie z wszystkimi informacjami, okolicznosciami niezbednymi do ztozenia ofert i
uwarunkowaniami lokalnymi, wyznacza termin wizji lokalnej na dzien 21.09.2021 r.,
godz.10.00.
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Miejsce wizji lokalnej: Budynek administracyjny, Oczyszczalnia Sciekéw ,,Orzegéw”, ul.
Bytomska 70, Ruda Slaska.

7. Wymagania dotyczace rozwiazan technologicznych i  automatycznych

a)

w dokumentacji projektowej

przebudowe oczyszczalni zaprojektowac z uwzglednieniem urzadzen majacych jak
najmniejsze oddziatywanie zewnetrzne (hatas, emisje). W szczegélnosci nalezy
dobra¢ rozwiazania techniczne ograniczajace lub usuwajace odory, zapachy,
alergeny dla obiektow, gdzie moze wystapi¢ zagrozenie powstawania takich form.
Nalezy przy tym stosowac takie rozwiazania technologiczne, aby w czasie
prowadzenia przysztych prac zachowana byta ciagtos¢ pracy oczyszczalni oraz byta
mozliwos¢ okresowego wytaczenia np. jednego obiektu/ciaggu lub tez ominiecie
catego procesu, poddawanego np. remontowi, konserwacji,

w dokumentacji uwzgledni¢ rozwiazania poprawiajace efekt energetyczny
oczyszczania S$ciekow z uwzglednieniem zastosowania OZE - fotowoltaika
(projektowana wiata magazynowa, istniejace budynki oczyszczalni - projektowa
weryfikacja mozliwosci zabudowy), zewnetrzne oswietlenie led oraz instalacje
zwigzane z elektromobilnoscig (np. tadowanie elektryczne samochoddw),

w ramach projektu zagospodarowania terenu uwzgledni¢ przy istniejacych
i projektowanych obiektach rodzaj transportu montowanych i demontowanych
urzadzen, bez koniecznosci uzycia transportu dzwigowego,

w ramach projektu robot drogowych dostosowac ilos¢ miejsc parkingowych do
aktualnego zapotrzebowania oraz do obecnych przepisow,

nalezy utrzyma¢ w nowym systemie wszystkie istniejagce pomiary technologiczne
i algorytmy sterownicze (za wyjatkiem urzadzen, ktére beda likwidowane) oraz
nalezy doda¢ pomiary w obiektach nowych czy przebudowywanych zawarte
w dokumentach ,,Koncepcja oczyszczalni $ciekow dla w aglomeracji miasta Ruda
Slaska” oraz niniejszego przedmiotu zaméwienia.

w systemach, gdzie do jednego przetwornika podtaczanych jest wiecej niz 1 sonda
pomiarowa - kazdy zainstalowany przetwornik (w danej grupie obiektow) powinien
mie¢ rezerwe (minimum 1 miejsce wolne) umozliwiajacq wpiecie i konfiguracje
nowej sondy. Mozliwos¢ dodania pomiaru poprzez kreator programu do wizualizacji
gtownej i lokalnej. Projektowane urzadzenia pomiarowe w procesie oczyszczania
sciekow powinny by¢ bezodczynnikowe, cyfrowe,

projekt technologiczny w oparciu o wytyczne ATV A131-P. Przyjecie do obliczen

indeksu osadu (180 ml/g), adekwatne do technologii osadu czynnego
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k)

niskoobcigzonego, w komorach cyrkulacyjnych, prowadzacych symultaniczna
denitryfikacje,

substancje wyflotowane z osadnikdbw wtornych, poprzez przepompownie ciat
ptywajacych nalezy wyprowadzi¢ z uktadu technologicznego Sciekow,

projektowanie pracy urzadzen do mechanicznego odwadniania osadow przewidziec¢
w ilosci 8 godzin pracy przez 5 dni w tygodniu. Opomiarowanie ilosci (przeptyw)
i jakosci osadu (stezenie) po kazdym procesie technologicznym zmieniajacym ww.
wartosc,

rurociagi  ttoczne osadu recyrkulowanego i nadmiernego  wyposazyc
w przeptywomierze elektromagnetyczne, zasuwy, przepustnice - w wiekszosci
przypadkow stosowac napedy elektryczne dla armatury,

nowe osadniki wtorne (kazdy) winny by¢é wyposazone w pomiar zalegania osadu
sprzezony ze stopniem recyrkulacji osadu (algorytmy sterowania w Scadzie), za$
osad recyrkulowany i nadmierny monitorowany on-line jako stezenie suchej masy.
Pomiar jakosci sciekow oczyszczonych (grupa azotowa) oparty na sondach
jonoselektywnych,

Z uwagi na koniecznosc¢ otrzymania wody technologicznej z jak najmniejsza iloscia
zawiesiny, zastosowanie dodatkowych, zlokalizowanych w miejscach odbioru wody
technologicznej, urzadzen usuwajacych zawiesine (filtry z czyszczeniem
automatycznym i recznym),

zewnetrzne rurociagi, przenosniki, szafki sterowania lokalnego wyposazy¢é w
systemy ogrzewania z regulacjga i sygnalizacja pracy,

przebudowywane lub nowe obiekty wyposazy¢ w szafki remontowe, do podpiecia
przenosnych urzadzen elektrycznych 230 i 400V,

wszystkie sygnaty pracy/awarii kazdego pojedynczego urzadzenia jak i zespotu
urzadzen oraz pomiary, wskazania falownikow, itp. powinny by¢ odwzorowane
w systemie wizualizacyjnym, rejestrowane, archiwizowane (istniejace
i projektowane). Na podstawie wszystkich parametrow rejestrowanych on-line
mozliwos¢ tworzenia dowolnych trendow, wykreséw, bilansow, raportow w roznych
funkcjach czasowych oraz wskaznikdw technologicznych. System nadrzedny
sterowania i wizualizacji z mozliwoscia zdalnego i automatycznego sterowania
z dyspozytorni centralnej,

System sterowania oczyszczalnia winien umozliwia¢c swobodng rozbudowe
wizualizacji, monitoringu i sterowania OS$ bez koniecznoéci zakupu kluczy
sprzetowych, blokow, pakietow wersji, itp. Powinien umozliwia¢ rozbudowe w

oparciu o prace informatykow niezwigzanych z dostawca oprogramowania.
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r)

t)

Zamawiajacy oczekuje przeniesienia wszelkich praw autorskich zwigzanych z tym
oprogramowaniem jak i oprogramowaniem sterownikow mikroprocesowych i innych
programéw niezbednych do prawidtowego raportowania i analizowania danych
pozyskiwanych przez system,

przebudowa systemow automatycznych winna polega¢ na wymianie, przebudowie
i aktualizacji systemu sterowania, AKPiA, wizualizacji pracy oczyszczalni Sciekow
oraz na przebudowie szaf rozdzielczych i ich wyposazenia, uktadéw pomiarowych
i zabezpieczajacych, instalacji specjalnych, systeméw dostepu a takze
skomunikowanie z systemem czesci urzadzen, uktadow technologicznych
i pomiarowych nieujetych dotychczas w systemie sterowania i wizualizacji oraz
wprowadzenie nowych rozwiagzan i pomiarow technologicznych. Dokumentacja
niezbedna do prawidtowego wykonania przebudowy systemu sterowania
oczyszczalnia, w szczegolnosci w zakresie projektow wykonawczych: AKPiA,
systemu sterowania, automatyzacji i wizualizacji uktadéw technologicznych
oczyszczalni Sciekow oraz przebudowy dyspozytorni, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego,

przebudowe systemu automatycznego nalezy zrealizowaé w etapie pierwszym,
natomiast nadrzedny system sterowania i sterowniki PLC wraz z modutami muszg
by¢ skalowalne, tak by w etapie drugim rozbudowy oraz w przysztosci mozna byto je
rozbudowac¢ w prosty sposdb o kolejne obiekty, ciagi technologiczne, urzadzenia,
pomiary itp. przy uzyciu juz wdrozonego systemu i nalezy zapewnic brak ograniczen
licencyjnych i programowych na przyszta rozbudowe systemu, w tym
w sterownikach PLC i podtaczonych modutach (limity ilosci wejsé/wyjsé, itp.),
serwerze i oprogramowaniu SCADA,

dla celow remontowych, diagnostycznych czy umozliwiajacych weryfikacje awarii,
w programie komputerowym ma zosta¢ przygotowana mozliwos¢ zastapienia
btednego pomiaru, innym pomiarem, lub tez wprowadzeniem tzw. ,wartosci
zastepczej”. Przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ miejsc do wyswietlania danego typu
pomiaru. W przypadku osiggniecia maksymalnego rozmiaru wartosci, licznik
powinien sie automatycznie wyzerowac,

dla poprawnego wykonania modernizacji  automatyki, dla urzadzen
technologicznych nie podlegajacych przebudowie/wymianie, a wyposazonych
w lokalne szafy sterownicze, nalezy w porozumieniu z producentem danej instalacji

zaprojektowacd przebudowe (wymiana sterownikow, aktualizacja oprogramowania,
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wymiana czesci zuzytych, otrzymanie programéw sterujacych), ktéra uwzgledniac
bedzie zawarte wymagania Zamawiajacego.

Uwzglednienie przy projektowaniu wymogow wynikajacych z Ustawy z 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami - w zakresie

w jakim beda znajdowaty zastosowanie.

8. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw, konstrukcji

a)

Dobor urzadzen nalezy oprze¢ o wiedze i doswiadczenie, zaréwno w zakresie
standardow  materiatowych, oczekiwanych i  osiaganych  parametrow
technologicznych, wyposazenia w uktady automatyki lokalnej zdolne wspétpracowad
z systemem automatyki centralnej. Nalezy dobiera¢ urzadzenia, ktore sg na biezaco
wdrazane na rynku, o dtugich okresach miedzyprzegladowych, minimalizowac
zakresy wymiany czesci tatwo zuzywajacych sie oraz takich, ktore obstuga moze
wymieni¢ na miejscu,

Urzadzenia i podzespoty wykonujace zadania o podobnym charakterze powinny by¢
kompatybilne. Sposdb ich doboru powinien ograniczy¢ do minimum ilos¢
wymaganych do magazynowania czesci zamiennych. Dotyczy to w szczego6lnosci
elementéow takich jak: silniki, przektadnie, sitowniki, falowniki, przyrzady
pomiarowe i aparatura kontrolno-pomiarowa,

Projektowane rozwiazania wszystkich obiektow, urzadzen i instalacji oczyszczalni
winny spetnia¢ obowiazujace przepisy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
pracownikow. Wszystkie wtazy, zamkniecia musza by¢ zaprojektowane i wykonane
w sposob uniemozliwiajacy ich samoczynne otwarcie i jednoczesnie wykonane
z lekkich i wytrzymatych materiatdw. Wtazy inne niz okragte wyposazone w system
zabezpieczajacy przed wpadnieciem do zbiornika, studni. Nalezy zachowac zgodna
z przepisami wysoko$¢ ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi. Dla
miejsc, gdzie wymagane jest prowadzenie prac konserwacyjnych czy przegladéw,
wszystkie instalacje i urzadzenia musza by¢ wyposazone w dogodne ciagi
komunikacyjne ipomosty konserwacyjne. Przy projektowaniu rozmieszczenia
instalacji i urzadzen nalezy wzia¢ pod uwage zapewnienie wystarczajacego miejsca
dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych. Punkty instalacji i
urzadzen niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki, a ktéore wymagaja obstugi,
powinny byc¢ dostepne przez system przejs¢ i podestow. Wszystkie podesty, schody
i przejscia muszg zosta¢ wyposazone w barierki ochronne spetniajagce wymogi bhp.

Obiekty budowlane wyposazone w zejscia. W miejscach tych jak i zwigzanych z
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praca na wysokosci nalezy zaprojektowac state punkty kotwiace, umozliwiajace
podpiecie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Wymagania wobec materiatow wskazanych w projekcie. Przegrody w budynkach
winny by¢ zbudowane z materiatow do tego przeznaczonych z wytaczeniem
gazobetonu lub betonow spienionych itp. Pokrycia dachow wykona¢ z membran
o trwatosci co najmniej 15 letniej. W zakresie konstrukcji zelbetowych nalezy
stosowa¢ wymagania projektowe, ktére daja trwatos¢ konstrukcji zelbetowej i jej
niezaktocona prace, co najmniej w okresie 50 lat. Dotyczy to zaréwno
projektowania wtasciwej mieszanki betonowej, ilosci, ksztattu i materiatu
zbrojenia, jak i wymiarow elementéw konstrukcji. W celu poprawy odpornosci
konstrukcji zelbetowych na korozje nalezy jej powierzchnie zabezpieczyc
odpowiednig wyprawa dobrang do warunkow jakie panuja na oczyszczalni Sciekow.
Dla stali, pokry¢ dachowych, stosowanych elementéw wykonczenia nalezy przyjac
materiaty w klasie korozyjnosci C5. Wszelkie elementy takie jak wyposazenie
technologiczne (przelewy, deflektory, itp.), rurociagi, ciagi komunikacyjne (o ile
nie sa wykonane z zelbetu lub betonu), bariery, ostony, itp., ktére maja kontakt
bezposredni ze Sciekami, lub sa zabudowane na konstrukcji reaktora, osadnika i
innych urzadzen oczyszczalni sciekdw winny by¢ wykonane z materiatéw odpornych
na korozje o odpowiednich wtasnosciach konstrukcyjnych. Koryta odptywowe
Sciekdw oczyszczonych zabezpieczone materiatami odpornymi na sczepianie sie
zawiesiny. Nalezy stosowac stal nierdzewna gatunku oznaczonego wg PN OH18N9
(AISI 304) lub lepsze, tworzywa sztuczne PE.PP.PB. O ile jest to mozliwe nalezy
unika¢ stosowania PCV. Detale takie jak: haki, wsporniki, kotki, sruby, inne
elementy montazowe winny by¢ rowniez z materiatow odpornych na korozje.
Armatura instalacji winna by¢ dostosowana do funkcji jaka bedzie petni¢ na
oczyszczalni sciekdw. Poza zbrojeniem, o ile jest to mozliwe, nie nalezy stosowad
stali czarnych. Drogi i chodniki komunikacji wewnetrznej nalezy wykonac
z ksztattek betonowych prefabrykowanych,

Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia obiektéw zagtebionych pod terenem oraz takie
projektowanie zbiornikdow, umozliwiajace bezpieczne dla konstrukcji budowlanych
wytaczenie z okresowej eksploatacji czesci obiektu, wypompowanie danego
medium - odpornos¢ na dziatanie réznych obciagzen,

Instalacje kablowe wewnetrze i zewnetrzne w korytkach ze stali nierdzewnej - jako
korytka demontowane, umozliwiajace tatwe wymiany okablowan, bez koniecznosci

przeciagania tzw. pilotem.
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9. Dokumenty posiadane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, iz posiada nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje geologiczno-inzynierska oraz projektowa z wczesniejszej
modernizacji oczyszczalni,
b) koncepcje oczyszczania $ciekow w aglomeracji Miasta Ruda Slaska,

c) instrukcje obstugi programu Scada.

10. Dokumentacja

Wykonawca dostarczy zamawiang dokumentacje w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
a) zatwierdzona koncepcja technologiczna - 2 egz.
b) zatozenia AKPiA dla branzy technologicznej - 2 egz.

c) dokumentacja S$rodowiskowa (karta informacyjna, decyzja srodowiskowa,

lokalizacyjna, raport sSrodowiskowy) - 5 egz.
d) zatwierdzony projekt budowlany - 6 egz.
e) zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu - 6 egz.
f) zatwierdzony projekt techniczny - 5 egz.

g) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot budowlanych (STWIORB) - 3

egz.
h) kosztorys inwestorski na podstawie projektu technicznego -2 egz.
i) przedmiar robdt na podstawie projektu technicznego -2 egz.

Kazdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi by¢ podpisany przez osobe projektujaca
i sprawdzajaca.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy bedzie przekazanie kompletnej dokumentacji w wersji
elektronicznej, bez jakichkolwiek zabezpieczen czy haset, w formacie PDF oraz w wersjach
edytowalnych (kosztorys w formacie *.ath, cze$¢ rysunkowa w plikach z rozszerzeniem

*.DWG, *.DXF. czes¢ opisowa w formacie doc), na trwatych nosnikach danych.

11. Wymagania dotyczace teczek, w ktérych zostanie dostarczona dokumentacja
a) twarde oprawy z uchwytami (utatwiajacymi przenoszenie),
b) szerokos¢ maksymalnie do 50 cm,
c) wysokos¢ maksymalnie do 33 cm,
d) waga poszczegolnych teczek do 10 kg,
e) gtebokos¢ dopasowana do zawartosci oraz wagi,

f) teczki nalezy opisac na 4 scianach oraz na wewnetrznej stronie teczki.

Strona 20z 21



Zataczniki:

1 - Rysunek 1 - lokalizacja oczyszczalni

2 - Rysunek 2 - schemat technologiczny
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