
 

 

 

Nr sprawy: BZP.271.14.2020 

 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w trybie przetargu   

nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie leśnej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni 

zewnętrznej - Lasek Falkowski w Nowym Sączu w

pn.: „Zapomniany zakątek historii i przyrody”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (

jedn.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843

33-300 Nowy Sącz, zwany dalej 

z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o

zwanej dalej „specyfikacją”. 

 

Pytanie Wykonawcy: 
Czy w związku z obecnie panującą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa Zamawiający 

przewiduje wydłużenie terminu zakończenia realizacji?

 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotowej inwestycji.

II. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziałach 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Strona internetowa:  

https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz

2. aa. UM - BZP. 
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                     Nowy Sącz, dnia 17

 

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w trybie przetargu   

Zagospodarowanie leśnej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni 

Lasek Falkowski w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyj

pn.: „Zapomniany zakątek historii i przyrody”. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (

r. poz. 1843),zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 

300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytania wraz 

wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunkó

zy w związku z obecnie panującą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa Zamawiający 

przewiduje wydłużenie terminu zakończenia realizacji? 

 
dzisiejszy nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziałach XVIII specyfikacji. 

ZASTĘPCA 
(-) Artur Bochenek

……………………………………………….………
(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

 

https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz; www.nowysacz.pl; https://bip.malopolska.pl/nowysacz

Nowy Sącz, dnia 17.04.2020r.   

w postępowaniu 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w trybie przetargu   

Zagospodarowanie leśnej ścieżki przyrodniczej wraz z elementami siłowni 

ramach zadania inwestycyjnego                     

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst 

zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1,      

przekazuje wykonawcom treść zapytania wraz 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zy w związku z obecnie panującą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa Zamawiający 

dzisiejszy nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

ZASTĘPCA PREZYDENTA 
) Artur Bochenek 

……………………………………………….……… 
(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
 

https://bip.malopolska.pl/nowysacz  


