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2 etap - Roboty budowlane segm. A i C (A).prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Roboty budowlane - segm. C - parter
3 SEGMENT C

3.2 Segment C - PARTER
3.2.1 Rozbiórki
429
d.3.
2.1

KNR 4-01
0818-05

01.01.00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<FW 0.9> 112,61 m2 112,61
<PW 0.1> 45,40 m2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m2 39,29
<OKIS 0.10> 12,14 m2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m2 6,67

RAZEM 216,11
431
d.3.
2.1

KNR 4-01
0819-15

01.01.00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

35,00 m2 35,00
RAZEM 35,00

432
d.3.
2.1

KNR 4-01
0354-04

01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

433
d.3.
2.1

KNR 19-01
0334-04

01.01.00 Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, drzwi i wrota,
grubość 1 1/2 i 2 cegły

szt

7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00

434
d.3.
2.1

KNR 19-01
0346-02

01.01.00 Wykucie otworów na drzwi i okna, otwory w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej, grubość ścian 1/2˙cegły

m2

<OKIS 0.10> 0,15*2,30 m2 0,35
<OKIS 0.11> 0,25*2,30 m2 0,58

RAZEM 0,93
435
d.3.
2.1

KNR 19-01
0356-04

01.01.00 Przebicie w ścianach z cegły , rozebranie ścian z cegły na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej, grubość ściany 1/2˙cegły

m2

<PW 0.1> 5,16*4,30-0,80*2,00+(1,70+0,60*4,30)*2 m2 29,15
<PW 0.2> (4,55*4,30-0,80*2,00)*2 m2 35,93

RAZEM 65,08
436
d.3.
2.1

KNR 19-01
0701-10

01.01.00 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach R = 1,150 M = 1,000 S =
1,000

m2

<OKIS 0.10> 12,14 m2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m2 6,67
<PW 0.1> 39,29 m2 39,29
<PW 0.2> 45,40 m2 45,40
<SW 0.9> 112,61 m2 112,61

RAZEM 216,11
437
d.3.
2.1

KNR 19-01
0701-10

01.01.00 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach m2

<OKIS 0.10> (4,15+3,20)*2*4,25-0,90*2,0*5 m2 53,48
<OKIS 0.11> (1,68+1,73+1,00*2+2,40+0,50+2,18+2,40+2,00)*4,25 m2 63,28
<PW 0.1> 169,02 m2 169,02
<PW 0.2> 57,97 m2 57,97
<SW 0.9> 216,84 m2 216,84

RAZEM 560,59
438
d.3.
2.1

Analiza in-
dywidualna

01.01.00 Wykonanie przebić 0,15*0,15 m w ścianie z cegły m

3,29 m 3,29
RAZEM 3,29

439
d.3.
2.1

Analiza in-
dywidualna

01.01.00 Wykonanie przebić fi 0,27 m w stropie m

0,72 m 0,72
RAZEM 0,72

440
d.3.
2.1

Analiza in-
dywidualna

01.01.00 Wykonanie przebić fi 0,32 m w stropie m

0,72 m 0,72
RAZEM 0,72

3.2.2 Wywóz gruzu
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Lp. Podstawa Nr spec.
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441
d.3.
2.2

KNR 4-01
0108-17

01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3

(216,11*0,002+35,00*0,01)*1,05 m3 0,82
RAZEM 0,82

442
d.3.
2.2

KNR 4-01
0108-20

01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1˙km

m3

0,82 m3 0,82
RAZEM 0,82

443
d.3.
2.2

NORM 1
0102-03 (1)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii
I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

t

0,480 t 0,480
RAZEM 0,480

444
d.3.
2.2

NORM 1
0102-03
(12)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5˙t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii
I-III (na 1 tonę), przewóz za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 10˙km

t

0,480 t 0,480
RAZEM 0,480

445
d.3.
2.2

Kalkulacja
własna

01.01.00 Opłata za składowanie gruzu i utylizację t

0,82/1,05*2,00 t 1,562
0,48 t 0,480

RAZEM 2,042
3.2.4 Roboty murowe
454
d.3.
2.4

KNR 19-01
0339-02

02.01.00 Ścianki działowe pełne, z cegły budowlanej, grubość 1/2˙cegły m3

<PW 0.2> 1,00*4,25*0,12 m3 0,51
<OKIS 0.11> ((3,45+1,68+1,63+2,02)*4,25-0,80*2,00*3)*0,12 m3 3,90

RAZEM 4,41
3.2.5 Nadproża
455
d.3.
2.5

KNR 2-02
0126-05

02.01.00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

12,60 m 12,60
RAZEM 12,60

456
d.3.
2.5

KNR 4-01
0203-07

02.01.00 Zalanie betonem B 25, w nadprożach m3

0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21

457
d.3.
2.5

KNR 19-01
0321-03

02.01.00 Przesklepienie otworów cegłą z wykuciem gniazd dla belek - NC-1 m3

0,030 m3 0,030
RAZEM 0,030

458
d.3.
2.5

KNR 19-01
0203-05

02.01.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na
stropie, poduszka betonowa B20 - NC-1

m3

0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01

459
d.3.
2.5

KNR 19-01
0321-04

02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NC-1 m

6,12 m 6,12
RAZEM 6,12

460
d.3.
2.5

KNR 19-01
0321-03

02.01.00 Przesklepienie otworów cegłą z wykuciem gniazd dla belek - NC-2 m3

0,020 m3 0,020
RAZEM 0,020

461
d.3.
2.5

KNR 19-01
0203-05

02.01.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na
stropie, poduszka betonowa B20 - NC-2

m3

0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01

462
d.3.
2.5

KNR 19-01
0321-04

02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NC-2 m

2,86 m 2,86
RAZEM 2,86
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463
d.3.
2.5

KNR 19-01
0321-03

02.01.00 Przesklepienie otworów cegłą z wykuciem gniazd dla belek - NC-3 m3

0,040 m3 0,040
RAZEM 0,040

464
d.3.
2.5

KNR 19-01
0203-05

02.01.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na
stropie, poduszka betonowa B20 - NC-3

m3

0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01

465
d.3.
2.5

KNR 19-01
0321-04

02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NC-3 m

5,72 m 5,72
RAZEM 5,72

466
d.3.
2.5

KNR 19-01
0321-03

02.01.00 Przesklepienie otworów cegłą z wykuciem gniazd dla belek - NC-4 m3

0,050 m3 0,050
RAZEM 0,050

467
d.3.
2.5

KNR 19-01
0203-05

02.01.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na
stropie, poduszka betonowa B20 - NC-4

m3

0,02 m3 0,02
RAZEM 0,02

468
d.3.
2.5

KNR 19-01
0321-04

02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NC-4 m

6,12 m 6,12
RAZEM 6,12

469
d.3.
2.5

KNR 19-01
0321-03

02.01.00 Przesklepienie otworów cegłą z wykuciem gniazd dla belek - NC-5 m3

0,090 m3 0,090
RAZEM 0,090

470
d.3.
2.5

KNR 19-01
0203-05

02.01.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton niezbrojony na
stropie, poduszka betonowa B20 - NC-5

m3

0,03 m3 0,03
RAZEM 0,03

471
d.3.
2.5

KNR 19-01
0321-04

02.01.00 Osadzenie belek + kliny stalowe - NC-1 m

11,44 m 11,44
RAZEM 11,44

3.2.6 Stolarka drewniana drzwiowa
472
d.3.
2.6

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wentylowanych
wraz z oscieżnicą stalową , fabrycznie gotowe - CD1

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

473
d.3.
2.6

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wentylowanych
wraz z oscieżnicą stalową , fabrycznie gotowe - CD2

szt.

<parter> 3 szt. 3
RAZEM 3

474
d.3.
2.6

Analiza in-
dywidualna

02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wraz z oscież-
nicą stalową , fabrycznie gotowe - CD4

szt.

<parter> 1 szt. 1
RAZEM 1

475
d.3.
2.6

KNR 4-01
0320-02

02.03.00 Obsadzenie ościeżnic, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0˙m2 m2

<CD1> 0,90*2,05*3 m2 5,54
<CD2> 1,00*2,05*3 m2 6,15
<CD4> 1,00*2,05*1 m2 2,05

RAZEM 13,74
476
d.3.
2.6

KNR 2-02
1017-02

02.03.00 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 - obsadzenie

m2

<CD1> 0,90*2,05*3 m2 5,54
<CD2> 1,00*2,05*3 m2 6,15
<CD4> 1,00*2,05*1 m2 2,05

RAZEM 13,74
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3.2.7 Tynki i okładziny wewnętrzne
482
d.3.
2.7

KNR 19-01
0704-04

02.01.00 Umocowanie siatek tynkarskich, "Rabitza", na stopkach belek stalowych m

23,50 m 23,50
RAZEM 23,50

484
d.3.
2.7

Analiza in-
dywidualna

04.05.00 Tynki wewnętrzne, zwykłe kat.III, na stropach m2

<OKIS 0.10> 12,14 m2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m2 6,67
<PW 0.1> 39,29 m2 39,29
<PW 0.2> 45,40 m2 45,40

RAZEM 103,50
486
d.3.
2.7

Analiza in-
dywidualna

04.05.00 Tynki wewnętrzne, zwykłe kat.III, na ścianach m2

<OKIS 0.10> (4,15+3,20)*2*4,25-0,90*2,0*5 m2 53,48
<OKIS 0.11> (1,68+1,73+1,00*2+2,40+0,50+2,18+2,40+2,00)*4,25 m2 63,28
<PW 0.1> 169,02 m2 169,02
<PW 0.2> 57,97 m2 57,97

RAZEM 343,75
487
d.3.
2.7

Analiza in-
dywidualna

04.05.00 Gładź wapienna na ścianach , 2-warstwowa m2

poz.484+poz.486+112,61+216,84 m2 776,70
RAZEM 776,70

488
d.3.
2.7

KNR 0-12
0829-01

04.05.00 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

<OKIS 0.11> (3,45+2,18+1,68)*2,00*2-(0,90*2,00+0,80*2,00*2) m2 24,24
RAZEM 24,24

489
d.3.
2.7

KNR 0-12
0829-09

04.05.00 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana m2

<OKIS 0.11> (3,45+2,18+1,68)*2,00*2-(0,90*2,00+0,80*2,00*2) m2 24,24
RAZEM 24,24

3.2.8 Obudowy instalacji z płyt GK
490
d.3.
2.8

KNR-W 2-
02 2004-08

04.01.00 Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych, , 1-warstwowo

m2

52,69 m2 52,69
RAZEM 52,69

3.2.9 Posadzki
491
d.3.
2.9

KNR 19-01
0921-05

04.03.00 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2

<FW 0.9> 112,61 112,61
<PW 0.1> 45,40 45,40
<PW 0.2> 39,29 39,29
<OKIS 0.10> 12,14 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 6,67
A  (obliczenia pomocnicze) ========

216,11
poz.A*50% m2 108,06

RAZEM 108,06
492
d.3.
2.9

DC 0-19
0708-03

04.05.00 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie m2

<FW 0.9> 112,61 m2 112,61
<PW 0.1> 45,40 m2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m2 39,29
<OKIS 0.10> 12,14 m2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m2 6,67

RAZEM 216,11
493
d.3.
2.9

Analiza in-
dywidualna

04.05.00 Wykonanie posadzki cienkowarstwowej (grub. posadzki 3,0 mm) na ze-
szlifowanym podkładzie (materiał + wykonanie) - SW0.9, KOM0.1,
PW0.1 ,PW0.2, OKiS0.9

m2

<PW 0.1> 45,40 m2 45,40
<PW 0.2> 39,29 m2 39,29
<SW 0.9> 112,61 m2 112,61

RAZEM 197,30
494
d.3.
2.9

NNRNKB 2-
02 1131-01
(2)

04.05.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ,
grubość 5˙mm, powierzchnia do 8˙m2 -SW0.3

m2

6,22 m2 6,22
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RAZEM 6,22
495
d.3.
2.9

NNRNKB 2-
02 1131-02
(2)

04.05.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ,
grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2 - SW0.7, SW0,8, OKiS0.10

m2

52,12 m2 52,12
RAZEM 52,12

496
d.3.
2.9

KNR 19-01
0907-01 (1)

04.05.00 Posadzki z wykładziny PVC, heterogeniczna , grub. 3 mm z listwą wy-
obleniową i wywinięciem - na ścianę 15 cm

m2

67,09 m2 67,09
RAZEM 67,09

497
d.3.
2.9

KNR 19-01
0907-09

04.05.00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

67,09 m2 67,09
RAZEM 67,09

498
d.3.
2.9

NNRNKB 2-
02 1131-01
(2)

04.05.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ,
grubość 5˙mm, powierzchnia do 8˙m2 -SW0.1,SW0.2,SW0.4,SW0.
5,SW0.10,OKiS0.11,OKiS0.12

m2

34,33 m2 34,33
RAZEM 34,33

499
d.3.
2.9

NNRNKB 2-
02 1131-02
(2)

04.05.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ,
grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2 - SW 0.6

m2

13,93 m2 13,93
RAZEM 13,93

500
d.3.
2.9

KNR 0-39
0115-01

04.05.00 Uszczelnienie pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą z
wywinięciem 0,25 cm na ścianę

m2

55,50 m2 55,50
RAZEM 55,50

501
d.3.
2.9

Analiza in-
dywidualna

04.05.00 Izolacje w pomieszczeniach wilgotnych, wklejenie taśmy uszczelniającej m

64,76 m 64,76
RAZEM 64,76

503
d.3.
2.9

KNR 0-12
1118-01

04.05.00 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygoto-
wanie podłoża: OKiS 0.11

m2

<0KIS 0.11> 6,67 m2 6,67
RAZEM 6,67

504
d.3.
2.9

KNR 0-12
1118-08

04.05.00 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki
30x30˙cm, metoda zwykła

m2

<0KIS 0.11> 6,67 m2 6,67
RAZEM 6,67

505
d.3.
2.9

KNR 0-12
1120-04

04.05.00 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, przygotowanie podłoża

m

<0KIS 0.11> 14,62 m 14,62
RAZEM 14,62

506
d.3.
2.9

KNR 0-12
1120-05

04.05.00 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm

m

<0KIS 0.11> 14,62 m 14,62
RAZEM 14,62

3.2.
10

Malowanie

507
d.3.

2.
10

Analiza in-
dywidualna

04.04.00 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, far-
ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - sufity R = 1,100 M = 1,100 S =
1,100

m2

<OKIS 0.10> 12,14 m2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m2 6,67
<PW 0.1> 39,29 m2 39,29
<PW 0.2> 45,40 m2 45,40
<SW 0.9> 112,61 m2 112,61

RAZEM 216,11
508
d.3.

2.
10

Analiza in-
dywidualna

04.04.00 Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, far-
ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - ściany

m2

<OKIS 0.10> (4,15+3,20)*2*4,25-0,90*2,0*5 m2 53,48
<OKIS 0.11> (1,68+1,73+1,00*2+2,40+0,50+2,18+2,40+2,00)*4,25 m2 63,28
<PW 0.1> 169,02 m2 169,02
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2 etap - Roboty budowlane segm. A i C (A).prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<PW 0.2> 57,97 m2 57,97
<SW 0.9> 216,84 m2 216,84

RAZEM 560,59
509
d.3.

2.
10

KNR 4-01
1207-02 (2)

04.04.00 Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) schodowych o wysokości
do 20˙cm, 2-krotne

m

16,50 m 16,50
RAZEM 16,50

3.2.
12

Rusztowanie

511
d.3.

2.
12

KNR 2-02
1605-03 (1)

05.01.00 Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywa-
nych na sufitach, do 7˙m, nakłady podstawowe

m2

<OKIS 0.10> 12,14 m2 12,14
<OKIS 0.11> 6,67 m2 6,67
<PW 0.1> 39,29 m2 39,29
<PW 0.2> 45,40 m2 45,40
<SW 0.9> 112,61 m2 112,61

RAZEM 216,11
513
d.3.

2.
12

KNR-W 2-
02/16

05.01.00 Czas pracy rusztowań - 1,00 m-g

122,24 m-g 122,24
RAZEM 122,24
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