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1.Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego w celu zakupu i zainstalowania infrastruktury do ładowania 

autobusów elektrycznych na potrzeby realizacji dla przedsięwzięcia  

pn.” Zakup i dostawa dwóch autobusów elektrycznych klasy MAXI wraz 

z infrastrukturą do ich ładowania”, realizowanego w ramach dotacji ze środków 

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu 

priorytetowego nr 6.2 „ Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny” w 

ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) oraz 

pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

Przedmiotem opracowania jest : 

a ) Budowa i uruchomienie stacji ładowania autobusów elektrycznych, w tym :   

 ładowarka  plug-in jednostanowiskowa  - 2 szt  

wraz z urządzeniami , oprogramowaniem i innymi niezbędnymi elementami do 

ich zarządzania.   

Stacja ładowania autobusów będzie się znajdować na terenie  Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp.z o.o.  przy ul. Michała 

Drzymały 16  

b) Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej znajdującej się na terenie 

zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-

Dziedzicach sp.z o.o. przy ul. Michała Drzymały 16  do potrzeb ładowania 

autobusów elektrycznych z przygotowaniem stanowisk ładowania autobusów 

wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą swobodny dojazd  autobusu pod 

ładowarkę . 

Zamówienie obejmuje: 

 Sporządzenie projektów budowlanych lub zgłoszenie robót w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z 

przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód – zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r. Nr 243 
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poz.1623 z późniejszymi zmianami ) oraz Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  z 31 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 Sporządzenie projektów technicznych  oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i 

przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 

wybudowanych obiektów. 

1.1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

lub zakres robót budowlanych. 

Budowa  stacji ładowania autobusów elektrycznych objęta opracowaniem  

zlokalizowana jest na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w 

Czechowicach-Dziedzicach sp.z o.o. przy ulicy Michała Drzymały 16  na działce  

nr 3788/1033 , obręb 0001 Czechowice. 

Opracowanie obejmuje wykonanie  projektu ,  wykonanie ,zakup, montaż i  

odbiory techniczne następujących elementów:  

 Montaż ładowarki typu plug-in dla autobusów o napędzie elektrycznym o 

mocy  100 kW  – 2 szt.  

 Montaż zadaszenia dla ładowarek typu plug-in - 1 szt, do uzgodnienia z 

Zamawiającym  

 Wykonanie wysepki wyniesionej o wymiarach 2,4 x 7,0 m - 1 szt 

 Wykonanie fundamentów pod ładowarki – 2 szt. 

 Oznakowanie poziome i pionowe dla stanowisk ładowania autobusów 

elektrycznych  



5 

 

 Wykonanie  zasilania energetycznego dla wszystkich wymienionych 

ładowarek  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

Zamówienia. 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp.z o.o. 

znajduje się  przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach  na 

działce  nr 3788/1033 , obręb 0001 Czechowice. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp.z o.o.  

znajduje sie po północnej stronie torów oraz stacji PKP w śródmieściu miasta 

Czechowice-Dziedzice.  

Na terenie PKM znajdują się budynku  przedsiębiorstwa , utwardzony plac 

manewrowy , parking dla autobusów i samochodów osobowych. Teren jest 

ogrodzony i oświetlony .  

Dojazd do zakładu odbywa się ulicą Drzymały . Na terenie przebiega podziemna 

infrastruktura techniczna , przyłącza i sieci instalacji wodnej , kanalizacji 

sanitarnej , kanalizacji deszczowej , centralnego ogrzewania , przyłącza 

energetyczne i teletechniczne.  

W roku 2021r. Inwestor  wykonał stacje transformatorową oraz  wykonał 

stanowisko do ładowania autobusów elektrycznych - zamontował 2 ładowarki 

typu plug-in  zadaszone wiatą systemową . Ładowarki są zamontowane na 

wyniesionej wysepce.  

Stacja transformatorowa znajduje się przy budynku od strony południowo -

wschodniej . Stanowisko do ładowania pojazdów znajduje się w południowej 

części utwardzonego placu manewrowego przedsiębiorstwa.  

Lokalizacja jest pokazana na  Projekcie Zagospodarowania Terenu.   

Obiekt zasilany jest z rozdzielni średniego napięcia 15 kV istniejącej stacji 

transformatorowej nr   BBB10595 „Czechowice Zajezdnia” linią kablową SN 

3xXRUHAKXS 1x120/25 mm2 prowadzoną w  kierunku istniejącej rozdzielni 

średniego napięcia 15 kV stacji transformatorowej nr BBB11960 „Czechowice 

PKM”, która odpowiada m.in. za zasilanie ładowarek autobusów elektrycznych. 

Obiekt  dysponuje mocą przyłączeniową na poziomie 450 kW i mocą umowną 

250 kW. 
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Stacja transformatorowa nr BBB11960 „Czechowice PKM” typ MRw-bpp 20/630-

3 z roku 2021 produkcji ZPUE S.A. wyposażona w transformator o mocy  

630 kVA.  

Z rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej nr BBB11960 

„Czechowice PKM” zasilone są dwie ładowarki autobusów elektrycznych o mocy 

100 kW każda (produkcja Ekoenergetyka Polska S.A.), złącze kablowe ZK1a 

oraz  podłączona jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,56 kW/p. 

Teren PKM  jest objęty: Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej teren 

położony przy ulicy Drzymały . Uchwała Nr XLIII/348/01 Rady Miejskiej w 

Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 października 2001r.  

Dla fragmentu terenu PKM , na którym zlokalizowana będzie rozbudowana stacja 

ładowania autobusów elektrycznych, obowiązują następujące ustalenia: 

Symbol  terenu:  

1.1/K.Kp,ZP,UC,T  

Funkcja wiodąca , K- tereny komunikacji i transportu  , bazy transportowe 

wraz z zapleczem technicznym , administracyjnym i socjalnym , usługi 

komercyjne  

 

Istniejące ładowarki typu plug-in na wyniesionej wysepce oraz widoczny plac 

manewrowy wykończony nawierzchnią betonową . 
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Istniejące ładowarki typu plug-in wraz z widoczną stacją transformatorową i 

placem manewrowym . 

 

Stacja transformatorowa nr BBB11960„Czechowice PKM” z rozdzielnicą.  



8 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Stanowiska postojowe wraz ze stacjami  ładowania dla autobusów napędzanych 

elektrycznie należy zaprojektować i wykonać na terenie Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach s p.z o.o. ul. Michała 

Drzymały 16 . 

Stanowiska postojowe oraz stacje ładowania należy zaprojektować i wykonać 

uwzględniając istniejące uwarunkowanie gruntowe oraz wielkość działki i 

utwardzonego placu manewrowego.  

Należy przewidzieć następujące prace budowlane:  

 Tyczenie geodezyjne 

 Wykonanie wykopów pod fundamenty  

 Wykonanie fundamentów  dla stacji ładowania pojazdów o napędzie 

elektrycznym  w konstrukcji żelbetowej według wytycznych producenta.  

 Wykonanie przyłącza energetycznego  

 Wykonanie wysepki wyniesionej o wymiarach 2,4  x 7,0  m (wraz z 

krawężnikami) na istniejącym terenie zielonym otoczoną obrzeżem betonowym o 

wymiarach 8/20cm , utwardzonej kostką betonową gr. 6,0 cm - 1 sztuka  

 Montaż - Ładowarka jednostanowiskowa typu plug-in dla autobusów o 

napędzie elektrycznym o mocy  100 kW  – 2 szt. Ładowarka o parametrach 

ustalonych w odrębnym dokumencie (specyfikacja techniczna autobusów o 

napędzie elektrycznym i urządzeniu ładowania tych pojazdów).  

 Montaż zadaszenia dla ładowarek plug-in do uzgodnienia z Inwestorem  

 Podłączenie ww ładowarek do rozdzielni znajdującej się w stacji 

transformatorowej na zajezdni PKM.   

 Rozbudowa istniejącej  rozdzielnicy niskiego napięcia stacji 

transformatorowej o dodatkowe zabezpieczenia 

 Wykonanie oznaczenia  dwa   miejsca  postojowe  o wymiarach  

3,4 x 14,0 m przy stacji ładowania pojazdów, wszystkie  malowane  farbami 

drogowymi.  

 Osadzenie słupka pionowego wraz z oznakowaniem stacji ładowania dla 

pojazdów elektrycznych  - 1 sztuka  

 Odbiory, pomiary, badania dopuszczające stacje do użytkowania 
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 Prowadzenie dziennika budowy  

 Sprawowanie nadzorów autorskich  

 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej  

  

 Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

z późniejszymi zmianami.  

Miejsca postojowe, drogi dojazdowe , muszą spełniać wymogi zawarte w 

„Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie”.  

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia 

oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i 

inwentaryzacji własnych, wynikami badań i pomiarów własnych, wynikami 

opracowań własnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte w 

programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej.  

W projekcie należy uzyskać wymagane obowiązującymi przepisami stosowne 

opinie, uzgodnienia i pozwolenia. Projekt  wykonać na aktualnej mapie do celów 

projektowych. 

Roboty budowlane wykonać na podstawie opracowanego i posiadającego 

pozwolenie lub zgłoszenia prac budowlanych na budowę projektu.   

Realizacja całego zakresu powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami 

wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie.  

Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne z wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
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1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Zakres robót budowlanych do wykonania ; 

I. Prace budowlane  

 tyczenie obiektów i punktów wysokościowych 

 zdjęcia warstw istniejącej nawierzchni zielonej ( trawa )   

 roboty ziemne 

 wykonanie wykopów i zagęszczenie podłoża  

 wykonanie fundamentów dla  stacji ładowania pojazdów o napędzie 

elektrycznym  w konstrukcji żelbetowej według wytycznych producenta. na 

poduszce cementowej  wraz z izolacją przeciwwodną.  

 wykonanie obrzeża wysepki z obrzeża betonowego o wymiarach 8/20 cm  

o wymiarach  osadzonych na poduszce cementowej  

 wykonanie wysepki, z kostki betonowej z następującymi warstwami :  

o kostka betonowa – 6cm  

o podsypka piaskowa – 3 cm  

o drobny tłuczeń o granulacji 4-16 mm – 15cm  

o grunt rodzimy  

 dostawa i montaż  stacji ładowania pojazdów zgodnie z wytycznymi 

producenta urządzenia.  

 wykonanie zadaszenia w formie wiaty, lekka konstrukcja, ściany wykonane 

ze szkła stylistyka zgodna z wiatą już posiadaną przez Zamawiającego.  

 osadzenie odbojników uniemożliwiających najechanie autobusem na 

ładowarkę,  

II. Prace elektryczne  

Obiekt zasilany jest z rozdzielni średniego napięcia 15 kV istniejącej stacji 

transformatorowej nr  BBB10595 „Czechowice Zajezdnia” linią kablową SN 

3xXRUHAKXS 1x120/25 mm2 prowadzoną w kierunku istniejącej rozdzielni 

średniego napięcia 15 kV stacji transformatorowej nr BBB11960 

„Czechowice PKM”, która odpowiada m.in. za zasilanie ładowarek autobusów 

elektrycznych. Obiekt dysponuje mocą przyłączeniową na poziomie 450 kW i 

mocą umowną 250 kW. 
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Stacja transformatorowa nr BBB11960 „Czechowice PKM” typ MRw-bpp 20/630-

3 z roku 2021 produkcji ZPUE S.A. wyposażona w transformator o mocy 630 

kVA. Z rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej nr BBB11960 

„Czechowice PKM” zasilone są dwie ładowarki autobusów elektrycznych o mocy 

100 kW każda (produkcja Ekoenergetyka Polska S.A.), złącze kablowe ZK1a 

oraz podłączona jest instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kWp. 

 Inwestor planuje rozbudowę infrastruktury związanej z ładowarkami 

autobusów elektrycznych. 

Rozbudowa polega na doposażeniu zajezdni o dwie ładowarki zajezdniowe o 

mocy 100 kW każda. 

Bilans mocy: 

 Istniejące ładowarki: 2x100 kW 

 Planowane ładowarki zajezdniowe: 2x100 kW 

 Suma mocy: 400 kW 

 Ze względu na brak możliwości zwiększenia mocy przyłączeniowej oraz 

rozbudowy stacji transformatorowej należy przewidzieć sterowanie zasilaniem 

poszczególnych ładowarek. 

Zasilanie planowanych ładowarek wykonać rozbudowując istniejącą rozdzielnice 

niskiego napięcia stacji transformatorowej o dodatkowe zabezpieczenia. Ze stacji 

wyprowadzić linie kablowe do  poszczególnych planowanych ładowarek. 

Sposób układania linii kablowych 

Kable zasilające i sterujące układać według zasad określonych w normie N SEP-

E-004  "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu 

wykopu kable elektroenergetyczne  układać w rowie kablowym (w 20 cm 

warstwie piasku) na głębokości 0,7 m mierzonej prostopadle od 

powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla. W wykopie kable układać linią 

falistą. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z sieciami uzbrojenia podziemnego stosować 

rury ochronne. 

Projektowane kable na całej długości, należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w  odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w 

miejscach charakterystycznych takich jak skrzyżowanie czy wejście do osłony 
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otaczającej. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: numer 

ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla i rok ułożenia kabla. 

W przygotowanym wykopie kable należy układać na podsypce z piasku o 

grubości 0,1 m. 

Ułożone kable należy przykryć warstwą piasku o grubości, co najmniej 0,1 m, a 

następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 0,25 m. Następnie 

na warstwie ułożyć folię z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim stanowiącą 

oznakowanie trasy kabla i zasypać gruntem rodzimym. 

Wypełnienie do poziomu gruntu może być wykonane z materiału dostępnego na 

miejscu, przy czym nie 

powinien on zawierać więcej niż 10% materiału frakcji 100-150 mm. 

Przed zakryciem wykonać pomiary oporności izolacji i sprawdzenie ciągłości żył 

a następnie zgłosić do odbioru przez Nadzór Inwestorski. Jednocześnie należy 

dokonać inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej. 

Uwaga: 

• Przed przystąpieniu do robót należy wykonać wykopy kontrolne; 

• Na terenie budowy należy zapewnić stałą obsługę geodezyjną; 

• Teren budowy należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 

• Teren po wykonaniu wszelkich robót należy uporządkować i doprowadzić do 

stanu  pierwotnego; 

• Zabrania się używania sprzętu mechanicznego przy zbliżeniu i skrzyżowaniu 

kabli nN z innymi sieciami uzbrojenia terenu; 

• W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych niezinwentaryzowanych 

geodezyjnie urządzeń,  wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem 

normatywnych odległości od istniejącej  infrastruktury podziemnej. 

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie 

W celu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system 

wewnętrznych linii zasilających  (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych o 

napięciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV pracujących w układzie sieciowym TN-S 

doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych, których 

lokalizacja została dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielkość i 

rodzaj zależą od zapotrzebowania na energię elektryczną w danym obszarze. Z 
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rozdzielnic wyprowadzono obwody końcowe służące do dystrybucji i zasilania 

odbiorników energii elektrycznej. 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

W obiekcie zaprojektować system ochrony przeciwprzepięciowej w celu 

uniknięcia niebezpiecznych  przepięć w instalacji elektroenergetycznej 

wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi lub  czynnościami łączeniowymi, 

które mogą uszkodzić lub zakłócić prawidłową pracę urządzeń elektrycznych. 

Ograniczniki przepięć klasy T1 są przeznaczone do stosowania jako pierwszy 

stopień ochrony i  wyrównywania potencjałów w obiekcie przed skutkami 

bezpośredniego uderzenia pioruna (redukcja przepięć do poziomu < 4 kV). 

Aparaty tego typu należy instalować w miejscu wprowadzenia instalacji 

elektrycznej do budynku (złącza kablowe, rozdzielnie główne budynków). 

Ograniczniki przepięć klasy T2 stosowane są jako drugi stopień ochrony w 

obiekcie chronionym, w celu ograniczenia przepięć do wartości wytrzymywanych 

przez większość urządzeń elektrycznych (redukcja 

przepięć do poziomu < 1,5 kV). Prawidłowe miejsce zainstalowania tych 

aparatów to rozdzielnice  piętrowe lub oddziałowe. 

Dla ochrony szczególnie czułych urządzeń elektronicznych zaleca się stosowanie 

dodatkowo stopnia  ochrony przeciwprzepięciowej klasy T3. Ograniczniki tego 

typu chronią odbiorniki elektryczne przed przepięciami zredukowanymi wcześniej 

przez aparaty klasy T2. 

Przewidziano zastosowanie ochronników: 

• T1+T2 zainstalowanych w RG; 

• T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych. 

• T3 zainstalowanych w pobliżu czułych urządzeń elektronicznych. 

Linie sygnałowe 

Do każdej ładowarki należy doprowadzić linie sygnałowe (światłowody) z serwera 

Zamawiającego. Linie sygnałowe prowadzić w kanalizacji kablowej. 

Kanalizację kablową projektuje się, jako jednootworową wykonaną rurą 110/6.3 

mm. Kanalizacje kablową należy układać na głębokości minimum 0.7 m. 

Wszystkie otwory rur wprowadzonych do studni kablowej należy uszczelnić w taki 

sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani przenikanie gazu 
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z kanalizacji do komór studni. Nad kanalizacją kablową w połowie wykopu 

projektuje się ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego. Rury układać 

na podsypce piaskowej grubości 5 cm, przykrywając od góry warstwą piasku 

grubości 10 cm. Wykop należy zasypać po ułożeniu całego rur warstwami 

grubości do 20 cm, używając ziemi z urobku i ubijać mechanicznie. W przypadku 

wykonania skrzyżowań projektowanego rurociągu z innymi obcymi sieciami 

uzbrojenia podziemnego należy stosować się do ogólnych zaleceń, dotyczących 

ich wykonania. 

Sieć elektroenergetyczna o napięciu 0,4 kV 

Instalacje elektryczne wewnętrzne obiektu będą pracować w układzie sieciowym 

TN- S. Rozdział przewodów PEN na N oraz PE należy wykonać w stacji 

transformatorowej. 

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia 

zlokalizowanych w obiekcie ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) 

stanowią: 

• Izolacja podstawowa; 

• i/lub osłony. 

Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez: 

• Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności 

zrealizowane  poprzez: 

- Przepalenie wkładek bezpiecznikowych; 

- otwarcie wyłączników nadprądowych; 

• Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy 

dotyku  pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a częścią 

przewodzącą  dostępną spodziewane napięcie dotykowe przy dotyku części 

przewodzących, nie  spowodowało przepływu prądu rażeniowego wywołującego 

niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka. 

• Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności. 

Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, uzupełniającej 

stanowiącej redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. 

Przewidziano wykorzystanie: 

• Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie 

różnicowym  zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich 
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obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 

A przewidzianych do użytku przez osoby niewykwalifikowane; 

• miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą 

części przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów. 

Wymagania dla instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej 

jakości, muszą posiadać atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające stosowanie 

je, jako materiały budowlane w Polsce, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 

Przy doborze urządzeń należy brać pod uwagę zarówno spełnienie technicznych 

wymagań jak i zużycie energii przez dane urządzenie oraz jego sprawność. 

Dobrane urządzenia powinny charakteryzować się wysoką sprawnością oraz 

niskim zużyciem energii. 

III. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 

 Wykonanie oznaczenia  dwóch  miejsc postojowych o wymiarach 3,4 x 

14,0 m  przy stacji ładowania, malowanych farbami drogowymi.  

 Osadzenie słupka pionowego wraz z oznakowaniem stacji ładowania dla 

pojazdów elektrycznych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 r.  poz. 1657/2018 , zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach.  

UWAGA :  

Ładowarki plug-in i autobusy elektryczne muszą być przystosowane do 

systemu zarządzania mocą i prekondycjonowania. 

Wykonawca wykona niezbędne połączenie światłowodami ładowarek  

z serwerem u zamawiającego"Wymagania ogólne  

 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001657
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001657


16 

 

Zakres obejmuje budowę, montaż, podłączenie oraz uruchomienie stacji 

ładowania autobusów elektrycznych ładowanych poprzez - ładowarkę typu  

plug-in wraz z wymaganą infrastrukturą zgodnie z projektem. 

W skład stacji ładowania autobusów elektrycznych wchodzą: 

 Ładowarki jednostanowiskowe  

 Okablowanie oraz niezbędne zabezpieczenia 

 Odbojniki uniemożliwiające najechanie autobusem na ładowarkę,  

1.2.Wymagania zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

1.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- 

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych  

1.2.1.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych. 

  Zamawiający wymaga, aby wykonane roboty  miały zapewnioną trwałość 

międzyremontową 10 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na  

okres 5 lat. Wykonawca we własnym zakresie postara się o aktualną mapę do  

celów projektowych, wykona badania geotechniczne, projekt, uzgodnienia i 

uzyska pozwolenie na budowę. 

1.2.1.2 Roboty przygotowawcze. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 

zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

1.2.1.3 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność, a nierówności powierzchni skarpy nie powinny przekraczać 
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wielkości podanych w dokumentacji. Miejsca odkładów wraz z kosztami 

rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.  

1.2.1.4 Roboty budowlane. 

Roboty budowlane ,  powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do 

powstawania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w 

prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu 

zamówienia do pracy zmianowej. 

1.2.1.5 Oznakowania. 

Inwestor przewiduje oznakowanie pionowe i poziome.  

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać według zatwierdzonego 

projektu oznakowania i organizacji ruchu, który sporządzi Wykonawca. 

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego  

Wg projektu. 

 znaki z grup średnich na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm 

 krawędzie podwójne zaginane na całym obwodzie, 

 lica znaków z folii odblaskowej II generacji 

Oznakowanie pionowe ,  należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach „ Załącznik do nr 

Dz.U.220, Poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 

Oznakowanie poziome należy wykonać, jako cienkowarstwowe i wykonanie tego 

oznakowania powinno być zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do 

Dziennika Ustaw Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Osadzenie słupka 

pionowego wraz z oznakowaniem stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych 

należy wykonać , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 

sierpnia 2018 r.  poz. 1657/2018 , zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001657
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001657
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1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru i 

Kierownika robót. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 

oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać m.in. opis, rysunki, obliczenia i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami. Projekty należy wykonać w 4 

egzemplarzach .  Wykonawca sporządzi spis ilościowy opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego  stanowią część umowy,  a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru  i  Kierownika budowy , którzy podejmą  decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji  będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją  i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty budowlane („pod   ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego na terenie  PKM 

Czechowice-Dziedzice  oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi 

piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru  i Kierownikiem 

Budowy  . Wykonawca  umieści  tablice informacyjne budowy ,  których treść , 

ilość oraz miejsce umieszczenia  zostaną  zatwierdzone  przez Inspektora 

Nadzoru i  Kierownika budowy . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)     podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)      lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

2)      środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)      zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b)     zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)      możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie  

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
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(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Kierownika budowy . Kierownik budowy  może polecić, aby pojazdy 

niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Kierownika budowy.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru czy   Kierownika budowy  powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
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jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy   

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Projektanta . 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 

być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika budowy . Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Kierownikowi budowy  do 

zatwierdzenia.Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy  i postępować zgodnie 

z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 

i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru i Kierownik budowy  po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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Dokumenty budowy 

Dziennik budowy lub inny wymagany dokument 

Dziennik budowy (jeżeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy (jeżeli wymagany) zgodnie z obowiązującymi przepisami  

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy (jeżeli wymagany)  będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy (jeżeli wymagany) będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy (jeżeli wymagany) protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy (jeżeli wymagany) należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Kierownika budowy  programu zapewnienia, 

jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Kierownika budowy , 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



25 

 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

(jeżeli wymagany) będą przedłożone Kierownikowi budowy. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy (jeżeli wymagany) obliguje Inspektora 

Nadzoru  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące 

dokumenty: 

a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)     protokoły przekazania terenu budowy, 

c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)     protokoły odbioru robót, 

e)     protokoły z narad i ustaleń, 

f)      korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich w umowie , roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)     odbiorowi częściowemu, 

c)     odbiorowi ostatecznemu, 

d)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy (jeżeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik budowy  na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, i 

uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik budowy. 

Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany) z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 

Kierownika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika  budowy  zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Kierownika budowy  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy (jeżeli wymagany), oryginał, 

4. wyniki pomiarów kontrolnych  

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w  „Odbiór ostateczny robót”. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana w ofercie. Zasada płatności 

zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą i Inwestorem.  
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Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w specyfikacji technicznej  i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych 

materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi 

kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-

użytkowego 

2.1 Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi 

z przepisów.  

Teren PKM  jest objęty: Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej teren 

położony przy ulicy Drzymały . Uchwała Nr XLIII/348/01 Rady Miejskiej w 

Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 października 2001r.  

Dla fragmentu terenu PKM , na którym zlokalizowana będzie rozbudowana stacja 

ładowania autobusów elektrycznych, obowiązują następujące ustalenia: 

Symbol  terenu:  

1.1/K.Kp,ZP,UC,T  

Funkcja wiodąca , K- tereny komunikacji i transportu  , bazy transportowe 

wraz z zapleczem technicznym , administracyjnym i socjalnym , usługi 

komercyjne  
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2.2 Prawo Zamawiającego do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający dysponuje terenem na cele budowlane . 

2.3.Przepisy i normy związane z projektowaniem i 

robotami 

Przepisy związane – wybór ważniejszych. 

 Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Ustawa o wyrobach budowlanych.  

 Ustawa o systemie oceny zgodności.  

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  

 Ustawa o odpadach.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 Dziennik Ustaw  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów,  

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 

sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności obowiązujących w budownictwie.  

 Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie 

normy zharmonizowane z dyrektywami UE. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków   technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.  690 z dn. 15.06.2002) z późniejszymi zmianami. 

 Norma N SEP-E-002: WYTYCZNE, KOMENTARZ. Instalacje elektryczne 

w obiektach   budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. 

Podstawy planowania.  Warszawa 2006, 2008, 2009. 

 Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i 

teletechniczne w   budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich 

reakcję na ogień. 

 PN-EN 62305-1: 2011. Ochrona odgromowa. Cześć 1: Zasady ogólne. 

 PN-EN 62305-2: 2012. Ochrona odgromowa. Cześć 2: Zarządzenia 

ryzykiem. 

 PN-EN 62305-3: 2011. Ochrona odgromowa. Cześć 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów   i zagrożenie życia 
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 PN-EN 62305-4: 2011. Ochrona odgromowa. Cześć 4: Urządzenia 

elektryczne I   elektroniczne w obiektach. 

 PN-EN 50172: 2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

 PN-EN 1838: 2013. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 PN-HD 60364-1: 2010. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: 

Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-41: 2017. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cześć 4-41 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym. 

 PN-HD 60364-4-42: 2011. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: 

 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami 

oddziaływania  cieplnego. 

 PN-HD 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: 

 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

 PN-HD 60364-4-443: 2016. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona  dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – 

Ochrona przed  przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-HD 60364-5-51: 2011. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Część 5-  51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –Postanowienia 

ogólne. 

 PN-HD 60364-5-52: 2011. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-HD 60364-5-53: 2016. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: 

Dobór i m montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. 

 PN-HD 60364-5-534: 2016. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – 

Część 5-534:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie 

izolacyjne, łączenie i  sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi 

przepięciami. 
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 PN-HD 60364-5-537: 2017. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-HD 60364-5-54: 2011. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cześć 

5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody 

ochronne. 

 PN-HD 60364-6: 2016. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: 

Sprawdzanie. 

 PN-HD 60364-7-701:2010, PN-HD 60364-7701:2010/AC:2012 Instalacje 

elektryczne  niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub  lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 

prysznic. 

2.4 Inne informacje przydatne do projektowania. 

 

 Nie wykonano inwentaryzacji i pomiarów w naturze, - w zakresie 

niezbędnym do wykonania rysunków wykonawczych należy to do Wykonawcy. 

 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 

realizacyjne związane z zakresem prac przedstawionych w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym, będą należały do czynności projektanta.  
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2.5. Załączniki. 

 

źródło: http://czechowice.geoportal2.pl 
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