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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

dotyczące  wszystkich  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  i  wszystkich  Szczegółowych  Specyfikacji 
Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robót objętych ST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i  odbioru  robót  przy  realizacji  inwestycji: pomieszczenie  przesłuchań  i  pomieszczenie  ELDO  z 
wiatrołapem w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie przeznaczone do remontu, przy al. 
Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania 
będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Specyfikacja  techniczna  obejmuje  wszystkie  roboty  i  czynności  mające  na  celu 

przygotowanie terenu robót, wykonanie robót budowlanych remontowych, uporządkowanie terenu 
robót i jego likwidację.

Przewidywane roboty remontowe:

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

a) pomieszczenie ELDO:
• naprawa pęknięć ścian i uzupełnienie tynków,
• wymiana grzejnika żeberkowego przy wiatrołapie, na płytowy stalowy,
• czyszczenie grzejników płytowych na ścianie z oknami,
• uzupełnienie  brakującego  elementu  łączącego  szklaną  część  ze  ścianą  przy  przejściu; 

ścianka z płyty g-k,
• malowanie ścian, sufitów, parapetów i rur grzejnikowych,
• malowanie drewnianej podłogi,
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b) pomieszczenia biurowe przy ELDO (pokój przesłuchań):
• demontaż wykładziny dywanowej,
• wykonanie wylewki pod panele,
• zrównanie podłogi z podłogą korytarza, w sposób umożliwiający likwidację progów,
• wykonanie podłogi z paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC5,
• czyszczenie grzejnika płytowego pod oknem,
• malowanie ścian, sufitu, parapetu i rur grzejnikowych,

c) wejście do ELDO:
• likwidacja wiatrołapu - wejście główne do ELDO; rozbiórka ścianek wiatrołapu,
• wymiana drzwi wejściowych do ELDO, na szklane, otwierane tradycyjnie,
• przeniesienie jednostki klimatyzacyjnej znajdującej się na ścianie wiatrołapu do wyburzenia; 

na ścianę z grzejnikiem,
• budowa sufitu podwieszanego nad wiatrołapem,
• wyrównanie szerokości schodów i wymiana płytek przy wejściu do ELDO.

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST i SST jest mowa o:

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 
fundamenty i dach;

• budowli –  należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem  małej  architektury,  jak:  obiekty  liniowe,  lotniska,  mosty,  wiadukty,  estakady, 
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

• obiekcie  liniowym –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany,  którego 
charakterystycznym parametrem jest  długość,  w szczególności  droga wraz ze zjazdami, 
linia  kolejowa,  wodociąg,  kanał,  gazociąg,  ciepłociąg,  rurociąg,  linia  i  trakcja 
elektroenergetyczna,  linia  kablowa  nadziemna  i,  umieszczona  bezpośrednio  w  ziemi, 
podziemna,  wał  przeciwpowodziowy  oraz  kanalizacja  kablowa,  przy  czym  kable  w  niej 
zainstalowane  nie  stanowią  obiektu  budowlanego  lub  jego  części  ani  urządzenia 
budowlanego;

• tymczasowym obiekcie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe;

• budowie –  należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

• przebudowie –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  robót  budowlanych,  w  wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy,  wysokość,  długość,  szerokość bądź liczba kondygnacji;  w przypadku dróg są 
dopuszczalne  zmiany  charakterystycznych  parametrów  w  zakresie  niewymagającym 
zmiany granic pasa drogowego,

• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu pierwotnego,  a  niestanowiących 
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bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym,

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem  budowlanym,  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

• terenie budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

• prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane –  należy  przez  to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć ostateczną decyzję administracyjną 
zezwalającą na wykonywanie robót budowlanych;

• zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie – należy przez to rozumieć 
zaświadczenie  wydane  przez  organ  administracji  architektoniczno-budowlanej  o 
niewniesieniu  sprzeciwu  na  zgłoszenie  robót  budowlanych  niewymagających  uzyskania 
pozwolenia na budowę 

• dokumentacji  robót  budowlanych –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  opracowania 
projektowe,  rysunki,  opisy,  specyfikacje  techniczne  i  inne  dokumenty  opracowane  na 
potrzeby inwestycji oraz wszystkie uzgodnienia, opinie i warunki techniczne uzyskane na 
potrzeby przedmiotowej inwestycji, a także dziennik budowy, karty przekazania i utylizacji 
odpadów,

• kierowniku robót budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  osobę wyznaczoną przez 
Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponoszącą  ustawową odpowiedzialność  za  prowadzone 
roboty;

• inspektorze nadzoru (inżynierze) – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego,  reprezentującą  interesy  Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzoru  nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

• dzienniku budowy –  należy przez to  rozumieć dziennik  wydany przez właściwy organ 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

• materiałach –  należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i  wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

• odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z 
przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych.

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone  w  rozporządzeniu  nr   213/2008  z  dnia  28  listopada  2007r.  zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy  2004/17/WE  i  2004/18/WE  Parlamentu 
Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  udzielania  zamówień  publicznych  w  zakresie 
zmiany CPV

• inspektorze  nadzoru  inwestorskiego –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i  zanikających, badaniu i  odbiorze instalacji  oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

• przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub  wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

5



• zarządzającym realizacją umowy – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną 
przez  zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 
jest obecnie prawnie określony w przepisach).

• normach  europejskich –  należy  przez  to  rozumieć  normy  przyjęte  przez  Europejski 
Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej 
(CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

• robocie  podstawowej –  należy  przez  to  rozumieć  minimalny  zakres  prac,  które  po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości  i  wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

• istotnych  wymaganiach –  należy  przez  to  rozumieć  wymagania  dotyczące 
bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja 
spełniać roboty budowlane.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją  projektową,  SST,  poleceniami  Inspektora  nadzoru, obowiązującymi  normami 
i przepisami budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz 
dokumentacją projektową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę terenu budowy. 
Uszkodzone  lub  zniszczone  elementy  zagospodarowania  Wykonawca  odtworzy  i  doprowadzi  do 
stanu sprzed przystąpienia do robót na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną i dokumenty 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  uwzględniającym podział  na 
dokumentację projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone 
w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 
lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na 
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i 
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i  innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  robót  budowlanych  wykonawca 
będzie:
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• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
◦ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach 
biurowych, magazynowych, socjalnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie robót, 

takie jak  rurociągi,  kable,  urządzenia  instalacyjne  i  wszelkie  inne  elementy  wyposażenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem urządzeń w czasie 
trwania  robót.  O  fakcie  przypadkowego  ich  uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie maszyn, urządzeń i wyposażenia na teren robót oraz przy transporcie gruzu i innych 
materiałów rozbiórkowych z terenu robót oraz gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i  w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren wyznaczony na 
działce jako tymczasowy dojazd i  parking dla użytkowników innych obiektów nie podlegających 
rozbiórce.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  uszkodzeń  nawierzchni 
spowodowanych ruchem maszyn i pojazdów w trakcie robót.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie 
umownej.

1.5.10. Zasady prowadzenia robót budowlanych.
1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu budowy.

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zagospodarowania terenu robót co najmniej w 
zakresie:

• ogrodzenia terenu robót i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia  na  potrzeby  realizacji  robót:  energii  elektrycznej  oraz  wody,  a  także 

odprowadzania lub utylizacji ścieków,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
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• zapewnienia właściwej wentylacji,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów.

Teren  robót  należy  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom 
nieupoważnionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi. Jeżeli ogrodzenie budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za 
pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

Dla  pojazdów używanych  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  należy  wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie.

Na terenie robót szerokość przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek 
nie mogą być nachylone więcej niż:

• dla wózków szynowych– 4%,
• dla wózków bezszynowych – 5%,
• dla taczek – 10%.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, 
zabezpiecza się balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową 
a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W 
przypadku  rusztowań  systemowych  dopuszczalne  jest  umieszczanie  poręczy  ochronnej  na 
wysokości 1 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny 
mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w 
listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie 
mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wszystkie przejścia i strefy 
niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Teren robót 
musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w 
system  sygnalizacji  pożarowej,  dostosowany  do  charakteru  robót,  rozmiarów  i  sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Jeżeli  w  strefie  niebezpiecznej  istnieje  zagrożenie  spadania  z  wysokości  przedmiotów, 
należy je ogrodzić balustradami, które powinny się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 
m  i  poręczy  ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną  przestrzeń  między  deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w 
wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie strefa 
taka  może  być  zmniejszona  pod  warunkiem  zastosowania  innych  rozwiązań  technicznych  lub 
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

1.5.10.2. Składowanie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  na  terenie 
budowy.

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut  i  pylenie.  Nie dopuszcza się 
przechowywania  i  składowania  materiałów  niebezpiecznych  na  terenie  budowy.  W  przypadku 
wystąpienia takowych należy je wywozić i utylizować na bieżąco. Wykonawca zobowiązuje się do 
wywożenia  z  terenu  budowy  na  bieżąco  materiałów  i  urobku  z  rozbiórki,  a  sam teren  i  drogi 
dojazdowe na terenie będą utrzymywane w należytym porządku. 

Podczas załadunku lub rozładunku materiałów przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w 
której  znajduje się kierowca (kabina samochodową) jest zabronione. Na czas wykonywania tych 
czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

Składowiska materiałów przeznaczonych do wbudowania muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający  możliwość  ich  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia.  Materiały 
składuje  się  w  miejscu  wyrównanym  do  poziomu.  Materiały  drobnicowe  układa  się  w  stosy  o 
wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy 
materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości  nieprzekraczającej 10 
warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,
• 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Zabronione  jest  opieranie  składowanych  materiałów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci  trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 
wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu utworzonego ze  składowanych materiałów jest  dopuszczalne 
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wyłącznie  przy  użyciu  drabiny  lub  schodni.  Podczas  załadunku  lub  rozładunku  materiałów 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca (kabina samochodową) 
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

1.5.10.3. Wymagania  dotyczące  miejsc  pracy,  warunki  socjalne  i 
higieniczne.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa  pracy.  Wentylacja  powinna  działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ  świeżego 
powietrza.  Wentylacja  nie  może  powodować  przeciągów,  wyziębienia  lub  przegrzewania 
pomieszczeń  pracy.  Osoby  wykonujące  roboty  budowlane  nie  mogą  być  narażone  na  działanie 
czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  lub  niebezpiecznych,  a  w  szczególności  takich  jak  hałas, 
wibracje,  promieniowanie  elektromagnetyczne,  pyły  i  gazy  o  natężeniach  i  stężeniach 
przekraczających wartości  dopuszczalne.  Jeżeli  osoby są zobowiązane wejść  do strefy,  w której 
atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera 
tej  strefy  powinna  być  monitorowana  za  pomocą  czujników  alarmujących  o  stanach 
niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom.
W  przestrzeniach  zamkniętych,  w  których  atmosfera  charakteryzuje  się  niewystarczającą 
zawartością  tlenu  lub  występują  czynniki  o  stężeniach  nieprzekraczających  wartości 
dopuszczalnych,  osoba  wykonująca  zadanie  powinna  być  obserwowana  i  asekurowana,  w  celu 
zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i  skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robót, drogi na 
terenie,  dojścia  i  dojazdy  w  czasie  wykonywania  robót  powinny  być  dostatecznie  oświetlone. 
Żurawie,  maszty  lub  inne  wysokie  konstrukcje  o  zmroku  i  w  nocy  powinny  mieć  oświetlenie 
pozycyjne.  Punkty  świetlne  rozmieszcza  się  w sposób  zapewniający  odczytanie  tablic  i  znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie. Słupy z punktami świetlnymi na drogach 
znajdujących się na terenie należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, 
przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli światło 
naturalne  jest  niewystarczające  do  wykonywania  robót  oraz  w  porze  nocnej,  należy  stosować 
oświetlenie  sztuczne.  W  razie  konieczności  mogą  być  stosowane  przenośne  źródła  światła 
sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:

• wydłużonych cieni;
• olśnienia wzroku;
• zmiany  barwy  znaków  lub  zakłóceń  odbioru  i  postrzegania  sygnałów  oraz  znaków 

stosowanych w transporcie;
• zjawisk stroboskopowych.

Drogi  ewakuacyjne  oraz  występujące  na  nich  drzwi  i  bramy muszą  zostać  oznakowane 
znakami  bezpieczeństwa.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  bram  dla  ruchu  kołowego  powinny 
znajdować  się  furtki,  które  należy  oznakować  w  sposób  widoczny.  Drzwi  i  bramy  zamykane 
otwierane automatycznie powinny posiadać dodatkowe mechanizmy do ręcznego otwierania na 
wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej. Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i 
podnośników powinny być obudowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych. Schody ruchome i 
pochylnie powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i  łatwo dostępne urządzenia do ich 
zatrzymania.

Na terenie robót należy urządzić zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników. Szafki na 
odzież  muszą  być  dwudzielne,  zapewniające  możliwość  przechowywania  oddzielnie  odzieży 
roboczej i własnej. Jeżeli roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia 
muszą zostać urządzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to 
dopuszczalne  jest  korzystanie  przez  wykonujących  roboty  budowlane  z  istniejących  na  terenie 
pomieszczeń  i  urządzeń  higieniczno-sanitarnych.  Palenie  tytoniu  na  terenie  budowy  może  się 
odbywać  wyłącznie  na  otwartej  przestrzeni  lub  w  specjalnie  do  tego  celu  przystosowanym 
pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z 

dokumentacją  producenta  albo  projektem indywidualnym,  a  osoby  zatrudnione  przy  montażu  i 
demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 
uprawienia.  Użytkowanie  rusztowania  jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez 
kierownika robót lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku 
rozbiórki lub w protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności:

• użytkownika rusztowania,
• przeznaczenie rusztowania,
• wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu,
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• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
• datę przekazania rusztowania do użytkowania,
• oporność uziomu,
• terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na  rusztowaniu  lub  ruchomym  podeście  roboczym  powinna  być  umieszczona  tablica 
określająca:

• wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

• dopuszczalne  obciążenia  pomostów  i  konstrukcji  rusztowania  lub  ruchomego  podestu 
roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

• mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

• mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
• mieć poręcz ochronną;
• mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej  oddalonego stanowiska pracy od pionu 

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie 
większa niż 40 m.
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 

projekcie  rusztowania  lub  dokumentacji  producenta.  Składowa  pozioma  jednego  zamocowania 
rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na 
wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja 
rusztowania nie może wystawać poza najwyżej  położoną linię kotew więcej  niż  3 m, a pomost 
roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od 
ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Rusztowanie z elementów 
metalowych  powinno  być  uziemione  i  mieć  instalację  piorunochronną.  Natomiast  usytuowanie 
rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących 
te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków  bezpieczeństwa.  Rusztowania 
usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, 
oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, 
których  stosowanie  nie  zwalnia  jednak  z  obowiązku  stosowania  balustrad.  Osoby  dokonujące 
montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić 
strefę  niebezpieczną.  Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  ruchomych  podestów 
roboczych,  usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  są 
dopuszczalne,  jeżeli  linie  znajdują  się  poza  strefą  niebezpieczną.  W  innym  przypadku,  przed 
rozpoczęciem  robót,  napięcie  w  liniach  napowietrznych  powinno  być  wyłączone.  Montaż, 
eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

• jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
• w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 
podestów  roboczych  po  zakończeniu  pracy.  Również  zabronione  jest  zrzucanie  elementów 
demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie 
z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli  pomost znajduje się w najniższym 
położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia 
zgodnie z instrukcją producenta. Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. 
Zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się 
o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze sobą 
dwóch  sąsiednich  ruchomych  podestów  roboczych  oraz  przechodzenie  z  jednego  na  drugi  są 
zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez 
kierownika  budowy  lub  uprawnioną  osobę  po  silnym  wietrze,  opadach  atmosferycznych  oraz 
działaniu  innych  czynników,  stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa wykonania  prac  i  po 
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie 
burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy 
przerwać,  a  pomost  podestu  opuścić  do  najniższego  położenia  i  zabezpieczyć  przed  jego 
przemieszczaniem.  W  przypadku  braku  dopływu  prądu  elektrycznego  przez  dłuższy  okres 
znajdujący  się  w  górze  pomost  ruchomego  podestu  roboczego  należy  opuścić  za  pomocą 
urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w 
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ich najniższym położeniu. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają 
na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane 
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokości.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m 

nad poziomem podłogi lub terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez 
balustrady  składające  się  z  deski  krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m  i  poręczy  ochronnej 
umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną  przestrzeń  między  deską  krawężnikową  a  poręczą 
wypełnia  się  w sposób zabezpieczający  pracowników przed  upadkiem z  wysokości.  Takie  same 
balustrady powinny zabezpieczać:

• otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp 
ludzi;

• otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna 
krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;

• pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi.
Przemieszczane  w  poziomie  stanowisko  pracy  powinno  mieć  zapewnione  mocowanie 

końcówki  linki  bezpieczeństwa  do  pomocniczej  liny  ochronnej  lub  prowadnicy  poziomej, 
zamocowanej  na  wysokości  około  1,5  m,  wzdłuż  zewnętrznej  strony  krawędzi  przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać 
obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania 
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana 
do prowadnicy pionowej  za pomocą urządzenia samohamującego.  Długość linki  bezpieczeństwa 
szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. Drabina bez pałąków, której długość 
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę 
pionową,  umożliwiającą  założenie  urządzenia  samohamującego,  połączonego  z  linką 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może 
być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od 
osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych 
lub  ruchomych  podestów  roboczych  powinny  być  dodatkowo  zabezpieczone  przed  upadkiem z 
wysokości  za  pomocą  prowadnicy  pionowej,  zamocowanej  niezależnie  od  lin  nośnych  drabiny, 
krzesełka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający 
przesuwanie w górę aparatu samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed odchylaniem 
się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać 
przesuwanie  się  urządzenia  samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa  łączącej  szelki 
bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały.
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne tj. metale, gruz oraz drewno. 

Palenie  drewna  i  innych  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  na  miejscu,  jako 
sposób ich utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały 
niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  ich  usunięcia  i  utylizacji  na  własny  koszt.  Materiały  z 
rozbiórki obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych 
lub  ekonomicznych (np.  papa,  materiały  izolacyjne)  przeznaczyć  należy  do utylizacji  na 
legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.
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Transport  gruzu  prowadzić  na  bieżąco  w miarę  postępu robót  rozbiórkowych.  Docelowo 
należy  go  przewozić  samochodami  ciężarowymi  samowyładowczymi,  zabezpieczonymi 
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatką zabezpieczającą przed odrywaniem 
się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie 
zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb 
prowadzenia przedmiotowych prac.

Gruz betonowy i ceglany oraz złom metalowy należy zagospodarować w jeden z 
następujących sposobów:
przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej  przedsiębiorcą - na ich 
własne  potrzeby  –  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  14.12.2012  r.  o  odpadach  oraz  z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami 
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, 
wywieźć  na lokalne  składowisko  odpadów  zajmujących  się  utylizacją  odpadów,  poddać 
procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 
2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 
niebędące  przedsiębiorcami  mogą  poddawać  odzyskowi  na  potrzeby  własne,  oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku.

Karty utylizacji  wszystkich rodzajów odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące 
zamawiania   materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań 
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Materiały 
budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami, 
aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych (SST).

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę 
wywiezione z  terenu budowy,  bądź  złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z  jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 
jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych 
rodzajów materiałów do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być 
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca dostarczy  Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość 
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora 
nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany 
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sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym w 
umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych.  Środki  transportu nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie  usuwać na 
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  sposobu  prowadzenia 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i obowiązujących przepisach.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na terenie robót wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,
• system (sposób i  procedurę) proponowanej kontroli  i  sterowania jakością wykonywanych 

robót,
• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  do  wykonywania  robót  z  ich  parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne,

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów.

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel,  laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub 
metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć ujemnie  na 
wyniki  badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z 
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed 
przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do 
umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 
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kryteriami  technicznymi  określonymi  na podstawie Polskich Norm,  aprobat  technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
◦ Polską Normą lub
◦ aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej 

Normy
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
Dokumenty  robót  budowlanych  będą  przechowywane  na  terenie  robót  w  miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów powoduje konieczność jego 
niezwłocznego  odtworzenia  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  robót  będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i 
terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do 
książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie. 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  określoną  w  umowie.  Jednostki 
obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
przedmiarze robót.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. Odbiór robót.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 
do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników 
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  rozbiórki.  Odbiór  ostateczny  robót 
nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i  SST.  W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
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asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach umowy.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:

• dokumentację powykonawczą,
• protokoły odbiorów częściowych,
• karty utylizacji materiałów z rozbiórki,
• dokumentacje  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  sieci  uzbrojenia 

terenu,  jeżeli  takie  roboty  występują)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót 
właścicielom urządzeń,

• geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  w  przypadku 
występowania takich robót,

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje  zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest kontrakt ryczałtowy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysu  ofertowego  obliczona  na  podstawie  przedmiaru 

inwestorskiego robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a 
także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w 
specyfikacji i przedmiarze robót, czy też nie.

Cena jednostkowa robót winna obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT.

Ceny  jednostkowe  winny  uwzględniać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  robót 
określonych  w  danej  pozycji  przedmiarowej,  zgodnie  z  opisem pozycji,  ST,  SST,  dokumentacją 
przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestorów 
sieci  i  innymi  kosztami  wynikającymi  z  ingerencji  w  infrastrukturę  na  terenie  robót,  zmianą 
organizacji robót, itp.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami 

projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  robót,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót,

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty związane z korzystaniem z terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa 
się,  że  Wykonawca  ujął  je  w  danej  pozycji  lub  innych  pozycjach  wycenionego  przez  siebie 
przedmiaru.

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy  dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725),
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26 września 1997 r.  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 
1650, wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14 marca 2000 r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót 
ziemnych,  budowlanych  i  drogowych  (tekst  jednolity  Dz.U.  nr  2018  poz.  583  wraz  z 
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w 
sprawie  warunków technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie  eksploatacji,  napraw i 
modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  7  grudnia  2012 r.  w  sprawie  rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity  Dz.U. 2024 poz. 
1194),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.  w sprawie 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z 
późn. zmianami),

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z późn. zmianami),
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2024 

poz. 275),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów 
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z 
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2020 poz. 10),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami 
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U. 2016 poz. 93).

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 
obowiązujące normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45111300-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  realizacji  inwestycji:  pomieszczenie  przesłuchań  i 
pomieszczenie  ELDO  z  wiatrołapem  w  budynku  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Chrzanowie 
przeznaczone do remontu, przy al. Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
SST obejmuje wszystkie roboty i czynności związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych i 

demontażowych związanych z wykonaniem remontu określonego w pkt. 1.1 w ogólnej specyfikacji 
technicznej nr B-00.00.00.

Przewidywane rozbiórki i demontaże:
• rozbiórka ścian wiatrołapu – likwidacja wiatrołapu przy wejściu do ELDO,
• tymczasowy  demontaż  mebli  przeznaczonych  do  ponownego  montażu,  oraz  innych 

zamocowanych do ścian i sufitów elementów wyposażenia,
• demontaż  wykładziny  dywanowej  wraz  z  listwami  przypodłogowymi  w  pomieszczeniu 

biurowym przy ELDO (pokój przesłuchań),
• demontaż warstw podłogowych do poziomu wylewki betonowej,
• tymczasowy demontaż jednostki klimatyzacyjnej znajdującej się na ścianie wiatrołapu do 

wyburzenia; przeniesienie na ścianę z grzejnikiem,
• demontaż  grzejnika  żeberkowego  przy  wiatrołapie;  wymiana  na  nowy  grzejnik  płytowy 

stalowy,
• demontaż płytek na schodach przy wejściu do ELDO.

Uwaga: Elementy przeznaczone do tymczasowego demontażu (meble, jednostka klimatyzacyjna), 
należy demontować w sposób umożliwiający ponowny montaż,  bez niszczenia  elementów,  oraz 
składować w wyznaczonym miejscu i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z 
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dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi Technologię i Organizację robót, 
gdzie  będą  określone  m.in.  harmonogram  robót,  sposób  zabezpieczenia  terenu  robót  w 
użytkowanym  budynku,  wymagania  stawiane  pracownikom,  sposoby  prowadzenia  robót, 
zabezpieczenia  przeciwpożarowe.  Niezależnie  od  wyboru  metody  Wykonawca  jest  w  pełni 
odpowiedzialny  za  sposób  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych.  Powinien 
przedsięwziąć wszelkie  środki  bezpieczeństwa konieczne dla  zapewnienia  ochrony i  zachowania 
sąsiednich części budynku, sąsiednich budynków, placów, drzew. Przed wjazdem ciężkiego sprzętu 
należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, budowle podziemne 
o niższej nośności lub lokalne zagłębienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstałe w związku z 
prowadzeniem robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, zgodnie ze stanem 
pierwotnym.

Wykonawca  musi  zapewnić  bezpieczeństwo  ludzi  i  mienia  dla  wszystkich  części 
użytkowanego budynku, na które będzie mieć wpływ prowadzenie robót remontowych.
Należy  zapewnić  bezpieczne  i  nie  kolidujące  z  miejscem  rozbiórek  dojścia  i  dojazdy  do 
użytkowanych części budynku zarówno dla użytkowników jak i służb ratowniczych (pogotowie, straż 
pożarna).  Dopuszczalne  są  czasowe  niedogodności  związane  z  prowadzeniem rozbiórek  (hałas, 
zapylenie, zmiana organizacji dojść i dojazdów do budynków, czasowe przerwy w dostawie mediów), 
niedopuszczalne  jest  narażenie  na  niebezpieczeństwo  użytkowników  części  budynku  i  innych 
budynków nie  objętych robotami,  niszczenie  mienia,  trwałe pogorszenie  warunków użytkowania 
terenu  i  budynku,  pogorszenie  ich  walorów  użytkowych  i  estetycznych,  naruszenie  konstrukcji 
budynku.

Przed  przystąpieniem  do  bezpośrednich  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia,  a więc wydzielenie terenu robót i  zabezpieczenie go przed wstępem 
osób  nieuprawnionych.  Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum 
ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe warunki, jakie 
należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
• stosować środki zabezpieczające pracowników,
• zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych,
• w trakcie  wykonywanych prac  należy  usuwać sukcesywnie  wszystkie  elementy  mogące 

zagrozić bezpieczeństwu pracujących,
• roboty muszą być prowadzone tak, aby nie została naruszona konstrukcja obiektu,
• roboty  muszą  być  prowadzone tak,  aby  nie  zostały  naruszone elementy  wyposażenia  i 

wykończenia budynku poza obrębem pomieszczeń objętych remontem.

Wykonawca  robót  powinien  zatrudnić  kierownika  robót  –  osobę  posiadającą  wszystkie 
wymagane uprawnienia do wykonywania i  nadzorowania robót.  Zakres robót przygotowawczych 
obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe w części 
obiektu.

Teren, na którym prowadzone są prace remontowe, powinien być ogrodzony i oznakowany 
tablicami  ostrzegawczymi  w  sposób  zabezpieczający  osoby  niezatrudnione  na  budowie  przed 
wejściem na teren, który podlega remontowi.

Należy wyznaczyć drogi przejazdowe dla pojazdów wywożących odpady z terenu budowy, 
wyznaczyć miejsca czasowego składowania materiałów z rozbiórki.

Należy  uzgodnić  z  użytkownikiem  budynku,  który  z  istniejących  węzłów  sanitarnych 
Wykonawca  może  używać  jako  zaplecze  sanitarne  dla  pracowników.  Po  zakończonych  pracach 
remontowych należy doprowadzić węzeł sanitarny do stanu pierwotnego. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów 
dotyczących  ochrony  środowiska.  Prowadzone  prace  nie  mogą  powodować  negatywnego 
oddziaływania  na  środowisko.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  miejsca  lokalizacji  placów 
składowych  materiałów  porozbiórkowych  wraz  z  ich  odpowiednim  zabezpieczeniem 
uniemożliwiającym pylenie.

Po  zakończeniu  rozbiórki  należy  usunąć  z  terenu  wszystkie  pozostałości  materiałów  z 
rozbiórki  i  inne  odpady,  wszystkie  maszyny  i  urządzenia  używane  w  trakcie  rozbiórek  i  inne 
elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawcę na czas rozbiórki,  a niepotrzebne 
przy dalszych pracach remontowych.

Elementy przeznaczone do tymczasowego demontażu (meble, jednostka klimatyzacyjna), 
należy demontować w sposób umożliwiający ponowny montaż,  bez niszczenia  elementów,  oraz 
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składować w wyznaczonym miejscu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

2. Materiały.
Zakłada się, że materiały z rozbiórek i demontaży będą na bieżąco wynoszone z budynku, 

wywożone z terenu, a sam teren robót sukcesywnie porządkowany w miarę postępu robót. 

W  trakcie  prowadzonych  robót  rozbiórkowych  powstanie  szereg  materiałów  masowych, 
które należy segregować i na bieżąco transportować na miejsce docelowego składowania, przeróbki 
lub utylizacji. 

Rodzaje odpadów występujące podczas rozbiórek i demontaży:
• wykładziny dywanowe,
• gruz,
• złom stalowy,
• PVC i inne tworzywa sztuczne,
• listwy przypodłogowe,
• płytki podłogowe,
• płyty budowlane z materiałów drewnopochodnych,
• tynki,
• odpady niesegregowane podobne do komunalnych.

Klasyfikacji odpadów powstających podczas robót rozbiórkowych sporządzono na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 styczna 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 
poz. 10).

Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych kwalifikowane są do grupy 17 - odpady z 
budowy,  remontów i  demontażu obiektów budowlanych oraz  infrastruktury drogowej  (włączając 
glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Kod 
odpadu

Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu Sposób postępowania z 
odpadem

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów

Utylizacja

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
(nie zawierające substancji niebezpiecznych)

Utylizacja

17 04 05 Odpady i złomy ze stali nierdzewnej, stali i żeliwa Poddanie recyklingowi

17 01 82 Inne niewymienione odpady Utylizacja

17 02 03 Tworzywa sztuczne Poddanie recyklingowi

17 08 Materiały budowlane zawierające gips Utylizacja

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu Utylizacja

1702 01
4410

Drewno, płyty OSB, płyty drewnopochodne Utylizacja

1704 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali Utylizacja

Jeżeli  w  trakcie  rozbiórki  ujawnią  się  inne  wbudowane  lub  eksploatowane  materiały 
niebezpieczne  wymagające  spełnienia  szczególnych  wymogów  podczas  rozbiórki  i  utylizacji, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i  utylizacji  na własny koszt. Materiały z rozbiórki 
obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 
przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.

Palenie drewna i innych materiałów pochodzących z rozbiórki na miejscu, jako sposób ich 
utylizacji, jest niedopuszczalne.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 

5.
Rozbiórki  i  demontaże  prowadzić  sposobem  ręcznym  przy  użyciu  lekkiego  sprzętu 

budowlanego.
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Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie 
aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien 
być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej.

Szczegółowy  wykaz  sprzętu  używanego  przy  rozbiórce  wykonawca  powinien  zamieścić 
w opracowanej przez siebie technologii i organizacji robót rozbiórkowych

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 

4.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 

1.5. oraz w pkt. 1.5 niniejszej SST.
Należy  opracować   instrukcję   bezpiecznego   wykonania   robót   rozbiórkowych  i 

demontażowych zawierającą technologię i organizacje robót zatwierdzoną przez Inwestora.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

• wyniesienie wszystkich nieprzymocowanych elementów wyposażenia,
• wyniesienie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych (komputery, drukarki, itp.),
• tymczasowy demontaż i wyniesienie wszystkich mebli,
• zdjęcie zasłon, rolet itp.,
• tymczasowy demontaż innych elementów kolidujących z wykonaniem robót remontowych,

należy  uzgodnić  z  Inwestorem  miejsce  tymczasowego  składowania  mebli  i  elementów 
wyposażenia,

• rozbiórka ścian wiatrołapu – likwidacja wiatrołapu przy wejściu do ELDO,
• tymczasowy  demontaż  mebli  przeznaczonych  do  ponownego  montażu,  oraz  innych 

zamocowanych do ścian i sufitów elementów wyposażenia,
• demontaż  wykładziny  dywanowej  wraz  z  listwami  przypodłogowymi  w  pomieszczeniu 

biurowym przy ELDO (pokój przesłuchań),
• demontaż warstw podłogowych do poziomu wylewki betonowej,
• tymczasowy demontaż jednostki klimatyzacyjnej znajdującej się na ścianie wiatrołapu do 

wyburzenia; przeniesienie na ścianę z grzejnikiem,
• demontaż  grzejnika  żeberkowego  przy  wiatrołapie;  wymiana  na  nowy  grzejnik  płytowy 

stalowy,
• demontaż płytek przy wejściu do ELDO.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 6. 
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  z 

dokumentacją projektową, ST i SST.

7. Obmiar robót.
Zasady obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2,  m3,  kg,  zgodnie  z  kalkulacją  przedstawioną  przez 

Wykonawcę na podstawie pomiaru w naturze i zatwierdzoną przez Inwestora.

8. Odbiór robót.
Zasady odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności.
Zasady płatności podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 9.

10. Przepisy związane.
Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.
Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 

obowiązujące normy i uregulowania prawne.
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania. 
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NR B-02.00.00
KOD CPV 45442100-8, 45453000-7

ROBOTY MALARSKIE, ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  realizacji  inwestycji:  pomieszczenie  przesłuchań  i 
pomieszczenie  ELDO  z  wiatrołapem  w  budynku  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Chrzanowie 
przeznaczone do remontu, przy al. Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

malarskimi.
SST dotyczy malowania ścian, sufitów, parapetów i rur grzejnikowych.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

a) pomieszczenie ELDO:  
• naprawa pęknięć ścian i uzupełnienie tynków,
• malowania ścian, sufitów, parapetów i rur grzejnikowych,

b) pomieszczenia biurowe przy ELDO (pokój przesłuchań):  
• naprawa pęknięć ścian i uzupełnienie tynków,
• malowania ścian, sufitów, parapetów i rur grzejnikowych,

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.
Określenia:

• podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

• powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 
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1.5.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST 
„B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 2.

Materiały do malowania ścian i sufitów:
• grunt - impregnat do gruntowania, na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych; cechy 

produktu:
◦ bezrozpuszczalnikowy,
◦ wodorozcieńczalny,
◦ produkt bezbarwny po wyschnięciu, nie powodujący przebarwień podłoża,
◦ do nanoszenia wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową,
◦ wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne,
◦ zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów,
◦ ułatwia aplikację kolejnych warstw,
◦ ogranicza chłonność podłoża,
◦ ujednolica chłonność podłoża,
◦ wiąże podłoża niestabilne,
◦ przeznaczony do aplikacji w temperaturze dodatniej (w zakresie od 5°C do 30 °C).

• farba - powłoka malarska wodorozcieńczalna do ścian i sufitów, do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń; kolor biały; cechy produktu:
◦ farba lateksowa,
◦ głęboko matowa,
◦ plamoodporna,
◦ o  właściwościach  hydrofobowych  (specjalna  powłoka  odpycha  wodę  oraz  wszelkie 

płynne zabrudzenia nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni,
◦ powłoka odporna na plamy,
◦ powłoka odporna na działanie środków dezynfekujących,
◦ wysoka siła krycia,
◦ niepryskająca formuła,
◦ niski poziom lotnych związków organicznych (neutralny zapach w trakcie malowania),
◦ odporna na szorowanie,
◦ powłoka farby paroprzepuszczalna,
◦ może być stosowana na tynki (cementowe i cementowo-wapienne), podłoża gipsowe, 

płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego.

Materiały do malowania rur c.o. i grzejników:
• farba - modyfikowana emalia akrylowa; kolor biały; cechy produktu:

◦ odporność na podwyższone temperatury,
◦ brak żółknięcia,
◦ doskonała przyczepność do podłoży,
◦ przeznaczenie  -  do  dekoracyjno-ochronnego  malowania  kaloryferów  i  elementów 

instalacji c.o.

Materiały do malowania parapetów:
• farba  podkładowa  -  wodorozcieńczalna  akrylowa  farba  podkładowa  do  gruntowania 

wewnętrznych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych; grunt może być stosowany 
na  powierzchniach  metalowych  w  suchych  pomieszczeniach,  które  nie  wymagają 
zabezpieczenia  antykorozyjnego;  nadaje  się  również  do  renowacyjnego  gruntowania 
podłoży pokrytych wcześniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi,

• farba  nawierzchniowa  -  uniwersalna,  szybkoschnąca,  półmatowa  emalia  akrylowa  do 
drewna i metalu, o delikatnym zapachu; kolor biały; cechy produktu:
◦ wysoka  odporność  pomalowanej  powierzchni  na  uszkodzenia  mechaniczne,  np. 

zarysowania, zmienne warunki atmosferyczne oraz UV, zmywanie, detergenty
◦ neutralny zapach podczas aplikacji
◦ nieżółknąca powłoka,
◦ stabilny stopień połysku wraz z upływem czasu,
◦ bardzo dobra siła krycia,
◦ szybki czas schnięcia,
◦ bardzo dobra rozlewność i przyczepność do podłoża,
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◦ nie kapiąca i nie pryskająca.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 
3.

Do  robót  malarskich  należy  wykorzystywać  narzędzia  przewidziane  do  użytku  przez 
producenta danego wyrobu. Przykładowymi narzędziami są:

• szpachle i pace metalowe,
• szczotki druciane lub o sztywnym włosiu,
• pędzle,
• wałki o różnej długości włosia,
• wałki gąbkowe ,
• wałki flockowe ,
• kuwety,
• teleskopowe kije,
• folie,
• taśmy,
• mieszadła do farb,
• drabiny i rusztowania.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania 

Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który  pozwoli 

uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Rodzaj i liczba środków transportu, 
musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. 

Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach 
zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami,  wilgocią  i  minusowymi  temperaturami.  Wyroby 
powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  producentów.  Na  każdym  opakowaniu 
powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:

• nazwę i adres producenta,
• oznaczenie (nazwę handlową),
• wymiary,  nr  PN  lub  Aprobaty  Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu  i 

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 5.
Nadrzędnymi wytycznymi dotyczącymi sposobu prowadzenia robót malarskich, warunków w 

jakich mogą być prowadzone i  przygotowania podłoża są zalecenia producenta danego wyrobu 
malarskiego. 

5.1. Ogólne wytyczne do wykonania robót malarskich.

Propozycja kolorystyczna wszystkich robót malarskich – kolor biały.
Kolorystykę wszystkich robót malarskich należy uzgadniać z Zamawiającym.

Warunki przystąpienia do robót malarskich.
Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. 
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu 

poprzedzających robót  budowlanych oraz  po przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod malowanie  i 
kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać:

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C,
• przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić 

odpowiednią wentylację,
• po  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  z  wyjątkiem  założenia  armatury 

oświetleniowej (gniazdka, łączniki itp.),
• po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• po ułożeniu posadzek.
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Przed przystąpieniem do malowania należy zdemontować i wynieść z pomieszczeń meble i 
elementy  wyposażenia;  elementy  niedemontowalne  zabezpieczyć  folią  i  taśmą  malarską  przed 
zabrudzeniem.

5.2. Malowanie ścian i sufitów.
5.2.1. Przygotowanie podłoża.

Przed malowaniem należy:
• oczyścić  ściany  i  sufity,  usunąć  wszystkie  luźne  i  słabo  przyczepne fragmenty  powłoki, 

umyć mydłem malarskim),
• po wysuszeniu zagruntować powierzchnie emulsja podkładową,
• zaszpachlować  wszystkie  rysy,  pęknięcia  ścian,  oraz  otwory  po  zdemontowanym 

wyposażeniu,
• po przeszlifowaniu nanieść warstwę gruntu aby wyrównać chłonność podłoża.

Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednia 
zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu). Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche 
oraz wolne od plam i wykwitów. Wkręty mocujące oraz styki płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być  naprawione  masą  szpachlową.  

Zastosowanie zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. 

5.2.2. Gruntowanie.
Przed nanoszeniem farb podłoża należy zagruntować gruntami przeznaczonymi do danego 

rodzaju farby.

5.2.3. Malowanie ścian i sufitów.
Opakowanie  zawiera  gotowy  do  użycia  produkt.  Farbę  nanosić  na  podłoże  w  dwóch 

warstwach za pomocą szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby należy nanosić 
dopiero  po  wyschnięciu  pierwszej.  W  celu  uniknięcia  różnic  kolorystycznych  niezbędne  jest 
wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym.  

Podczas  nanoszenia  i  schnięcia  farby  powinna  bezwzględnie  występować  temperatura 
powyżej 5°C. Pomieszczenia zamknięte po malowaniu należy wietrzyć.

5.3. Malowanie parapetów.
Wszystkie parapety należy oczyścić i pomalować.

• przygotowanie powierzchni:
◦ wstępne wyczyszczenie powierzchni,
◦ zmatowienie – przetarcie drobnoziarnistym papierem ściernym i usunięcie powstałego 

pyłu,
◦ dokładne wyczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni,
◦ zagruntowanie powierzchni,

• malowanie – farba: wodna emalia akrylowa przeznaczona do powierzchni okleinowanych, 
PVC i metalu; powłoka satynowa.

5.4. Malowanie rur instalacyjnych i czyszczenie grzejników.
Grzejniki płytowe stalowe znajdujące się na ścianach z oknami w pomieszczeniu ELDO i 

pomieszczeniu biurowym przy ELDO (pokoju przesłuchań) należy oczyścić z zabrudzeń, środkami 
które nie uszkodzą powłoki malarskiej na grzejnikach.

Piony i odgałęzienia instalacji c.o. oczyścić i pomalować na kolor biały.
Należy  zastosować  farby  akrylowe  przeznaczone  do  malowania  grzejników,  odporne  na 

działanie wysokiej temperatury. Przed malowaniem należy oczyścić elementy instalacji grzewczej z 
zabrudzeń  oraz  odtłuścić,  usunąć  rdzę  papierem  ściernym  lub  szczotką  drucianą;  następnie 
zwiększyć przyczepność poprzez zmatowienie gruboziarnistym papierem ściernym.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 6.

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do 
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:

• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach) 
oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,

• sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,
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• sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych (jeśli występują),

Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego malowania powinna obejmować:
• kontrolę podłoża,
• kontrolę zagruntowania i naprawy drobnych ubytków,
• kontrolę wykonania powłok malarskich.

6.1. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega 

na  sprawdzeniu  zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty przydatności do użycia. 

Po stwierdzeniu formalnej  przydatności  wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, ilościowej i  pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 
producenta.  Wyniki  kontroli  powinny być wpisywane do dziennika budowy i  akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.

6.2. Badania podłoży pod malowanie.
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w 

następujących terminach:
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów  przeznaczonych  do  malowania.  Przy  podłożu  z  płyt  gipsowo-kartonowych  kontroli 
podlega wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie 
styków  oraz  zabezpieczenie  wkrętów.  Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z 
odległości  około  1  m,  w rozproszonym świetle  dziennym lub sztucznym.  Zapylenie  powierzchni 
należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoży należy oceniać 
przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i 
określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST nr B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych 
o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, 
okien  i  drzwi,  elementów  ażurowych,  grzejników  i  rur  należy  stosować  uproszczone  metody 
obmiaru.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 

pkt. 8.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
• pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8.1. Badania powłok malarskich.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia  ich  wykonywania.  Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze 
powietrza, co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. Ocena 
jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
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Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
• sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5m, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
• sprawdzenie  odporności  powłoki  na wycieranie  –  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie  jej 

powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać odporną na ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie  przyczepności  powłoki  na  podłożach  mineralnych  i  mineralnowłóknistych  – 
przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki należy 
uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• sprawdzenie odporności  na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki  mokrą 
namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli  piana 
mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu  cała  badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki  badań powinny  być  opisane  w dzienniku  budowy i  protokole  podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

9. Podstawa płatności.
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  – 

Wymagania Ogólne” pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

• PN-EN 16402:2019-03 Farby i  lakiery  --  Ocena emisji  substancji  z  powłok  do powietrza 
wewnątrz pomieszczeń -- Pobieranie próbek, kondycjonowanie i badanie,

• PN-EN 16566:2014-06 Farby i lakiery -- Szpachlówki do prac wewnątrz i/lub na zewnątrz -- 
Dostosowanie szpachlówek do Norm Europejskich,

• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz,
• PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz,
• PN-EN ISO 3233-3:2015-0 Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych w 

procentach  --  Część  3:  Oznaczanie  przez  obliczenie  z  zawartości  substancji  nielotnych 
oznaczonej zgodnie z ISO 3251, gęstości wyrobu lakierowego i gęstości rozpuszczalnika w 
wyrobie lakierowym,

• PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 
obowiązujące normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania.

27



NR B-03.00.00
KOD CPV 45262321-7, 45262330-3, 45432100-5, 45432114-6, 45453000-7

WYRÓWNYWANIE PODŁÓG, ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU, 
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG, ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH, 

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  realizacji  inwestycji:  pomieszczenie  przesłuchań  i 
pomieszczenie  ELDO  z  wiatrołapem  w  budynku  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Chrzanowie 
przeznaczone do remontu, przy al. Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze 

zrównaniem podłogi pomieszczenia biurowego przy ELDO (pokój przesłuchań) z podłogą korytarza, 
w sposób umożliwiający likwidację progów, wykonanie wylewki pod panele i  wykonanie podłogi z 
paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC5, malowanie drewnianej podłogi w pomieszczeniu 
ELDO. oraz wyrównanie szerokości schodów i wymiana płytek przy wejściu.

Przewidywane roboty remontowe podłóg:

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

a) pomieszczenie ELDO:  
• malowanie drewnianej podłogi,

b) pomieszczenia biurowe przy ELDO (pokój przesłuchań):  
• demontaż wykładziny dywanowej,
• wykonanie wylewki pod panele,
• zrównanie podłogi z podłogą korytarza, w sposób umożliwiający likwidację progów,
• wykonanie podłogi z paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC5,

c) wejście do ELDO:  
• wyrównanie szerokości schodów i wymiana płytek przy wejściu do ELDO.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 

1.5.
Układanie paneli należy wykonywać zgodnie z instrukcją producentów, na wyrównanych i 

stabilnych podłożach.
Wykonawca zobowiązany jest  do  zabezpieczenia  pomieszczeń oraz  utrzymywania  ich  w 

należytym porządku i czystości.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST 

„B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 2.
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne obowiązującymi normami, 

posiadać odpowiednie atesty i  świadectwa dopuszczenia do użycia,  oraz akceptację Inwestora.  
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość  i 

przydatność  do  robót.  Składanie  materiałów  wg  asortymentu  z  zachowaniem  wymogów 
bezpieczeństwa  i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

2.1. Wylewka betonowa.
W pomieszczeniu  biurowym przy  ELDO (pokoju  przesłuchań),  należy  ściągnąć istniejącą 

wykładzinę dywanową, oraz inne warstwy znajdujące się pod spodem do poziomu wylewki. 
Następnie  należy  naprawić  istniejącą  wylewkę.  W  razie  konieczności  należy  usunąć 

uszkodzone części  wylewki  i  uzupełnić  przy  pomocy systemu do naprawy wylewek np.  system 
epoksydowy lub inny zapewniający wystarczające parametry dla wykonania paneli podłogowych.

Dobierając grubość wylewki należy, uwzględnić pozostałe warstwy wykończeniowe podłogi 
w tym grubości paneli laminowanych, podkładu paroizolacyjnego i akustycznego. Dostosować do 
istniejącej  posadzki  znajdującej  się  na  korytarzu  przed  pomieszczeniem  biurowym,  tak  aby 
powierzchnia podłogi pomiędzy pomieszczeniami była równa, a wykończenie i połączenie paneli z 
istniejącymi płytkami było bezprogowe.

2.2. Panele:
• panele  laminowane,  wzór  drewna  z  naturalną  strukturą  tłoczeń  pokrywających  się  ze 

słojami,
• struktura synchroniczna,
• fazowanie (V fuga) 4-stronna,
• grubość min. 12 mm,
• klasa użytkowa: obiektowa – b. duże natężenie
• klasa ścieralności min. AC5,
• wodoodporne,
• klasa reakcji na ogień – nie gorsza niż Cfl-s1 (co najmniej trudno zapalne, nie wytwarzające 

dymu).

2.3. Podkład paroizolacyjny i akustyczny.
Systemowe maty  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  zintegrowanego z  aluminizowaną folią 

paroizolacyjną - podkład podłogowy akustyczny do pływającego montażu podłóg laminowanych o 
podwyższonej wodoodporności; cechy produktu:

• grubość: 2 mm
• materiał bazowy: wysokiej gęstości polietylen 100 kg / m3 (± 10%).
• redukcja dźwięku uderzenia: IS 20 dB (+/- 2 dB)
• odbity dźwięk kroków: RWS ≤ 16%
• opór cieplny: R 0,04 m2 K/W
• odporność na dyfuzję pary wodnej: SD 20 0m
• wytrzymałość na ściskanie: CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)
• odporność na pełzanie przy ściskaniu: CC 1 (2 kPa ≤ CC < 20 kPa)
• dynamiczne obciążenie: DL 1 (10 000 ≤ DL < 100 000 cykli)
• odporność w teście dużej kuli: RLB 2 (800 mm ≤ RLB < 1200 mm)
• kompensacja nierówności podłoża: PC2 (1 mm ≤ PC < 2 mm)
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2.4. Płytki ceramiczne antypoślizgowe na schody zewnętrzne.
• płytki ceramiczne z matowym wykończeniem; kolor jasny szary, przenaczone na zewnątrz 

antypoślizgowe, kolor i faktura do uzgodnienia z Inwestorem, Płytki – gresy Należy stosować 
płytki  ceramiczne piątej  klasy twardości  o przeciwopoślizgowej powierzchni  (co najmniej 
R11),Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności 
do podłoża i  płytek nie mniejszej  niż 2 MPa. Na zewnątrz klej  do płytek mrozoodporny, 
elastyczny.  Zaprawa  fugowa  Stosować  zaprawę  fugową  wodoodporną,  o  podwyższonej 
elastyczności.  Rodzaj  zaprawy  dostosować  do  szerokości  fug.  Na  zewnątrz  fugi 
mrozoodporne, elastyczne. Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które 
będzie nanoszony z dodatkiem środka grzybobójczego w kolorze fugi.

•

2.5. Listwy do podłóg z paneli.
Gotowe profile z MDF lakierowanego, wys. min. 80 mm.

2.6. Progi.
W drzwiach z pomieszczenia biurowego przy ELDO (pokoju przesłuchań) na korytarz, należy 

zamontować listwy wykończeniowe maskujące na połączeniach różnych posadzek – wszystkie listwy 
jednakowe metalowe, kolor srebrny matowy, listwy nie mogą być wyższe niż 2 cm.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 
3.
Sprzęt do wykonania robót:

• ołówek,
• calówka,
• kliny dystansowe,

higrometr do oceny wilgotności podłoża,
• poziomnica  laserowa  i  2-metrowe  łaty  do  sprawdzania  równości  powierzchni,  taśmy 

pomiarowe,
• wiertarka i wkrętarka do montażu listew,
• pace, pędzle, szczotki itp.
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
• pojemniki do kleju,
• piła tarczowa,
• kliny dylatacyjne.
• gilotyna do płytek

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania 

Ogólne” pkt. 4.
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach. Opakowania należy przewozić 

krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się, przemieszczaniem  i 
uszkodzeniami; chronić brzegi opakowań.

5. Wykonanie robót.

Kolorystykę wszystkich materiałów wykończeniowych podłóg należy uzgadniać z 
Zamawiającym.

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 
Ogólne” pkt. 5.

Należy  usunąć  wszystkie  istniejące  wykończenia  posadzki  do  poziomu  wylewki,  wraz  z 
listwami  przypodłogowymi  i  podkładami  w  pomieszczeniu  biurowym  przy  ELDO  (pokoju 
przesłuchań).

Przed ułożeniem paneli należy wykonać:
• naprawić istniejącą wylewkę, a w razie konieczności należy skuć istniejące nierówności lub 

uszkodzone części wylewki i uzupełnić produktem do naprawy wylewek np. epoksydowym
• przygotować i oczyścić podłoże ze wszystkich drobin – podłoże powinno być suche, równe i 

oczyszczone,
• ułożyć  warstwę  systemowej  maty  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  zintegrowanego  z 

aluminizowaną  folią  paroizolacyjną  -  podkład  podłogowy  akustyczny  do  pływającego 
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montażu podłóg laminowanych,

5.1. Wylewka betonowa
W pomieszczeniu biurowym przy ELDO (pokoju przesłuchań), należy ściągnąć istniejącą 

wykładzinę dywanową, oraz inne warstwy znajdujące się pod spodem do poziomu wylewki. 
Następnie należy naprawić istniejącą wylewkę. W razie konieczności należy usunąć  

uszkodzone części wylewki i uzupełnić przy pomocy systemu do naprawy wylewek np. system 
epoksydowy lub inny zapewniający wystarczające parametry dla wykonania paneli podłogowych.

Dobierając grubość wylewki należy, uwzględnić pozostałe warstwy wykończeniowe podłogi 
w tym grubości paneli laminowanych, podkładu paroizolacyjnego i akustycznego. Dostosować do 
istniejącej posadzki znajdującej się na korytarzu przed pomieszczeniem biurowym, tak aby 
powierzchnia podłogi pomiędzy pomieszczeniami była równa, a wykończenie i połączenie paneli z 
istniejącymi płytkami było bezprogowe.

5.2. Montaż paneli.
Podłoże musi być suche oraz równe i oczyszczone ze wszelkich drobin; różnica wysokości 

podłoża na jednym metrze nie powinna wynosić więcej niż 3 milimetry; należy wypełnić i wyrównać 
wszelkie nierówności  lub pęknięcia,  połączenia konstrukcyjne,  rowki  i  wszelkie inne nierówności 
przy  użyciu  odpowiednich  i  trwale  wiążących  i  stabilnych  materiałów,  następnie  zamieść  lub 
odkurzyć podłoże, aby usunąć kurz i wszystkie inne zanieczyszczenia.

Na  przygotowanym  podłożu  należy  ułożyć  warstwę  paroizolacji  i  izolacji  akustycznej  -
systemowe  maty  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  zintegrowanego  z  aluminizowaną  folią 
paroizolacyjną. Dopuszczalne jest również wykonanie dwóch warstw, to jest paroizolacji z folii PE i 
maty akustycznej  z polietylenu wysokiej gęstości.

Przed przystąpieniem do montażu panele podłogowe muszą być przechowywane przez min. 
48  godzin  w  pozycji  poziomej  w  pomieszczeniu,  w  którym  będą  później  układane,  gdzie 
temperatura powinna wynosić od +18°C do +28°C, a wilgotności względna powietrza zawierać w 
zakresie od min. 40% do 70%.

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją układania dostarczoną 
przez producenta paneli i postępować zgodnie z jej wytycznymi.

Przed ułożeniem właściwym należy:
• dokonać pomiaru pomieszczenia,
• rozplanować dylatacje – konieczne jest zapewnienie szczelin dylatacyjnych w  przejściach 

pomiędzy  pomieszczeniami  oraz  wokół  zamontowanych  już  ościeżnic  drzwiowych 
(ościeżnica nie powinna opierać się na panelach,  min.  szczelina powinna wynosić ok.  2 
mm),

• wokół całego pomieszczenia i  wokół wszystkich ścian czy elementów stałych (np. filary, 
rury instalacyjne) należy pozostawić co najmniej 8 mm szczelinę dylatacyjną,

• w   przypadku  pomieszczenia  przekraczającego  dopuszczoną  powierzchnię  maksymalną 
zastosować dylatacje dzielące pomieszczenie; powierzchnia do ułożenia bez dodatkowych 
dylatacji to 96 m2 (maks. 8 m x 12 m),

• rozplanować ułożenie paneli.
Podłogę  laminowaną  układa  się  metodą  pływającą  i  nie  może  być  ona  do  podłoża 

przyklejana, przykręcana, przybijana gwoździami ani w żaden inny sposób mocowana.
Wykładziny dywanowe należy zawsze usunąć, nie są one odpowiednim podłożem. Leżący
pod laminatem dywan powoduje, że przy chodzeniu po powierzchni laminatu dochodzi do
sprężynującego ruchu i zbyt silnego nacisku w okolicach krawędzi. Niszczy to połączenia
na pióro i wpust i prowadzi do tworzenia się szczelin. Wykładzina dywanowa musi zostać
także usunięta ze względów higienicznych. Gromadząca się wilgoć może prowadzić do powstawania 
pleśni i bakterii.

Panele należy układać wzdłuż kierunku podania głównego źródła światła. W przypadku ścian 
krzywych, kształt ściany należy przenieść na pierwszy rząd paneli i odpowiednio je dociąć. Przed 
układaniem należy także zmierzyć głębokość pomieszczenia. Jeśli ostatni rząd paneli będzie miał 
szerokość mniejszą niż 5 cm, należy tę wartość podzielić równomiernie pomiędzy pierwszy i ostatni 
rząd paneli, tak by oba rzędy zostały przycięte na tę samą szerokość.

W  celu  poprawy  komfortu  układania  zaleca  się  stosowanie  systemowego  podkładu 
izolacyjnego.  W  przypadku  rezygnacji  z  takiego  podkładu  izolacyjnego  –  aby  bezpiecznie 
zablokować spoiny poprzeczne – zalecane jest użycie młotka i klocka do dobijania.

Układanie rozpocząć w lewym rogu pomieszczenia. Pierwszy panel stroną pióra położyć do 
ściany i za pomocą klinów dystansowych zabezpieczyć odległość do krawędzi. Koniecznie zachować 
odległość  krawędzi  12  –  15  mm  (szczelina  dylatacyjna)  do  ściany,  rur  grzewczych,  filarów, 
ograniczników drzwiowych itp. Drugi panel należy wsunąć od czoła (krótkim bokiem) pod kątem 30° 
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w wyprofilowany wpust pierwszego, wcześniej ułożonego panelu, a następnie odłożyć płasko na 
podłoże. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie wzdłużne były ułożone w jednej linii;  muszą one 
tworzyć prostą linię bez przesunięć. Jest to konieczne, aby podczas układania drugiego rzędu moc 
włożyć panele w profil wzdłużny bez tworzenia szczelin. W ten sposób należy ułożyć kolejne panele 
do końca pierwszego rzędu. W celu dopasowania/przycięcia obrócić ostatni panel w rzędzie o 180°, 
przyłożyć,  wzorem  do  góry,  do  ułożonego  już  rzędu  (wpust  przy  wpuście)  i  prawej  ściany. 
Uwzględnić na przodzie odstęp od brzegu 12-15 mm. Zaznaczyć długość panelu i odciąć. Ostatni 
panel pierwszego rzędu jest również wsuwany pod kątem 30° w wyprofilowany wpust pierwszego, 
wcześniej ułożonego panelu, a następnie odkładany płasko na podłoże. Należy zwrócić uwagę, aby 
krawędzie wzdłużne były ułożone w jednej linii – muszą one tworzyć prostą linię bez przesunięć.

W  celu  uniknięcia  odpryskiwania  brzegów  należy  podczas  używania  elektrycznych 
wyrzynarek lub ręcznych pił tarczowych ułożyć panel wzorem do dołu. W pozostałych przypadkach 
odcinać od wierzchniej strony panelu. Każdy nowy rząd należy zaczynać resztką (minimalna długość 
30  cm)  z  poprzedniego  rzędu.  Drugi  rząd  zaczynać  połową  panelu  (długość  ≤  95  cm)  lub 
wspomnianą  resztką  (długość  ≥ 30  cm).  Włożyć  panel  wzdłuż  do  wpustu  pierwszego rzędu,  a 
następnie  zablokować/zatrzasnąć.  Przesunięcie  poprzecznych  połączeń  musi  wynosić  między 
każdym rzędem min. 30 cm.

Włożyć drugi panel wzdłuż do wpustu poprzedniego rzędu paneli i przesunąć w lewo
pod kątem 20° do ułożonego już panelu. Następnie zablokować w dół i zatrzasnąć naciskając od 
góry do usłyszenia kliknięcia. Należy zwrócić uwagę, aby układany panel był prawidłowo włożony i 
prowadzony  w  podłużnym  profilu.  W  przypadku  niezastosowania  systemowego  podkładu 
izolacyjnego, do zablokowania obu paneli należy użyć młotka i klocka do dobijania.

W  przypadku  powierzchni  o  długości  lub  szerokości  powyżej  8  m  oraz  w  przypadku 
pomieszczeń zakrzywionych, konieczne są szczeliny dylatacyjne (min. 2 cm szerokości). Tylko wtedy 
podłoga może się w przypadku zmian klimatycznych otoczenia odpowiednio wydłużać i kurczyć. 
Szczeliny  te  przykryć  odpowiednimi  profilami.  Nie  wolno  wypełniać  szczelin  dylatacyjnych 
przewodami lub innymi materiałami. Przestrzegać wymagań zgodnie z przepisami ATV DIN 18365. 
Szczelin dylatacyjnych i krawędziowych w podłożu nie wolno zamykać siłowo ani ograniczać ich 
funkcji.  Z  konstrukcyjnego punktu widzenia  szczeliny dylatacyjne muszą wykazywać taką samą 
możliwość ruchu.

Na  rury  grzewcze  należy  wykonać  otwory  3  cm  większe  niż  średnica  rury.  „Element 
pasujący“ wyciąć, posmarować klejem, dopasować i zamocować klinem aż do utwardzenia kleju. 
Następnie wycięcia obłożyć kołnierzami elementów grzewczych.

Ramy drzwi drewnianych odpowiednio skrócić, tak aby można było pod nie włożyć panel z 
izolacją akustyczną łącznie z odstępem 2 – 3 mm.

Po  ułożeniu  paneli  usunąć  kliny  dystansowe.  W  celu  wykonania  wykończenia  należy 
zamocować  klamry  listew  przypodłogowych  w  odległości  40  –  50  cm  przy  ścianie  i  nałożyć 
odpowiednio przycięte listwy.

Podłoga z paneli laminowanych nie może być w żadnym przypadku przykręcana, przybijana, 
przyklejana lub w  inny sposób mocowana punktowo na stałe do podłoża. Czynności montażowe 
należy wykonywać jednolicie, jak w przypadku montażu w systemie pływającym. 

5.3. Montaż listew wykończeniowych.
     Na obwodach wszystkich pomieszczeń należy przykręcić listwy wykończeniowe:

• do podłóg z paneli gotowe profile z MDF lakierowanego, wys. min. 80 mm,
Nie  należy  pozostawiać  na  styku  ścian  i  podłogi  miejsc  niewykończonych  listwami 

przypodłogowymi.
W  drzwiach  z  pomieszczenia  biurowego  przy  ELDO  (pokoju  przesłuchań),  należy 

zamontować listwę wykończeniową maskującą na połączeniu różnych posadzek – listwa metalowa, 
kolor srebrny matowy.

5.4. Malowanie drewnianej podłogi.
• czyszczenie powierzchni, odtłuszczanie, odpylanie
• malowanie lakierem podkładowym: ekologiczny, całkowicie bezpieczny dla zdrowia,
• Lakier nawierzchniowy: ekologiczny, całkowicie bezpieczny dla zdrowia, przeznaczony do 

malowania  powierzchni  szczególnie  mocno  narażonych  na  ścieranie  i  zabrudzenia 
chemiczne.

5.5. Wyrównanie szerokości schodów i wymiana płytek przy wejściu.
• Rozbiórka płytek na schodach,
• Naprawa powierzchni po dokonanych rozbiórkach
• Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek,
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• układanie płytek na kleju mrozoodpornym przeznaczonym do stosowania na zewnątrz Płytki 
antypoślizgowe, zaprawa, klej mrozoodporne. 

• Wywóz gruzu na wysypisko i utylizację.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 6.
Dostarczone  na  plac  budowy materialny  należy  kontrolować  pod  względem ich  jakości. 

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  opakowanie  nie  jest  uszkodzone  oraz  są  czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 
odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały 
już zakończone.

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, 

ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie stanu zawilgocenia, 
• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z 
założeniami określonymi w specyfikacji technicznej. W szczególności kontrolować należy:

• prawidłowość ułożenia i kierunek układania paneli,
• prawidłowość wykonania styków paneli,
• wykonanie dylatacji.

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z SST należy dokonać prób i pomiarów. 
Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych 
rezultatów i  zgodność  z  przepisami.  W szczególności  sprawdzić  należy:  jakości  (wygląd)  całych 
powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i 
dylatacji.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 
pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest:

• dla podkładów podłogowych – m2,
• dla listew – m.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 
pkt. 8.
Odbiór wykonania robót podlega następującym etapom kontroli:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
• odbiór końcowy.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odebrać przygotowanie 
podłoża.

9. Podstawa płatności.
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  – 

Wymagania Ogólne” pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

• PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i  zaprawy  cementowej.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze.
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• PN-EN 13318:2002 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące).

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych i podłogowych.
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 
obowiązujące normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-04.00.00
KOD CPV 44621110-3

GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  realizacji  inwestycji:  pomieszczenie  przesłuchań  i 
pomieszczenie  ELDO  z  wiatrołapem  w  budynku  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Chrzanowie 
przeznaczone do remontu, przy al. Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą

grzejnika żeberkowego przy wejściu głównym do pomieszczenia ELDO na grzejnik płytowy stalowy. 
Wymienić analogicznie do istniejącego.

Przewidywane roboty remontowe:

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

a) pomieszczenie ELDO:
• demontaż istniejącego grzejnika żeberkowego, wraz z zaworami,
• wymiana grzejnika żeberkowego przy wiatrołapie, na płytowy stalowy,
• wymiana rur przyłączeniowych do grzejnika
• montaż zaworów termostatycznych na gałązkach zasilających oraz    zaworów odcinających 

na gałązkach powrotnych,
• próby szczelności,
• malowanie nowych gałązek farbą antykorozyjna i nawierzchniową,
• czyszczenie grzejników płytowych na ścianie z oknami.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 

1.5.

2. Materiały.
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST 
„B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 2.

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do realizacji robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez właściwego ministra.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami.

Parametry techniczne materiałów instalacyjnych i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i 
przepisów. Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie 
można zastosować do realizacji wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora.

Urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru. Dostarczane na miejsce 
składowania urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i 
kompletnych urządzeń.

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejnik stalowy płytowy płaski w 
kolorze białym (RAL 9016) podłączone z uchwytami, wspornikami i przynależną armaturą. Długość 
grzejnika dostosować analogicznie do istniejącego. 

Dostosować odpowiedni komplet przyłączeniowy (zwory, głowice), zwracając uwagę na 
sposób podłączenia, oraz materiał z jakiego są wykonane. Należy zastosować produkty o wysokiej 
odporności na wodę i czynniki zewnętrzne; szczególnie zaleca się zawory wykonane z mosiądzu. 
Dobierając poszczególne elementy należy zwrócić uwagę na ich szczelność. Grzejnik należy 
wyposażyć w głowice termostatyczne o wysokiej przepustowości.

Po wykonaniu montażu nowych grzejników należy przeprowadzić odpowiednie próby 
ciśnieniowe.

Do  malowania  powierzchni  rur  w  ramach  robót  antykorozyjnych  należy  użyć  farb  do 
gruntowania i emalii nawierzchniowych termoodpornych do temperatury 150°C.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 
3.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  powoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  przy  wykonywaniu  czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Do montażu potrzebne będą podstawowe narzędzia używane przez instalatorów. Używany 
sprzęt powinien spełniać wymogi BHP.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania 

Ogólne” pkt. 4.
Transport  elementów  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami,  w  oryginalnych 

opakowaniach  producentów;  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  i 
upadkiem oraz opakowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom. Podczas transportu, załadunku i 
wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać zaleceń ich producentów.
Załadunek i  rozładunek powinien odbywać się  ostrożnie,  aby materiały  i  urządzenia  nie  uległy 
uszkodzeniu.  Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczać 
przed możliwością przesuwania się w czasie transportu.
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5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 
5.

5.1.  Roboty rozbiórkowe.
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu starego grzejnika i 

podłączeń.
Materiały  uzyskane  z  demontażu  należy  posegregować  i  złożyć  na  miejscu  wskazanym 

przez  Zamawiającego.

5.2.  Roboty montażowe.
Gałązki  grzejnika  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  po  połączeniu  z  grzejnikiem  i 

skręceniu złączek na grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 
mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

5.3.  Montażowe grzejnika
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany.
Minimalne odstępy grzejników: 

• od ścian za grzejnikiem -   5 cm,
• od ściany bocznej - 15 cm,
• od podłóg -   7 cm,     
• od podokienników -   5 cm,
• od sufitu - 30 cm. 

Grzejniki stalowe płytowe należy montować na systemowych wspornikach dostosowanych 
do typu grzejnika i przymocować do ściany minimum dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości 
grzejnika.  
Kolejność wykonywania robót przy montażu grzejników :

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
• zawieszenie grzejnika,
• podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi,

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go 
osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie  zostało zniszczone, grzejnik należy 
w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

W przypadkach grzejników usytuowanych w poniżej poziomych przewodów rozdzielczych 
należy je wyposażyć w najniższych punktach w armaturę spustową. 

Grzejnik należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez 
uszkodzenia gałązek i ścian stosując złączki do grzejników. 

Grzejnik montowany przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany. Grzejnik należy montować na oryginalnych wspornikach dostarczanych wraz z 
grzejnikiem w ilościach przypadających na jeden grzejnik przewidzianych przez producenta. 

Wsporniki pod grzejnik muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do 
powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejnik 
należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych.

5.4.  Próby po montażowe i regulacje
Badanie szczelności na zimno 
Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  należy  instalację  kilkakrotnie  skutecznie 

przepłukać  wodą.  Po  zakończeniu  płukania  należy  instalację  niezwłocznie  napełnić  wodą 
odpowiednio  uzdatnioną  o  jakości  zgodnej  z  PN-93/C-04607.  Badania  szczelności  na  zimno  nie 
należy  przeprowadzać  przy  temperaturze  zewn.  niższej  od  0°C.  Próbę  szczelności  w  instalacji 
centralnego ogrzewania  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i 
odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie 
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 
należy dokładnie kontrolować.

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem – 
zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 
Jeżeli  postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd przed całkowitym zakończeniem montażu, 
wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. 
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Na  24  godz.  (gdy  temperatura  zewnętrzna  jest  wyższa  od  +5°C)  przed  rozpoczęciem 
badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W 
tym  okresie  należy  dokonać  starannego  przeglądu  wszystkich  elementów  oraz  skontrolować 
szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie 
w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min.  150 mm) o zakresie o 500 % większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej: 

• 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,
• 0,02 MPa przy zakresie wyższym.

Wartości ciśnienia próbnego należy przyjąć w wysokości: 0.6 MPa. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 

• manometr nie wykaże spadku ciśnienia,
• nie stwierdzi się przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
Badanie  szczelności  i  działania  instalacji  na  gorąco  należy  przeprowadzić  po  uzyskaniu 

pozytywnego  wyniku  próby  szczelności  na  zimno  i  usunięciu  ewentualnych  usterek  oraz  po 
uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji.
Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych.

Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 
ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. - Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać 
oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień,  dławic itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne 
usterki  należy usunąć.  Wynik  próby uważa się  za pozytywny,  jeśli  cała  instalacja  nie  wykazuje 
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania
Przed  przystąpieniem  do  czynności  regulacyjnych  należy  sprawdzić,  czy  wykonane 

przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność 
okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w 
protokole odbioru. 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej  ogrzewania  wodnego,  przy  zastosowaniu  nastawnych elementów regulacyjnych,  w 
zaworach grzejnikowych  powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie 
szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Wszystkie  zawory  odcinające  na  gałęziach  i  pionach  instalacji  muszą  być  całkowicie 
otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 

Po  przeprowadzeniu  regulacji  montażowej,  podczas  dokonywania  odbioru  poprawności 
działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób : 

a) pomiar  temperatury  zewnętrznej  za  pomocą  termometru  zapewniającego  dokładność 
pomiaru ~ 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 
1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od budynku; 

b) pomiar  parametrów  czynnika  grzejnego  za  pomocą:  -  termometrów  zapewniających 
dokładność pomiaru   ~ 0,5°C,

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 
manometru  różnicowego  podłączonego  do  króćców  na  głównych  rozdzielaczach: 
zasilającym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających  dokładność  pomiaru  ~  0,5°C;  termometry  te  zabezpieczone  przed 
wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku 
pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby 
odległość  punktu  pomiaru  od  ściany  zewnętrznej  nie  przekraczała  2,5  m,  a  odległość 
między punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar  spadków  temperatury  wody  w  wybranych  odbiornikach  ciepła  lub  pionach  w 
ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o 
dokładności  odczytu  0,5°C.  Pomiary  te  należy  przeprowadzać  na  prostym  odcinku 
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przewodu, po  uprzednim oczyszczeniu z farby i  rdzy powierzchni  zewnętrznych rury w 
punkcie przyłożenia; czujnika przyrządu. 
Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a) Oceny efektów regulacji  montażowej  instalacji  wewnętrznej  ogrzewania wodnego należy 
dokonać przy temperaturze zewnętrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie 
najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C;

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 
polega na: 

• skontrolowaniu  temperatury  zasilania  i  powrotu  wody  na  głównych  rozdzielaczach  i 
porównaniu  ich  z  wykresem  regulacji  eksploatacyjnej  (dla  aktualnej  temperatury 
zewnętrznej)  po  upływie  co  najmniej  72  godzin  od  rozpoczęcia  ogrzewania  budynku; 
wartości  bezwzględne tej  temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny 
odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż  2°C;

• skontrolowaniu  pracy  wszystkich  grzejników  w  budynku,  w  sposób  przybliżony,  przez 
sprawdzenie  co  najmniej  ręką  "na  dotyk",  a  w  przypadkach  wątpliwych  przez  pomiar 
temperatury powrotu;

• skontrolowaniu  zgodności  temperatury  powietrza  w  pomieszczeniu  przy  odbiorze 
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. 

• skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach 
i  porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji  (tylko w ogrzewaniu z obiegiem 
pompowym);  dopuszczalna  odchyłka  powinna  się  mieścić  w  granicach  ~  10% 
obliczeniowego spadku ciśnienia, 

5.5.  Zabezpieczenia antykorozyjne.
W celu  zabezpieczenia  przewodów -  rur  i  innych  stalowych  elementów instalacji  przed 

korozją zewnętrzną, powinny być zabezpieczone pokryciami malarskimi zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm.
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne należy wykonać po przeprowadzeniu prób szczelności i 
uzyskaniu pozytywnych wyników.

Przed  malowaniem  należy  usunąć  z  powierzchni  rurociągów  instalacji  centralnego 
ogrzewania zgorzeliny, rdzę, zabrudzenia oleiste, żużle i topnik z procesu spawania oraz wilgoć i 
inne zabrudzenia. Czyszczenie powierzchni można wykonywać ręcznie lub mechanicznie dopiero po 
usunięciu zanieczyszczeń olejem lub smarem. Rurociągi należy oczyścić do 3 stopnia czystości.

Powierzchnie  przeznaczone  do  malowania  należy  oczyścić  bezpośrednio  przed  robotami 
antykorozyjnymi.  Oczyszczone  powierzchnie  należy  zagruntować  w  nieprzekraczalnym czasie  6 
godzin.  Zastosowany  „grunt”  należy  dobrać  do  przyjętego  zestawu  antykorozyjnego.  Następne 
warstwy nawierzchniowe można nakładać po wyschnięciu warstw podkładowych.

Niedopuszczalne jest  wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów instalacji  – 
rurociągów ogrzanych do temperatury powyżej 40°C.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 6.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wodociągowych” COBRTI INSTAL.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 

pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest:

• dla grzejników i zaworów termostatycznych – sztuka.
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8. Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 

pkt. 8.
Odbioru robót. polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B10400.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów).
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.

9. Podstawa płatności.
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  – 

Wymagania Ogólne” pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881) 
◦ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. 

COBRTI INSTAL 2003”
• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze".
• PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania".
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania".
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".
• PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody".

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 
obowiązujące normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-05.00.00
KOD CPV 45450000-6

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE – ZABUDOWY Z PŁYT G-K,

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  realizacji  inwestycji:  pomieszczenie  przesłuchań  i 
pomieszczenie  ELDO  z  wiatrołapem  w  budynku  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Chrzanowie 
przeznaczone do remontu, przy al. Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

wykonaniem  brakującego  elementu  łączącego  szklaną  część  ze  ścianą  przy  przejściu  w 
pomieszczeniu ELDO; ścianka z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu z profili systemowych oraz 
wykonana sufitu podwieszanego w miejscu po rozebranym wiatrołapie

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 

1.5.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST 

„B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 2.
Materiały do wykonania ścianek/obudowy:

• płyty  gipsowo–kartonowe  typu  szare  gr.  12,5  mm  -  dopuszczone  do  stosowania  w 
pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%, 

• profile ścienne zwykłe C50, C75, C100, długość elementów do 4,0 m; wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej,  zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o 
kategorii  korozyjności  C3;  profile  posiadają  specjalne  otwory  do  prowadzenia  instalacji 
elektrycznych i sanitarnych,

• profile ścienne zwykłe U50, U75, U100, U100/80, długość elementów do 4,0 m wykonane z 
blachy  stalowej  ocynkowanej,  zwiększona  grubość  ocynku  umożliwia  montaż  w 
środowiskach o kategorii korozyjności C3,

• łączniki wzdłużne do profili,
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• wkręty TN,
• wkręty do drewna TD,
• taśma uszczelniająca piankowa,
• masa szpachlowa,
• siatka spoinowa samoprzylepna,
• masa szpachlowa wykończeniowa,

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 
3.
Sprzęt do wykonywania robót:

• trasowanie: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, 
łata 2-3 m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski.

• montaż konstrukcji  i  płytowanie:  nożyce do blachy (prawe i  lewe),  nóż,  miarka zwijana, 
metrówka, poziomica 1,2–1,5 m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot 
SDS),  kombinerki,  wkrętarka,  wkrętak  krzyżowy  i  płaski,  podnośnik  do  płyt,  podesty 
robocze, drabiny.

• szpachlowanie  i  malowanie:  paca  stalowa,  szpachelki  stalowe,  szpachelki  kątowe, 
mechaniczne  urządzenie  do  szlifowania  lub  uchwyt  do  papieru  ściernego  (zacieraczka), 
wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło elektryczne do 
gipsu (wolnoobrotowe).

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania 
Ogólne” pkt. 4.
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 

Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla 
usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
na równej  i  mocnej  poziomej  posadzce.  Wysokość składowania do pięciu  pakietów,  układanych 
jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 
burtami.

Zasady postępowania z płytami GK:
• płyty  gipsowo-kartonowe  należy  przenosić  krawędzią  ciętą  w  pionie  lub  przewozić  na 

odpowiednio  przystosowanych  wózkach  widłowych,  paletach  lub  innych  wózkach 
transportowych,

• płyty gipsowo-kartonowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na 
drewnianych podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm,

• płyty  gipsowo-kartonowe,  kleje,  szpachle  i  gipsy  systemowe  należy  chronić  przed 
zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych,

• metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane 
pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 
Ogólne” pkt. 5.
Rodzaj płyt oraz wariant konstrukcji należy dobrać odpowiednio do wymagań technicznych, 

przewidywanych  obciążeń  oraz  fizyki  budowli.  Dylatacje  konstrukcyjne  budynku  muszą  być 
powtórzone w konstrukcji zabudowy g-k.

Ścianę  budowaną  systemu  ścian  z  płyt  gipsowo-kartonowych  stanowi  samonośna 
konstrukcja  zespolona,  powstała  na  skutek  trwałego  połączenia  lekkiego  rusztu  stalowego  z 
okładziną wykonaną z płyt. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do 
podłogi i istniejącego stropu lub zakotwionych do ścian oraz z ustawionych pionowo kształtowników 
„C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od 
wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu 
przy  pomocy  gwoździ  wstrzeliwanych  lub  rozporowych  kołków  wbijanych.  Rozstaw  między 
elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, 
pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do 
stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm 
(w  szczególnych  przypadkach  co  400  mm).  Profile  „C”  nie  są  trwale  łączone  z  profilami  „U”. 
Zewnętrzne  pokrycie  ścianki  wykonuje  się  z  płyt  gipsowo-kartonowych  (o  min.  gr.  12,5  mm) 
nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo.  Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o 
rodzaju zastosowanej  płyty.  Długości  mocowanych płyt  należy dobierać do wysokości  stalowego 
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elementu przeszklenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się 
blacho  wkrętów.  Pionowe  spoiny  między  płytami  wypełnia  się  gipsem  szpachlowym.  Położenie 
taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji 
przed  pęknięciami.  Po  dwukrotnym  szpachlowaniu  spoin  i  ewentualnych  ubytków  uzyskuje  się 
jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi.

Przed  bezpośrednim  zastosowaniem  powłoki  malarskiej  płyty  GK  muszą  być 
wyszpachlowane  co  najmniej  w  klasie  jakości  Q2.  Przed  nałożeniem  powłoki  przeznaczona  do 
szpachlowania powierzchnia musi by wolna od pyłu. Powierzchnię płyt GK należy zawsze uprzednio 
przygotować i zagruntować, zgodnie z instrukcją dostawcy powłoki lub okładziny. Środek gruntujący 
należy  dostosować  do  stosowanych  materiałów  malarskich  /  powłok  /  okładzin.  Aby  wyrównać 
zróżnicowaną chłonność szpachlowanej powierzchni z płyt GK należy zastosować środek gruntujący 
zalecany  przez  producenta  płyt.  W  przypadku  stosowania  tapet  zaleca  się  naniesienie  środka 
gruntującego do tapet, w celu ułatwienia oderwania tapety w przypadku remontu. W strefach wody 
rozpryskowej powierzchnię płyt należy zabezpieczyć folią w płynie.

Na płyty GK można stosować następujące rodzaje powłok / okładzin:
• tapety papierowe, fizelinowe, tekstylne oraz tapety z tworzyw sztucznych; należy stosować 

wyłącznie kleje z metylocelulozy,
• okładziny ceramiczne (tylko na ściankach kolankowych); minimalna grubość płyt GK pod 

okładziny ceramiczne wynosi 25 mm dla rozstawu osiowego słupków 600 mm,
• tynki wierzchnie lub szpachle powierzchniowe; powłoki tynkarskie mogą być wykonywane 

wyłącznie w połączeniu z masą szpachlową kompatybilną z zastosowanymi płytami GK i z 
zastosowaniem taśmy spoinowej,

• powłoki  malarskie  farby  dyspersyjne,  powłoki  malarskie  z  efektem  wielobarwności, 
dyspersyjne farby silikatowe z zastosowaniem odpowiedniego środka gruntującego. 

Nieodpowiednie są:
• powłoki alkaliczne, takie jak farby wapienne, na bazie szkła wodnego lub silikatowe.

W  przypadku  tapetowania  lub  stosowania  tynków  o  krótkim  czasie  schnięcia  należy 
zapewnić odpowiednie wietrzenie. Na powierzchni płyt GK, które przez dłuższy czas były narażone 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych mogą, wskutek nałożenia powłoki, powstać żółte 
przebarwienia.  Dlatego też zaleca się próbne malowanie wykonane przez kilka szerokości  płyty 
łącznie z zaszpachlowanymi powierzchniami. Ewentualnemu przebijaniu żółtych przebarwień tylko 
przez naniesienie specjalnych warstw podkładowych. Stosowane powszechnie powłoki malarskie lub 
inne  powłoki  i  paroizolacje  o  grubości  do  ok.  0,5  mm,  jak  również  okładziny  nie  wpływają  na 
właściwości systemów zabudowy, wynikające z klasyfikacji ogniowych.

Należy  wykonać  zabudowę  w  technologii  g-k,  dostosować  jej  wysokość  i  grubość  do 
stalowego elementu przeszklenia. Umieścić ją tak aby tworzyła przedłużenie przeszklenia i łączyła 
się ze ścianą korytarza pomieszczenia ELDO. Otwór pomiędzy ścianą a przeszkleniem wynosi ok. 25 
-27cm.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 
Ogólne” pkt. 6.
Sprawdzenie powierzchni płyt (I gatunku):

• płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć,
• karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał 

się nie powodując odklejania się od rdzenia,
• sprawdzenie wymiarów – odchyłki:

◦ grubość 12,5; 15,0; 13,0; 16  ±0,5 mm,
◦ szerokość dla 1200 ±3 mm,
◦ długość 2000 – 4000 ±10 mm,

• sprawdzenie  spoinowania  i  szpachlowania  –  spoina  winna  licować  się  z  powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony,

• sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków,  należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni,  pomiar 
prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z 
dokładnością  do  0,5  mm,  dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  zawarte  są  w poniższej 
tabeli:

odchylenie powierzchni odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie 
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pionowego poziomego

nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej o dł. 2 m 

nie większe niż 1,5 
mm/1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości, oraz 
nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 2 mm/1 
m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm  na całej 
powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami, itp. 

nie większe niż 2 mm 

7. Obmiar robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni zabudowy. 

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 
pkt. 8.
W trakcie  odbioru  należy  sprawdzić  poprawność  systemową –  zastosowanie  materiałów 

budowlanych zalecanych przez dostawcę systemu. Zabudowa powinna zostać wykonane zgodnie z 
wytycznymi producenta systemu. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące 
prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili 
stalowych, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. W celu pełnej kontroli 
prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych robót.

Odbiór montażu konstrukcji:
• sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie,
• sprawdzenie rozstawu profili,

Odbiór montażu płyt:
• sprawdzenie typu zastosowanych płyt,
• sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji,
• sprawdzenie  poprawności  ułożenia  płyt  oraz  zachowania  dystansu  względem  podłogi  i 

stropu,
• sprawdzenie  przygotowania  krawędzi  do  spoinowania,  w  tym  ewentualne  sfazowanie 

ciętych krawędzi nieobłożonych kartonem,
• sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów.

Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń:
• sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie,

sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i liczby warstw. 

9. Podstawa płatności.
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  – 
Wymagania Ogólne” pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

• Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt 
gipsowo-kartonowych", PSG, 2010

• PN-B-02851-1:1997 –  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności  ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.

• PN-EN 520:2006 – Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.
• PN-EN  14195  –  Elementy  szkieletowej  konstrukcji  metalowej  do  stosowania  z  płytami 

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.
• PN-EN  13963:2008  –  Materiały  do  spoinowania  płyt  gipsowo-kartonowych.  Definicje, 

wymagania i metody badań.
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• PN-EN  14566:2008  –  Łączniki  mechaniczne  do  systemów  płyt  gipsowo-kartonowych. 
Definicje, wymagania i metody badań.

• PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 
obowiązujące normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
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NR B-06.00.00
KOD CPV 45421131-1
INSTALOWANIE DRZWI

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  realizacji  inwestycji:  pomieszczenie  przesłuchań  i 
pomieszczenie  ELDO  z  wiatrołapem  w  budynku  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Chrzanowie 
przeznaczone do remontu, przy al. Henryka 30.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą 

drzwi zewnętrznych.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie przy al. Henryka 30.

a) wejście do ELDO:
• wymiana drzwi wejściowych do ELDO, na szklane, otwierane tradycyjnie.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.
Określenia:

• stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 
metalowych  przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (drzwi),

• okucia  –  oznacza  okucia  budowlane  czyli  system  elementów  zamontowany  do  stolarki 
służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem,

• ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 
otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży,

• ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 

1.5.
Wykonawca zobowiązany jest  do  zabezpieczenia  pomieszczeń oraz  utrzymywania  ich  w 

należytym porządku i czystości.
Przed złożeniem zamówienia zaleca się przeprowadzenie minimum jednego pomiaru przez 
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przedstawiciela firmy wykonującej stolarkę drzwiową. Podane w dokumentacji projektowej wymiary 
są  przybliżone;  Wykonawca  jest  zobligowany  do  prawidłowego  wykonania  pomiarów  stolarki 
drzwiowej w miejscu wbudowania. Drzwi powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie 
wykończonym. Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń i 
odkształceń. Po dostarczeniu stolarki drzwiowej na miejsce montażu Wykonawca zgłasza w formie 
pisemnej  gotowość  odbioru  dostarczonej  stolarki.  Dopiero  po  odbiorze  bezusterkowym  przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca przystąpi do montażu jej w otworach drzwiowych. Nie spełnienie 
tego warunku jest równoznaczne z przerwaniem robót oraz demontażem nowej stolarki drzwiowej i 
zgłoszeniem pisemnym do odbioru.

Stolarka powinna być zamontowana przy pomocy pianki montażowej i dybli. Drzwi należy 
składować i montować zgodnie z instrukcją producenta. 

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST 

„B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 2.

Drzwi zewnętrzne – aluminiowe
Drzwi zewnętrzne o solidnej konstrukcji aluminiowej o bardzo wysokiej wytrzymałości; kolor 

grafitowy RAL 7024.
Drzwi aluminiowe w oparciu o system profili aluminiowych właściwości wytrzymałościowych 

odpowiadających 3 klasie wymagań PN-EN; antywłamaniowe w klasie Rc3; dźwiękoizolacyjne; szyba 
dwukomorowa z ciepłą ramką dystansową i szybą Ug=0,8 W/(m2K); skrzydło z mechanizmem 
samozamykającym; wkładka antywłamaniowa klasy C z motylkiem o wysokiej trwałości; zamek 
manualny.

Ościeżnicę dobrać w taki sposób aby światło przejścia drzwi wynosiło min. 90 cm x 200 cm. 
Próg montażowy z blachy stalowej. Wyposażenie: klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z 
rdzeniem stalowym.

Drzwi dostarczone do wbudowania muszą stanowić komplet (tj. skrzydło, ościeżnica, okucia, 
zawiasy, wszystkie akcesoria i wyposażenie) w jednym systemie.

Klamka i inne widoczne akcesoria metalowe w kolorze srebrnym, matowym.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 
3.

 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania 

Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone 
powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem  i  układanie  zgodnie  z  warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę 

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 5.
Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle. Przy wykonywaniu montażu stolarki należy 

bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Wymiar drzwi – liczony w świetle otwartych 
drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą). Drzwi należy dostosować analogicznie do istniejących. 
Stolarkę i ślusarkę drzwiową należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie z 
wymaganiami  podanymi  w  instrukcji  montażu  producenta  stolarki.  Drzwi  należy  osadzić  w 
ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. 
Po  obsadzeniu  ościeżnicy  drzwiowej  wypełnić  wolną przestrzeń pomiędzy murami,  a  ościeżnicą 
materiałem izolacyjnym.  Ustawić  ostatecznie  stolarkę,  kontrolując  osie,  pion,  poziom.  Właściwą 
pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy 
przeprowadzić  jej  regulację.  Zamontowana  stolarka  nie  może  posiadać  jakikolwiek  ubytków, 
uszkodzeń, obdrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko 
otwierać  i  zamykać.  Rozwierane  skrzydła  nie  mogą  ocierać  się  w  żadnym miejscu.  Zamknięte 
skrzydła  drzwiowe  powinny  dobrze  przylegać  do  ościeżnicy.  Skrzydła  drzwiowe  powinny  być 
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odporne na zwichrowanie.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 6.
Kontrola dotyczy:

• wymiarów  i  powierzchni  otworów  przed  montażem  stolarki  (sprawdzenie  równości 
powierzchni, wykonania ewentualnych prac naprawczych),

• prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii) :
◦ dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

drzwi,
• nie więcej niż 3mm),

◦ różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
▪ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
▪ 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
▪ 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

• poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
• poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze),
• montażu ościeżnic,
• montażu skrzydeł drzwiowych,
• montażu okuć i osprzętu,
• zastosowanych  materiałów  (sprawdzenie  zgodności  dokumentów  dopuszczających 

poszczególne wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie m.in. aprobata techniczna, 
certyfikat zgodności, atesty),

• estetyki wykonania robót. 

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 

pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. drzwi wraz z ościeżnicą, kompletem okuć i akcesoriów.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 

pkt. 8.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 

dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku, 
gdy  roboty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą 
wyznaczy  termin wykonania  robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających oraz  ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i 
uzupełniających,  komisja  przerwie swoje  czynności  i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego.  

Dokumentem świadczącym o dokonaniu odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  Wykonawca  jest 
zobowiązany  przygotować  deklaracje  zgodności,  certyfikaty  zgodności  i  atesty  wbudowanych 
materiałów z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że takie zostały wbudowane.

9. Podstawa płatności.
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  – 

Wymagania Ogólne” pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
• PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
• PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
• PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 
obowiązujące normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania.
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	Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz są czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

