
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 461,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 351,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 471,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 359,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 31,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 543,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 300,00

8   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 50,00

Pakiet: PVI L08
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 70,00

10  56 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 0,36

11  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,30

12  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 23,52

13  98 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 0,36

14 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 24,16

15 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 1,89

16 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 23,42

17 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 32,73

18 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 19,03

19 113 PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT 18,05

20 116 CP-W Czyszczenia późne HA 18,81

21 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 5,29

22 130 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 46,00

23 133 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 38,00

24 134 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

25 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 400,00

26 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 400,00

27 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

28 156 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

29 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00

30 163 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 2,85

31 165 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

32 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 425,00

33 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

34 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 44,00

35 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 4,00
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