
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 688,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 126,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 359,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 864,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 10,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 20,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 320,00

8   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 195,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Pakiet: PV L06,07 GNS
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 600,00

10   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 90,00

11   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 40,00

12  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 3,20

13  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 70,72

14 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 73,92

15 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 3,86

16 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 33,84

17 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 0,35

18 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 10,56

19 116 CP-W Czyszczenia późne HA 9,65

20 119 ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie drzewek TSZT 3,00

21 130 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 6,00

22 131 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 21,00

23 133 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 65,00

24 134 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 13,00

25 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100,00

26 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100,00

27 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

28 156 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 11,00

29 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 149,00

30 159 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 126,00

31 163 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 2,60
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

32 165 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

33 316 SKAR-DB Ręczne obcięcie 1/3-1/4 wysokości żołędzia i odrzucenie porażonych nasion T 8,00

34 317 WYB-NAS Ręczne wybieranie podkiełkowanych nasion buka H 1 000,00

35 325 SR-IN<400 Ręczny siew nasion lipy, grabu i innych gatunków po 2-4 szt. do kontenerów o
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 TSZT 100,00

36 331 SM-IG<400 Siew mechaniczny So, So.c, Św, Md - do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400
szt./m2 TSZT 20,00

37 333 SM-DB<400 Siew mechaniczny Db - do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 TSZT 22,60

38 334 SM-BK<400 Siew mechaniczny Bk - do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 TSZT 20,10

39 338 PIEL-KON1 Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2 m2 7 000,00

40 340 PRZ-R<400 Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md, Dg w kontenerach o
zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 TSZT 1 278,00

41 350 SORT-KON1 Sortowanie sadzonek wszystkich gatunków w kontenerach o zagęszczeniu cel do
400 szt./m2 TSZT 3 644,70

42 355 MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontenerów TSZT 61,90

43 382.01 PA-PRZEBK Ręczne przebieranie (sortowanie) bukwi TONA 3,00

44 382.02 PA-PRZEDB Ręczne przebieranie (sortowanie) żołędzi TONA 17,00

45 382.03 PA-ZAZAŁB Przysposobienie nasion dębów do przechowywania TONA 17,00

46 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 7 894,80

47 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

48 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 47,00

49 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 4,00

50 391 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem (8% VAT) H 2,00
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