

## Planowany rozmiar prac

Pakiet: PV L06,07 GNS

### Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	2 688,00
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	126,00

### Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	3 359,00
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	864,00

### Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	10,00
6	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	20,00

### Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
7	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	320,00
8	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	195,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	---------------------------------	----------------------	-------------	-------

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
9	3	ZRYW-WYDŁ	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m	M3	600,00
10	4	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	M3	90,00
11	5	PODWOZ-DA	Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m	M3	40,00
12	95	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	3,20
13	97	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	70,72
14	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	73,92
15	107	KOSZ UA	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	3,86
16	108	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	33,84
17	109	KOSZ UC	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	0,35
18	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	10,56
19	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	9,65
20	119	ZAB-UPAK	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakulowanie drzewek	TSZT	3,00
21	130	PUŁF	Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne	SZT	6,00
22	131	PUŁ-RYJ	Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp.	SZT	21,00
23	133	SZUK-PĘDR	Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	65,00
24	134	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	13,00
25	148	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	100,00
26	149	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	100,00
27	155	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	20,00
28	156	NAPR-BUD	Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	11,00
29	157	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	149,00
30	159	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT	126,00
31	163	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	2,60

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
32	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	10,00
33	316	SKAR-DB	Ręczne obcięcie 1/3-1/4 wysokości żołędzia i odrzucenie porażonych nasion	T	8,00
34	317	WYB-NAS	Ręczne wybieranie podkiełkowanych nasion buka	H	1 000,00
35	325	SR-IN<400	Ręczny siew nasion lipy, grabu i innych gatunków po 2-4 szt. do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2	TSZT	100,00
36	331	SM-IG<400	Siew mechaniczny So, So.c, Św, Md - do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2	TSZT	20,00
37	333	SM-DB<400	Siew mechaniczny Db - do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2	TSZT	22,60
38	334	SM-BK<400	Siew mechaniczny Bk - do kontenerów o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2	TSZT	20,10
39	338	PIEL-KON1	Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2	m2	7 000,00
40	340	PRZ-R<400	Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md, Dg w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2	TSZT	1 278,00
41	350	SORT-KON1	Sortowanie sadzonek wszystkich gatunków w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt./m2	TSZT	3 644,70
42	355	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontenerów	TSZT	61,90
43	382.01	PA-PRZEBK	Ręczne przebieganie (sortowanie) bukwi	TONA	3,00
44	382.02	PA-PRZEDB	Ręczne przebieganie (sortowanie) żołędzi	TONA	17,00
45	382.03	PA-ZAZAŁB	Przysposobienie nasion dębów do przechowywania	TONA	17,00
46	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	7 894,80
47	385	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	20,00
48	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	47,00
49	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H	4,00
50	391	GODZ HH8	Prace wykonywane harwesterm (8% VAT)	H	2,00

