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INTERNETOWA
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Nr sprawy: SZI-SZP.2612.24.2021

Dotyczy: przetargu dwuetapowego prowadzonego na podstawie zapisow Regulaminu
Wewnetrznego (QiB) Stotecznego Zarzadu Infrastruktury — Sprawa 24/2021

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie zapisow Rozdziatu IV § 6 ust. 8 Regulaminu
Wewnetrznego (OiB) w postepowaniu na wykonanie robét budowlano-montazowych
wraz z konserwacjg i serwisowaniem zainstalowanych urzadzen dla zadania:
Rozbudowa elektronicznego Systemu Kontroli Dostepu w kompleksie wojskowym

w Warszawie — Sprawa 24/2021, informuje:

Pytanie nr 9:
Prosze o podanie ilosci oraz typow kabli potaczeniowych miedzy serwerami,

a pozostatymi urzadzeniami.

Odpowiedz:

llosci i typy kabli nalezy przyjg¢ zgodnie z projektem.

Serwery muszg zapewni¢ automatyczne przetgczenie w przypadku awarii jednego

z nich. W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowac odpowiednie do tego celu

okablowanie oraz oprogramowanie.

Pytanie nr 10:
Czy w ramach dostawy Switch POE Cisco Catalyst 2960X-24PS-L majg zostac

uwzglednione moduty SFP. Jesli tak, to jakie i w jakiej ilosci.
Odpowiedz:
Tak. lloéci i typy modutéw SFP nalezy przyjg¢ i wyceni¢ zgodnie z projektem.

Tak. Dedykowane CISCO.

1z3



Pytanie nr 11:

W projekcie wykonawczym wykre$lone jest oprogramowanie Biura Przepustek.
Natomiast w przedmiarach robét jest takowe oprogramowanie poz. 89. Czy

Wykonawca ma kosztorysowaé¢ przedmiotowe oprogramowanie?
Odpowiedz:

Nalezy skosztorysowaé oprogramowanie.

Pytanie nr 12:
W przedmiarach robét podana jest 1 szt. stacji klienckiej KD DELL R740.

Natomiast w zestawieniu materiatébw w dokumentacji projektowej widniejg 4 szt.

Prosimy o wskazanie ktora ilo$¢ jest prawidtowa.
Odpowiedz:
llosci nalezy przyjgc¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 13:
W przedmiarach robét podane sg 4 szt. zasilacza IP stacja nascienna

C-WS201VI.C. Natomiast w zestawieniu materiatbw w dokumentacji projektowej

widnieje 11 szt. Prosimy o wskazanie ktoéra ilos¢ jest prawidtowa.
Odpowiedz:
llosci nalezy przyjg¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 14:
W przedmiarach robot podana jest 1 szt. zasilacza ZM12V10A-151A. Natomiast

w zestawieniu materiatbw w dokumentacji projektowej widnieje 19 szt. Prosimy
o wskazanie ktora ilo$¢ jest prawidtowa.

Odpowiedz:

llosci nalezy przyja¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 15:

W zestawieniu materiatbw w dokumentacji projektowej sg Bramofon — 2 szt.

i Unifon 5 szt. W przedmiarach robét nie znajdujemy takich pozycji. Czy ze

wzgledu na kosztorysowe rozliczenie zadania nalezy doda¢ odpowiednie pozycje

na wymienione elementy do kosztorysu ofertowego?
Odpowiedz:

Zakres nalezy wycenic¢ zgodnie z projektem. W przypadku braku pozycji
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w przedmiarach nadmiarowe ilosci materiatbw uwzgledni¢é w pozycjach

kosztorysowych 64 i 65 w zakresie teletechniki.

Pytanie nr 16:

Prosimy o informacje jaka jest funkcja (jakie spetnia zadania) serwer redudantny?
Czy zgodnie z definicjg automatycznie przejmuje zadania serwera gtdbwnego
w momencie awarii?

Odpowiedz:

Tak. Serwer redundantny automatycznie sie zatgczy w przypadku awarii serwera

gtébwnego.

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu dwuetapowym prowadzonym na podstawie zapisow Regulaminu
Wewnetrznego (OiB) na wykonanie robot budowlano-montazowych wraz
z konserwacjg i serwisowaniem zainstalowanych urzgdzen dla zadania:
Rozbudowa elektronicznego Systemu Kontroli Dostepu w kompleksie wojskowym

w Warszawie — Sprawa 24/2021.

Z powazaniem

SZEF ZARZADU

-

wz. ptk Sebastian CZAJKOWSKI

Monika MOSSAKOWSKA-BIALO tel. 261 849 317
09.07.2021 .
(2612)
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