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Modernizacja pomieszczeń

kotłowni w budynku Szkoły

 Podstawowej w

Piekielniku - roboty

b u d o w l a n e

Przedmiar robót

Nr
< - N R - >

Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Ilość
< - I L O S C - >

K o s z t o r y s Modernizacja pomieszczeń kotłowni w 
budynku Szkoły Podstawowej w Piekielniku -
roboty budowlane

1 E l e m e n t Roboty rozbiórkowe

1 K N R  

4 0 1 / 3 5 4 / 9

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych , 

powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi do kotłowni 1 1 , 0 0 0 0 0 0

R A Z E M : 1 , 0 0 0 0 0 0 s z t 1

2 K N R  

4 0 1 / 3 5 4 / 1 0

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych 

stalowych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi do składu opału i żużla 1 , 2 * 2 , 0 * 2 4 , 8 0 0 0 0 0

R A Z E M : 4 , 8 0 0 0 0 0 m 2 4 , 8 0 0

3 K N R  

4 0 1 / 3 5 4 / 6

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych 

okiennych, powierzchnia do 1˙m2 s z t 1

4 K N R  

4 0 1 / 3 4 9 / 2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z 

cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

3 , 2 * 0 , 2 5 *

( 3 , 2 8 + 1 , 5

8 ) - 1 , 2 * 2 ,

0 * 0 , 2 5 3 , 2 8 8 0 0 0

0 , 2 5 * 3 , 2 *

2 , 0 - 1 , 2 * 2

, 0 * 0 , 2 5 1 , 0 0 0 0 0 0

R A Z E M : 4 , 2 8 8 0 0 0 m 3 4 , 2 8 8

5 K N R  

4 0 1 / 2 1 2 / 1

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 

niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3 , 0 * 2 , 5 * 0

, 1 5 1 , 1 2 5 0 0 0

0 , 5 * 4 , 0 * 0

, 1 2 0 , 2 4 0 0 0 0

R A Z E M : 1 , 3 6 5 0 0 0 m 3 1 , 3 6 5

6 K N R  

4 0 1 / 2 1 2 / 3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 

z b r o j o n e

Wyliczenie ilości robót:

p ł y t a 1 , 2 * 2 , 0 * 0

, 1 5 0 , 3 6 0 0 0 0

ściana komory 0 , 2 5 * 2 , 0 *

1 , 5 0 , 7 5 0 0 0 0

R A Z E M : 1 , 1 1 0 0 0 0 m 3 1 , 1 1 0
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Modernizacja pomieszczeń

kotłowni w budynku Szkoły

 Podstawowej w

Piekielniku - roboty

b u d o w l a n e

Nr
< - N R - >

Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Ilość
< - I L O S C - >

7 K N R  

4 0 1 / 7 0 1 / 2

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, 

filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 

c e m e n t o w o - w a p i e n n e j

Wyliczenie ilości robót:

pom. kotłowni ściana zewnętrzna 8 , 3 6 * 3 , 2 2 6 , 7 5 2 0 0 0

R A Z E M : 2 6 , 7 5 2 0 0 0 m 2 2 6 , 7 5 2

8 K N R  

4 0 1 / 1 0 6 / 5

Usuniecie gruzu z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

4 , 2 8 8 + 1 , 3

6 5 + 1 , 1 1 + 2

6 , 7 5 2 * 0 , 0

2 7 , 2 9 8 0 4 0

R A Z E M : 7 , 2 9 8 0 4 0 m 3 7 , 2 9 8

9 K N R  

4 0 1 / 1 0 8 / 1 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi do 1˙km m 3 7 , 2 9 8

1 0 K N R  

4 0 1 / 1 0 8 / 1 2

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m 3 7 , 2 9 8

1 1 K a l k u l a c j a  

i n d y w i d u a l n a

Opłata za utylizację gruzu

m 3 7 , 2 9 8

2 E l e m e n t Roboty budowlane

1 2 K N R  

4 0 1 / 3 0 4 / 1  

( 1 )

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie 

otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 

c e g ł a m i

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie ścian 0 , 2 5 * 3 , 2 *

( 0 , 5 2 + 0 , 7

6 + 1 , 3 ) - 0 ,

2 5 * 1 , 0 * 2 ,

0 1 , 5 6 4 0 0 0

0 , 2 5 * 3 , 2 *

2 , 0 - 1 , 2 * 2

, 1 - 0 , 9 2 0 0 0 0

zamurowanie otworu okiennego 0 , 8 * 0 , 9 * 0

, 3 8 0 , 2 7 3 6 0 0

R A Z E M : 0 , 9 1 7 6 0 0 m 3 0 , 9 1 8

1 3 K N R  

2 0 2 / 1 2 6 / 5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie 

nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1 , 4 * 2 2 , 8 0 0 0 0 0

1 , 4 * 2 2 , 8 0 0 0 0 0

R A Z E M : 5 , 6 0 0 0 0 0 m 5 , 6 0 0

1 4 K N R  

4 0 1 / 2 0 1 / 7

Deskowanie elementów betonowych i 

żelbetowych, ściany

Wyliczenie ilości robót:

1 , 5 * 2 , 0 * 2 6 , 0 0 0 0 0 0

R A Z E M : 6 , 0 0 0 0 0 0 m 2 6 , 0 0 0

1 5 DC 3/201/2 Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą 

żywic Koelner w podłożach betonowych, 

średnica otworu 14 mm

k o t w i e n i

e 3 0
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Modernizacja pomieszczeń

kotłowni w budynku Szkoły

 Podstawowej w

Piekielniku - roboty

b u d o w l a n e

Nr
< - N R - >

Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Ilość
< - I L O S C - >

1 6 K N R  

4 0 1 / 2 0 2 / 3  

( 2 )

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi

10-14˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

5 , 0 * 1 , 5 * 2

, 0 1 5 , 0 0 0 0 0 0

R A Z E M : 1 5 , 0 0 0 0 0 0 k g 1 5 , 0 0 0

1 7 K N R  

4 0 1 / 2 0 3 / 5

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z 

betonu monolitycznego, zbrojone ściany

Wyliczenie ilości robót:

1 , 5 * 2 , 0 * 0

, 2 5 0 , 7 5 0 0 0 0

R A Z E M : 0 , 7 5 0 0 0 0 m 3 0 , 7 5 0

1 8 K N R  

2 0 2 / 2 8 1 / 1  

( 2 )

Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny, 

grubość 10˙cm, powierzchnia do 5˙m2, beton

podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

2 , 0 * 2 , 0 * 3 1 2 , 0 0 0 0 0 0

R A Z E M : 1 2 , 0 0 0 0 0 0 m 2 1 2 , 0 0 0

1 9 K N R  

2 0 2 / 1 2 0 4 / 5

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI 60

Wyliczenie ilości robót:

skład opału 1 , 0 * 2 , 1 2 , 1 0 0 0 0 0

R A Z E M : 2 , 1 0 0 0 0 0 m 2 2 , 1 0 0

2 0 K N R  

2 0 2 / 1 2 0 4 / 3

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, EI 30

Wyliczenie ilości robót:

0 , 9 * 2 , 1 1 , 8 9 0 0 0 0

R A Z E M : 1 , 8 9 0 0 0 0 m 2 1 , 8 9 0

2 1 K N R  

2 0 2 / 1 2 0 4 / 4

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

1 , 2 * 2 , 1 2 , 5 2 0 0 0 0

R A Z E M : 2 , 5 2 0 0 0 0 m 2 2 , 5 2 0

2 2 K N R  

4 0 1 / 7 1 1 / 3  

( 1 )

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych 

kat. III, (ściany płaskie, słupy 

prostokątne, z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa

cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

2 , 0 * 3 , 2 * 2 1 2 , 8 0 0 0 0 0

3 , 2 * ( 0 , 5 2

+ 0 , 7 6 + 1 , 3

) * 2 1 6 , 5 1 2 0 0 0

0 , 9 * 0 , 8 * 2 1 , 4 4 0 0 0 0

R A Z E M : 3 0 , 7 5 2 0 0 0 m 2 3 0 , 7 5 2
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Modernizacja pomieszczeń

kotłowni w budynku Szkoły

 Podstawowej w

Piekielniku - roboty

b u d o w l a n e

Nr
< - N R - >

Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Ilość
< - I L O S C - >

2 3 K N R  

4 0 1 / 7 1 3 / 1  

( 1 )

Przecieranie istniejących tynków 

wewnętrznych, z zeskrobaniem farby  na 

ś c i a n a c h

Wyliczenie ilości robót:

magazyn opału 3 , 2 * ( 9 , 2 5

+ 5 , 6 7 ) * 2 9 5 , 4 8 8 0 0 0

k o t ł o w n i a 3 , 2 * ( 5 , 6 7

* 2 + 7 , 9 + 1 ,

3 * 2 ) 6 9 , 8 8 8 0 0 0

R A Z E M : 1 6 5 , 3 7 6 0 0 0 m 2 1 6 5 , 3 7 6

2 4 K N R  

4 0 1 / 7 1 3 / 2  

( 1 )

Przecieranie istniejących tynków 

wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, 

s p o c z n i k a c h

Wyliczenie ilości robót:

magazyn opału 9 , 2 5 * 5 , 6 7 5 2 , 4 4 7 5 0 0

k o t ł o w n i a 5 , 6 7 * 7 , 9 -

1 , 3 * 1 , 6 4 2 , 7 1 3 0 0 0

R A Z E M : 9 5 , 1 6 0 5 0 0 m 2 9 5 , 1 6 1

2 5 DC 191/520/2 Wykonanie tynku jednowarstwowego 

renowacyjnego gr. 20 mm na uprzednio 

przygotowanym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

8 , 3 6 * 3 , 2 2 6 , 7 5 2 0 0 0

R A Z E M : 2 6 , 7 5 2 0 0 0 m 2 2 6 , 7 5 2

2 6 DC 191/522/1 Szpachlowanie tynków renowacyjnych - 

grubość warstwy szpachli 1 mm m 2 2 6 , 7 5 2

2 7 KNR AT 

2 6 / 3 0 3 / 1

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie 

- aplikacja ręczna m 2 2 6 , 7 5 2

2 8 N N R N K B  

2 0 2 / 1 1 3 4 / 2  

( 2 )

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

s t r o p y

magazyn opału 9 , 2 5 * 5 , 6 7 5 2 , 4 4 7 5 0 0

k o t ł o w n i a 5 , 6 7 * 7 , 9 -

1 , 3 * 1 , 6 4 2 , 7 1 3 0 0 0

ś c i a n y

magazyn opału 3 , 2 * ( 9 , 2 5

+ 5 , 6 7 ) * 2 9 5 , 4 8 8 0 0 0

k o t ł o w n i a 3 , 2 * ( 5 , 6 7

* 2 + 7 , 9 + 1 ,

3 * 2 ) 6 9 , 8 8 8 0 0 0

R A Z E M : 2 6 0 , 5 3 6 5 0 0 m 2 2 6 0 , 5 3 7

2 9 K N R  

2 0 2 / 1 5 0 5 / 1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych

tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m 2 2 6 0 , 5 3 7
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Modernizacja pomieszczeń

kotłowni w budynku Szkoły

 Podstawowej w

Piekielniku - roboty

b u d o w l a n e

Nr
< - N R - >

Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Ilość
< - I L O S C - >

3 0 K N R  

2 0 2 / 1 1 0 1 / 2  

( 1 )

Podkłady, betonowe na stropie, beton 

podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

0 , 5 * 0 , 1 2 *

3 , 0 0 , 1 8 0 0 0 0

R A Z E M : 0 , 1 8 0 0 0 0 m 3 0 , 1 8 0

3 1 KNR BC 

5 / 4 0 2 / 1

Przygotowanie podłoża pod okładziny 

posadzkowe, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

k o t ł o w n i a 5 , 6 7 * 7 , 9 -

1 , 3 * 1 , 6 4 2 , 7 1 3 0 0 0

- 0 , 9 * 1 , 9 - 1 , 7 1 0 0 0 0

R A Z E M : 4 1 , 0 0 3 0 0 0 m 2 4 1 , 0 0 3

3 2 N N R N K B  

2 0 2 / 1 1 3 4 / 1  

( 1 )

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,

Wyliczenie ilości robót:

k o t ł o w n i a 5 , 6 7 * 7 , 9 -

1 , 3 * 1 , 6 4 2 , 7 1 3 0 0 0

R A Z E M : 4 2 , 7 1 3 0 0 0 m 2 4 2 , 7 1 3

3 3 N N R N K B  

2 0 2 / 1 1 3 0 / 2  

( 2 )

Warstwy wyrównujące i wygładzające z 

zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 

powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa m 2 4 1 , 0 0 3

3 4 K N R  

2 0 2 / 1 1 1 8 / 1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 

układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

k o t ł o w n i a 5 , 6 7 * 7 , 9 -

1 , 3 * 1 , 6 4 2 , 7 1 3 0 0 0

- 0 , 9 * 1 , 9 - 1 , 7 1 0 0 0 0

R A Z E M : 4 1 , 0 0 3 0 0 0 m 2 4 1 , 0 0 3

3 5 K N R  

2 0 2 / 1 1 1 8 / 8

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 

układanych na klej, płytki 30x30˙cm, 

metoda zwykła m 2 4 1 , 0 0 3

3 6 K N R  

2 0 2 / 1 1 2 1 / 1

Okładziny schodów z płytek na klej, 

przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

k o t ł o w n i a

0 , 9 * 1 , 9 + 0

, 1 5 * 0 , 9 * 4 2 , 2 5 0 0 0 0

R A Z E M : 2 , 2 5 0 0 0 0 m 2 2 , 2 5 0

3 7 K N R  

2 0 2 / 1 1 2 1 / 5

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda

kombinowana, płytki 30x30˙cm m 2 2 , 2 5
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Modernizacja pomieszczeń

kotłowni w budynku Szkoły

 Podstawowej w

Piekielniku - roboty

b u d o w l a n e

Nr
< - N R - >

Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Ilość
< - I L O S C - >

3 8 K N R  

2 0 2 / 1 1 2 0 / 1

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na 

klej - z przycinaniem płytek, , cokolik 

10˙cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2 , 0 * 4 * 3 + (

5 , 6 7 + 7 , 9 +

1 , 3 ) * 2 5 3 , 7 4 0 0 0 0

R A Z E M : 5 3 , 7 4 0 0 0 0 m 5 3 , 7 4 0

3 9 K N R  

2 0 2 / 1 1 2 0 / 2

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na 

klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 

10˙cm, metoda zwykła m 5 3 , 7 4

4 0 K N R  

2 0 2 / 1 1 2 2 / 2

Cokoliki na schodach z płytek układanych 

na klej, metoda kombinowana, przygotowanie

podłoża, cokolik wysokości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1 , 9 * 2 + 0 , 9 4 , 7 0 0 0 0 0

R A Z E M : 4 , 7 0 0 0 0 0 m 4 , 7 0 0

4 1 K N R  

2 0 2 / 1 1 2 2 / 8

Cokoliki na schodach z płytek układanych 

na klej, metoda kombinowana, z 

przycinaniem płytek, cokolik wysokości 

1 5 ˙ c m m 4 , 7

4 2 K N R  

1 9 0 1 / 4 1 0 / 1 0

Ułożenie legarów z drewna 8x24cm

Wyliczenie ilości robót:

0 , 0 8 * 0 , 2 4

* ( 9 , 2 5 / 0 ,

8 * 5 , 6 7 ) 1 , 2 5 8 7 4 0

R A Z E M : 1 , 2 5 8 7 4 0 m 3 1 , 2 5 9

4 3 K N R  

2 1 / 4 0 0 7 / 3  

( 2 )

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr 22mm 

w o d o o d p o r n y c h

Wyliczenie ilości robót:

skład opału 9 , 2 5 * 5 , 6 7 5 2 , 4 4 7 5 0 0

R A Z E M : 5 2 , 4 4 7 5 0 0 m 2 5 2 , 4 4 8

4 4 K N R  

2 1 / 4 0 0 4 / 6  

( 4 )

Poszycie ścian , ściany z płyt wiórowych 

OSB gr 22mm wodoodpornych

Wyliczenie ilości robót:

skład opału 1 , 0 * ( 9 , 2 5

+ 5 , 6 7 ) * 2 2 9 , 8 4 0 0 0 0

R A Z E M : 2 9 , 8 4 0 0 0 0 m 2 2 9 , 8 4 0

4 5 K N R  

2 0 2 / 4 0 6 / 1

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 

1 8 0 ˙ c m 2

Wyliczenie ilości robót:

0 , 1 2 * 0 , 1 2

* ( 1 , 2 * 2 + 2

, 2 * 3 ) 0 , 1 2 9 6 0 0

R A Z E M : 0 , 1 2 9 6 0 0 m 3 0 , 1 3 0
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Modernizacja pomieszczeń

kotłowni w budynku Szkoły

 Podstawowej w

Piekielniku - roboty

b u d o w l a n e

Nr
< - N R - >

Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Ilość
< - I L O S C - >

4 6 K N R  

2 0 2 / 4 0 8 / 3

Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, 

przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0 , 0 6 * 0 , 1 2

* 1 , 7 * 4 0 , 0 4 8 9 6 0

R A Z E M : 0 , 0 4 8 9 6 0 m 3 0 , 0 4 9

4 7 K N R  

2 0 2 / 4 1 0 / 1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy 

n a s y c o n e j

Wyliczenie ilości robót:

1 , 2 * 2 , 2 2 , 6 4 0 0 0 0

R A Z E M : 2 , 6 4 0 0 0 0 m 2 2 , 6 4 0

4 8 K N R  

2 0 2 / 6 1 3 / 3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z 

wełny mineralnej, pozioma z płyt 

układanych na sucho, 1˙warstwa gr 10cm

Wyliczenie ilości robót:

1 , 2 * 2 , 2 2 , 6 4 0 0 0 0

R A Z E M : 2 , 6 4 0 0 0 0 m 2 2 , 6 4 0

4 9 K N R  

2 0 2 / 6 1 3 / 4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z 

wełny mineralnej, pozioma z płyt 

układanych na sucho, dodatek za każdą 

następną warstwę gr 10cm m 2 2 , 6 4

5 0 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu 

zabezpieczającego z folii 

p a r o p r z e p u s z c z a l n e j

Wyliczenie ilości robót:

2 , 2 * 1 , 8 3 , 9 6 0 0 0 0

R A Z E M : 3 , 9 6 0 0 0 0 m 2 3 , 9 6 0

5 1 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką 

ceramiczną z otworami z przykręceniem 

wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i

przybicie kontrłat i łat m 2 3 , 9 6

5 2 N N R N K B  

2 0 2 / 5 3 7 / 1

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85%

blachą powlekaną trapezową na łatach, 

dachy do 25˙m2 m 2 3 , 9 6

5 3 N N R N K B  

2 0 2 / 5 4 0 / 1

Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową 

na łatach

Wyliczenie ilości robót:

1 , 0 * 1 , 2 / 2

* 2 1 , 2 0 0 0 0 0

R A Z E M : 1 , 2 0 0 0 0 0 m 2 1 , 2 0 0

5 4 N N R N K B  

2 0 2 / 5 4 1 / 1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 

szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0 , 2 * ( 2 , 2 +

1 , 8 * 2 + 1 , 2

* 2 ) 1 , 6 4 0 0 0 0

R A Z E M : 1 , 6 4 0 0 0 0 m 2 1 , 6 4 0

Tabela elementów scalonych



Piekielnik - Modernizacja

pomieszczeń kotłowni w 

budynku Szkoły 

Podstawowej w Piekielniku

2 0 2 3 . b e m

BIMestiMate4 (C) Datacomp

 1 9 9 4 - 2 0 2 0
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Modernizacja pomieszczeń

kotłowni w budynku Szkoły

 Podstawowej w

Piekielniku - roboty

b u d o w l a n e

Nr Nazwa Wartość z

narzutami

Modernizacja pomieszczeń kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w 
Piekielniku - roboty budowlane

1 Roboty rozbiórkowe

2 Roboty budowlane

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja pomieszczeń kotłowni w budynku Szkoły

Podstawowej w Piekielniku - roboty budowlane netto


