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Data opracowania:
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Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem
Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Czarny Dunajec

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-08-05



strona nr: 2

Modernizacja instalacji c.o.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Modernizacja instalacji c.o.
1 Element Piwnica

1 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm  - zasilanie szt

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica pom. środków czystości 1 1,000000

Piwnica archiwum 1 1,000000

Piwnica narciarnia duża 1 1,000000

Piwnica narciarnia mała 1 1,000000

Piwnica szatnia 1 1,000000

Piwnica bawialnia 1 1,000000

Piwnica półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

2 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm  - powrót szt

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica pom. środków czystości 1 1,000000

Piwnica archiwum 1 1,000000

Piwnica narciarnia duża 1 1,000000

Piwnica narciarnia mała 1 1,000000

Piwnica szatnia 1 1,000000

Piwnica bawialnia 1 1,000000

Piwnica półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

3 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4 kpl

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica Bawialnia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

4 KNNR 4/418/5 Grzejniki stalowe, 22/60/120 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica bawialnia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5 KNNR 4/412/1 Montaż zaworu termostatycznego grzejnikowego z nastawą wstępną dn 15 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica pom. środków czystości 1 1,000000

Piwnica archiwum 1 1,000000

Piwnica narciarnia duża 1 1,000000

Piwnica narciarnia mała 1 1,000000

Piwnica szatnia 1 1,000000

Piwnica bawialnia 1 1,000000

Piwnica półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

6 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm powrotny szt

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica pom. środków czystości 1 1,000000

Piwnica archiwum 1 1,000000

Piwnica narciarnia duża 1 1,000000

Piwnica narciarnia mała 1 1,000000

Piwnica szatnia 1 1,000000

Piwnica bawialnia 1 1,000000

Piwnica półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

7 KNNR 4/412/1 p/a Montaż głowicy termostatycznej szt

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica pom. środków czystości 1 1,000000

Piwnica archiwum 1 1,000000

Piwnica narciarnia duża 1 1,000000

Piwnica narciarnia mała 1 1,000000

Piwnica szatnia 1 1,000000

Piwnica bawialnia 1 1,000000

Piwnica półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000
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Modernizacja instalacji c.o.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Kalkulacja 
własna

Montaż pierścieni zabezpieczajacych głowicę przed odkręceniem
szt

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica pom. środków czystości 1 1,000000

Piwnica archiwum 1 1,000000

Piwnica narciarnia duża 1 1,000000

Piwnica narciarnia mała 1 1,000000

Piwnica szatnia 1 1,000000

Piwnica bawialnia 1 1,000000

Piwnica półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

9 Kalkulacja 
własna

Poprawienie podłączenia i montażu grzejnika
kpl

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica Narciarnia mała 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2 Element Parter

10 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm  - zasilanie szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter klasa nr 1 2 2,000000

Parter klasa nr 2 2 2,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

magazyn sprzętu 1,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

toaleta męska 1,000000

Parter sekretariat 1 1,000000

Parter toaleta przy sekretariacie 1 1,000000

Parter wejście do szkoły 2 2,000000

Parter Biblioteka 4 4,000000

Parter mała sala gimnastyczna 4 4,000000

Parter korytarz 3 3,000000

Klatka schodowa półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

11 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm  - powrót szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter klasa nr 1 2 2,000000

Parter klasa nr 2 2 2,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

magazyn sprzętu 1,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

toaleta męska 1,000000

Parter sekretariat 1 1,000000

Parter toaleta przy sekretariacie 1 1,000000

Parter wejście do szkoły 2 2,000000

Parter Biblioteka 4 4,000000

Parter mała sala gimnastyczna 4 4,000000

Parter korytarz 3 3,000000

Klatka schodowa półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

12 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4 kpl

Wyliczenie ilości robót:

Parter klasa nr 1 2 2,000000

Parter klasa nr 2 2 2,000000

Parter wejście do szkoły 1 1,000000

Parter Biblioteka 4 4,000000

Parter mała sala gimnastyczna 4 4,000000

Parter korytarz star część 2 2,000000

Klatka schodowa półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 16,000000 kpl 16,000

13 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe,C 11/60/100 szt

Wyliczenie ilości robót:

Patrer Biblioteka 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

14 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, C11/60/120 szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter mała sala gimnastyczna 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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Modernizacja instalacji c.o.
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

15 KNNR 4/418/4 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, C11/60/180 szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter Biblioteka 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

16 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/80 szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter klatka schodowa półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

17 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/100 szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter wejście do szkoły 1 1,000000

Parter korytarz stara część 2 2,000000

Parter Biblioteka 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

18 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/120 szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter klasa nr2 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

19 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/160 szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter Klasa nr 1 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

20 KNNR 4/412/1 Montaż zaworu termostatycznego grzejnikowego z nastawą wstępną dn 15 szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter klasa nr 1 2 2,000000

Parter klasa nr 2 2 2,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

magazyn sprzętu 1,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

toaleta męska 1,000000

Parter sekretariat 1 1,000000

Parter toaleta przy sekretariacie 1 1,000000

Parter wejście do szkoły 2 2,000000

Parter Biblioteka 4 4,000000

Parter mała sala gimnastyczna 4 4,000000

Parter korytarz 3 3,000000

Klatka schodowa półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

21 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm powrotny szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter klasa nr 1 2 2,000000

Parter klasa nr 2 2 2,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

magazyn sprzętu 1,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

toaleta męska 1,000000

Parter sekretariat 1 1,000000

Parter toaleta przy sekretariacie 1 1,000000

Parter wejście do szkoły 2 2,000000

Parter Biblioteka 4 4,000000

Parter mała sala gimnastyczna 4 4,000000

Parter korytarz 3 3,000000

Klatka schodowa półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000
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Modernizacja instalacji c.o.
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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22 KNNR 4/412/1 p/a Montaż głowicy termostatycznej szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter klasa nr 1 2 2,000000

Parter klasa nr 2 2 2,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

magazyn sprzętu 1,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

toaleta męska 1,000000

Parter sekretariat 1 1,000000

Parter toaleta przy sekretariacie 1 1,000000

Parter wejście do szkoły 2 2,000000

Parter Biblioteka 4 4,000000

Parter mała sala gimnastyczna 4 4,000000

Parter korytarz 3 3,000000

Klatka schodowa półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

23 Kalkulacja 
własna

Montaż pierścieni zabezpieczajacych głowicę przed odkręceniem
szt

Wyliczenie ilości robót:

Parter klasa nr 1 2 2,000000

Parter klasa nr 2 2 2,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

magazyn sprzętu 1,000000

Pomieszczenia przy sali gimnastycznej - 1

toaleta męska 1,000000

Parter sekretariat 1 1,000000

Parter toaleta przy sekretariacie 1 1,000000

Parter wejście do szkoły 2 2,000000

Parter Biblioteka 4 4,000000

Parter mała sala gimnastyczna 4 4,000000

Parter korytarz 3 3,000000

Klatka schodowa półpiętro 1 1,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

3 Element Piętro 1

24 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm  - powrót szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 klasa nr 6 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 7 2 2,000000

Piętro 1 sklepik 1 1,000000

Piętro 1 korytarz 1 1,000000

Piętro 1 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 1 pokój nauczycielski 2 2,000000

Piętro 1 toaleta damska 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 8 4 4,000000

Piętro 1 klasa nr 9 4 4,000000

Piętro1 korytarz stara część 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

25 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4 kpl

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 sklepik 1 1,000000

Piętro 1 toaleta damska 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 8 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 9 4 4,000000

Piętro1 korytarz stara część 1 1,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,000

26 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe,C 11/60/100 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 klasa nr 9 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

27 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, C11/60/120 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 toaleta damska 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

28 KNNR 4/418/4 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, C11/60/220 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 klasa nr8 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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Modernizacja instalacji c.o.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

29 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/100 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 toaleta damska 1 1,000000

Piętro 1 klasa nr 9 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

30 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/120 szt

Wyliczenie ilości robót:

Pietro 1 sklepik 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

31 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/160 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 korytarz stara część 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

32 KNNR 4/412/1 Montaż zaworu termostatycznego grzejnikowego z nastawą wstępną dn 15 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 klasa nr 6 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 7 2 2,000000

Piętro 1 sklepik 1 1,000000

Piętro 1 korytarz 1 1,000000

Piętro 1 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 1 pokój nauczycielski 2 2,000000

Piętro 1 toaleta damska 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 8 4 4,000000

Piętro 1 klasa nr 9 4 4,000000

Piętro1 korytarz stara część 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

33 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm powrotny szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 klasa nr 6 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 7 2 2,000000

Piętro 1 sklepik 1 1,000000

Piętro 1 korytarz 1 1,000000

Piętro 1 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 1 pokój nauczycielski 2 2,000000

Piętro 1 toaleta damska 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 8 4 4,000000

Piętro 1 klasa nr 9 4 4,000000

Piętro1 korytarz stara część 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

34 KNNR 4/412/1 p/a Montaż głowicy termostatycznej szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 klasa nr 6 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 7 2 2,000000

Piętro 1 sklepik 1 1,000000

Piętro 1 korytarz 1 1,000000

Piętro 1 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 1 pokój nauczycielski 2 2,000000

Piętro 1 toaleta damska 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 8 4 4,000000

Piętro 1 klasa nr 9 4 4,000000

Piętro1 korytarz stara część 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

35 Kalkulacja 
własna

Montaż pierścieni zabezpieczajacych głowicę przed odkręceniem
szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 1 klasa nr 6 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 7 2 2,000000

Piętro 1 sklepik 1 1,000000

Piętro 1 korytarz 1 1,000000

Piętro 1 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 1 pokój nauczycielski 2 2,000000

Piętro 1 toaleta damska 2 2,000000

Piętro 1 klasa nr 8 4 4,000000

Piętro 1 klasa nr 9 4 4,000000

Piętro1 korytarz stara część 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000
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4 Element Piętro 2

36 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm  - zasilanie szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 klasa nr 10 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 11 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 12 3 3,000000

Piętro 2 korytarz 2 2,000000

Piętro 2 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 2 toaleta przedsionek 1 1,000000

Piętro 2 toaleta damska 1 1,000000

Piętro 2 kantorek klasy 12 1 1,000000

Piętro 2 klasa nr 15 2 2,000000

Piętro 2 pielęgniarka 4 4,000000

Piętro 2 kuchnia 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

37 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm  - powrót szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 klasa nr 10 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 11 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 12 3 3,000000

Piętro 2 korytarz 2 2,000000

Piętro 2 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 2 toaleta przedsionek 1 1,000000

Piętro 2 toaleta damska 1 1,000000

Piętro 2 kantorek klasy 12 1 1,000000

Piętro 2 klasa nr 15 2 2,000000

Piętro 2 pielęgniarka 4 4,000000

Piętro 2 kuchnia 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

38 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4 kpl

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 klasa nr 10 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 11 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 12 2 2,000000

Piętro 2 korytarz 1 1,000000

Piętro 2 toaleta damska 1 1,000000

Piętro 2 klasa nr 15 2 2,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,000

39 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/60 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 toaleta damska 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

40 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/140 szt

Wyliczenie ilości robót:

Pietro 2 korytarz 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

41 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/160 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 klasa nr12 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

42 KNNR 4/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/200 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 klasa nr12 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

43 KNNR 4/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, C22/60/220 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 klasa nr10 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr11 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr15 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
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44 KNNR 4/412/1 Montaż zaworu termostatycznego grzejnikowego z nastawą wstępną dn 15 szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 klasa nr 10 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 11 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 12 3 3,000000

Piętro 2 korytarz 2 2,000000

Piętro 2 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 2 toaleta przedsionek 1 1,000000

Piętro 2 toaleta damska 1 1,000000

Piętro 2 kantorek klasy 12 1 1,000000

Piętro 2 klasa nr 15 2 2,000000

Piętro 2 pielęgniarka 4 4,000000

Piętro 2 kuchnia 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

45 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm powrotny szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 klasa nr 10 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 11 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 12 3 3,000000

Piętro 2 korytarz 2 2,000000

Piętro 2 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 2 toaleta przedsionek 1 1,000000

Piętro 2 toaleta damska 1 1,000000

Piętro 2 kantorek klasy 12 1 1,000000

Piętro 2 klasa nr 15 2 2,000000

Piętro 2 pielęgniarka 4 4,000000

Piętro 2 kuchnia 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

46 KNNR 4/412/1 p/a Montaż głowicy termostatycznej szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 klasa nr 10 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 11 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 12 3 3,000000

Piętro 2 korytarz 2 2,000000

Piętro 2 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 2 toaleta przedsionek 1 1,000000

Piętro 2 toaleta damska 1 1,000000

Piętro 2 kantorek klasy 12 1 1,000000

Piętro 2 klasa nr 15 2 2,000000

Piętro 2 pielęgniarka 4 4,000000

Piętro 2 kuchnia 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

47 Kalkulacja 
własna

Montaż pierścieni zabezpieczajacych głowicę przed odkręceniem
szt

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 klasa nr 10 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 11 2 2,000000

Piętro 2 klasa nr 12 3 3,000000

Piętro 2 korytarz 2 2,000000

Piętro 2 toaleta męska 1 1,000000

Piętro 2 toaleta przedsionek 1 1,000000

Piętro 2 toaleta damska 1 1,000000

Piętro 2 kantorek klasy 12 1 1,000000

Piętro 2 klasa nr 15 2 2,000000

Piętro 2 pielęgniarka 4 4,000000

Piętro 2 kuchnia 1 1,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

5 Element Instalacja c.o

48 Kalkulacja 
własna

Opróżnienie instalacji c.o. oraz ponowne napełnienie i odpowietrzenie instalacji c.o.
kpl 1

49 KNNR 4/406/1 
(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa
szt 69

50 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 69

51 Kalkulacja 
własna

Roboty budowlane związane z zamurowaniem otworów po starych grzejnikach oraz przemalowanie ścian za 
grzejnikami kpl 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 29,31

2. Robocizna r-g 6,9

3. Robotnicy r-g 172,844

4. Robotnicy grupa I r-g 9,25

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Głowica termostatyczna szt 69

2. Grzejnik 11/60/100 szt 5

3. Grzejnik 11/60/120 szt 5

4. Grzejnik 11/60/180 szt 1

5. Grzejnik 11/60/220 szt 2

6. Grzejnik 22/60/60 szt 1

7. Grzejnik 22/60/80 szt 1

8. Grzejnik 22/60/100 szt 6

9. Grzejnik 22/60/120 szt 4

10. Grzejnik 22/60/140 szt 1

11. Grzejnik 22/60/160 szt 4

12. Grzejnik 22/60/200 szt 1

13. Grzejnik 22/60/220 szt 6

14. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙15˙mm szt 0,414

15. Opróżnienie instalacji c.o. oraz ponowne napełnienie i odpowietrzenie instalacji c.o. szt 1

16. Poprawienie podłączenia i montażu grzejnika szt 1

17. Roboty budowlane związane z zamurowaniem otworów po starych grzejnikach oraz przemalowanie ścian za grzejnikami szt 1

18. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙15) 21,3 m 1,38

19. Zabezpieczenia przed kradzieżą głowicy tarmostatycznej szt 69

20. Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 37

21. Zawór grzejnikowy powrotny prosty lub kątowy Fi˙15˙mm szt 69

22. Zawór grzejnikowy termostatyczny dn 15 z nastawą wstępną szt 69

23. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,138

24. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm szt 0,138

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość


