
1,75*2,15*22,1*2,45*4O10,4*0,85*24O140,45*0,95*1O180,8*0,85*3O190,4*0,85*2O20,95*1,3*3O30,75*2,0*2O171,5*1,2O51,45*2,1*3O91,6*2,45*5O110,85*2,58*2O150,85*2,4*7O160,85*2,45*8O200,65*2,4*6O210,85*2,45*7O61,66*1,76*4O102,15*1,75O72,1*2,45*96O2,1*2,45*3O104,1*2,65*4O104,1*2,65*44,1*2,65*824+3+2+1+3+4+97+2+5+7+2+4+4+1+7+8+1+3+2+6+7(11,31+3,71+4,8+9,14+19,6+59,26+15,45+499,07+10,29+43,46+43,46)*0,05O1(0,4+0,4+0,85+0,85)*24O2(0,95+0,95+1,3+1,3)*3O3(0,75+0,75+2,0+2,0)*2O4(0,75+0,75+1,45+1,45)*1O5(1,45+1,45+2,1+2,1)*3O6(1,65+1,65+1,76+1,76)*4O7(2,1+2,1+2,45+2,45)*97O8(2,1+2,1+2,45+2,45)*2O9(1,6+1,6+2,45+2,45)*5O10(2,15+2,15+1,75+1,75)*7O11(0,85+0,85+2,58+2,58)*2O12(4,1+4,1+2,65+2,65)*4O13(4,1+4,1+2,65+2,65)*4O14(0,45+0,45+0,95+0,95)*1O15(0,85+0,85+2,4+2,4)*7O16(0,85+0,85+2,45+2,45)*8O17(1,5+1,5+1,2+1,2)*1O18(0,8+0,8+0,85+0,85)*3O19(0,4+0,4+0,85+0,85)*2O20(0,65+0,65+2,4+2,4)*6O21(0,85+0,85+2,45+2,45)*7O1(0,85)*24O2(1,3)*3O3(2,0)*2O4(1,45)*1O5(2,1)*3O6(1,76)*4O7(2,45)*97O8(2,45)*2O9(2,45)*5O10(1,75)*7O11(2,58)*2O12(2,65)*4O13(2,65)*4O14(0,95)*1O15(2,4)*7O16(2,45)*8O17(1,2)*1O18(0,85)*3O19(0,85)*2O20(2,4)*6O21(2,45)*7(11,31+3,71+4,8+9,14+19,6+59,26+15,45+499,07+10,29+43,46+43,46)O1(0,4+0,4+0,85)*24O2(0,95+0,95+1,3)*3O3(0,75+0,75+2,0)*2O4(0,75+0,75+1,45)*1O5(1,45+1,45+2,1)*3O6(1,65+1,65+1,76)*4O7(2,1+2,1+2,45)*97O8(2,1+2,1+2,45)*2O9(1,6+1,6+2,45)*5O10(2,15+2,15+1,75)*7O11(0,85+0,85+2,58)*2O12(4,1+4,1+2,65)*4O13(4,1+4,1+2,65)*4O14(0,45+0,45+0,95)*1O15(0,85+0,85+2,4)*7O16(0,85+0,85+2,45)*8O17(1,5+1,5+1,2)*1O18(0,8+0,8+0,85)*3O19(0,4+0,4+0,85)*2O20(0,65+0,65+2,4)*6O21(0,85+0,85+2,45)*71048,55*0,3O1(0,4+0,4+0,85+0,85)*24*0,5O2(0,95+0,95+1,3+1,3)*3*0,5O3(0,75+0,75+2,0+2,0)*2*0,5O4(0,75+0,75+1,45+1,45)*1*0,5O5(1,45+1,45+2,1+2,1)*3*0,5O6(1,65+1,65+1,76+1,76)*4*0,5O7(2,1+2,1+2,45+2,45)*97*0,5O8(2,1+2,1+2,45+2,45)*2*0,5O9(1,6+1,6+2,45+2,45)*5*0,5O10(2,15+2,15+1,75+1,75)*7*0,5O11(0,85+0,85+2,58+2,58)*2*0,5O12(4,1+4,1+2,65+2,65)*4*0,5O13(4,1+4,1+2,65+2,65)*4*0,5O14(0,45+0,45+0,95+0,95)*1*0,5O15(0,85+0,85+2,4+2,4)*7*0,5O16(0,85+0,85+2,45+2,45)*8*0,5O17(1,5+1,5+1,2+1,2)*1*0,5O18(0,8+0,8+0,85+0,85)*3*0,5O19(0,4+0,4+0,85+0,85)*2*0,5O20(0,65+0,65+2,4+2,4)*6*0,5O21(0,85+0,85+2,45+2,45)*7*0,51,0*23,01,5*23,00,5*23,01,5*2*7przedszkole1piwnica1przedszkole19piwnica14D11,2*2,8D21,0*2,4D31,5*2,8D41,5*2,95D54,8*3,028,79*0,05D11,2*2,8D21,0*2,4D31,5*2,8D41,5*2,95D54,8*3,02+1+15,76+4,2+4,43+14,4D11,2+2,8+2,8D21,0+2,4+2,4D31,5+2,8+2,8D41,5+2,95+2,95D54,8+3,0+3,037,90*0,3D1(1,2+2,8+2,8)*0,5D2(1,0+2,4+2,4)*0,5D3(1,5+2,8+2,8)*0,5D4(1,5+2,95+2,95)*0,5D5(4,8+3,0+3,0)*0,5D11,2+2,8+2,8D21,0+2,4+2,4D31,5+2,8+2,8D41,5+2,95+2,95D54,8+3,0+3,0

Data opracowania:
2023-08-12

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Czarny Dunajec 
finansowana z zewnętrznych źródeł

Nazwy i kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Adres obiektu budowlanego: Piekielnik 202

34-472 Piekielnik
Nazwa i adres zamawiającego: MIASTO I GMINA CZARNY DUNAJEC

ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-08-12
Nazwa obiektu lub robót: Szkoł Podstawowa
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Wymiana okien wraz z robotami towarzącymi
1.1 Wymian okien
1.1.1 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
1.1.2 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2
1.1.3 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2
1.1.4 Demontaż i montaż okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach osadzanie na kotwach O1, O14, O18, 

O19
1.1.5 Demontaż i montaż okien z PCV,uchylne jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na kotwach osadzanie na kotwach O2, O4,
1.1.6 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach O3, O17
1.1.7 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach O5,
1.1.8 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, trójdzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach O9,
1.1.9 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, trójdzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach O11, O15, O16,

O20, O21
1.1.10 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, czterodzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach O6, O10
1.1.11 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, pięcidzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach O7
1.1.12 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, pięcidzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach O8 szyba 

P4
1.1.13 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, osadzanie na 

kotwach, O12
1.1.14 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, osadzanie na 

kotwach, O13
1.1.15 Montaż rolet z listew
1.1.16 Dostawa i montaż Nawiewniki okienne higrosterowane
1.1.17 Kratki osadzone w ścianach
1.1.18 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód

do 5˙t
1.1.19 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
1.1.20 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 

samochodem dostawczym
1.1.21 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym
1.2 Ciepły montaż
1.2.1 Analogia Uszczelnienie połącznia okna taśmą paroprzepuszczalną
1.2.2 Analogia Uszczelnienie połącznia okna taśmą paroszczelną
1.3 Wykończenie przy parapecie
1.3.1 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające
1.4 Prace remontowe przy wymianie okien
1.4.1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
1.4.2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III  na murach z cegieł lub ścianach z betonu,  pas do 50˙cm
1.4.3 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku
1.5 Roboty malarskie po wymianie okien
1.5.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
1.5.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni 

tynków
1.5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
1.5.4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie
1.5.5 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
1.5.6 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne
1.5.7 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
1.5.8 Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach
1.5.9 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
1.5.10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, kruszywo 1,4-2,0 mm
1.6 Uzupełnienie płytek
1.6.1 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane  pierwsza
1.6.2 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane 15x15˙cm, każda następna
2 Wymiana drzwi
2.1 Demontaże
2.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic  powierzchnia ponad 2˙m2
2.1.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
2.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
2.2 Wymiana drzwi
2.2.1 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe z doświetleniem osadzanie na kotwach D1, D2
2.2.2 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z doświetleniem osadzanie na kotwach, D3
2.2.3 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z doświetleniem osadzanie na kotwach, D4
2.2.4 Witryna z drzwiami osadzanie na kotwach D5
2.2.5 Dostawa i montaż samozmykacz
2.3 Prace remontowe przy wymianie drzwi
2.3.1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
2.3.2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III  na murach z cegieł lub ścianach z betonu,  pas do 50˙cm
2.3.3 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku
2.4 Roboty malarskie po wymianie drzwi
2.4.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
2.4.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni 

tynków
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2.4.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
2.5 Ciepły montaż
2.5.1 Analogia Uszczelnienie połącznia okna taśmą paroprzepuszczalną
2.5.2 Analogia Uszczelnienie połącznia okna taśmą paroszczelną
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Czarny 
Dunajec finansowana z zewnętrznych źródeł

1 Rozdział Wymiana okien wraz z robotami towarzącymi
1.1 Element Wymian okien

1.1.1 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 8

1.1.2 KNR 401/354/6 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2 szt 1

1.1.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,75*2,15*2 7,525000

2,1*2,45*4 20,580000

RAZEM: 28,105000 m2 28,11

1.1.4 KNR 19/928/3 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na 
kotwach osadzanie na kotwach O1, O14, O18, O19

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,4*0,85*24 8,160000

O14 0,45*0,95*1 0,427500

O18 0,8*0,85*3 2,040000

O19 0,4*0,85*2 0,680000

RAZEM: 11,307500 m2 11,31

1.1.5 KNR 19/928/4 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV,uchylne jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na 
kotwach osadzanie na kotwach O2, O4,

Wyliczenie ilości robót:

O2 0,95*1,3*3 3,705000

RAZEM: 3,705000 m2 3,71

1.1.6 KNR 19/928/9 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 
2,0˙m2, osadzanie na kotwach O3, O17

Wyliczenie ilości robót:

O3 0,75*2,0*2 3,000000

O17 1,5*1,2 1,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,800

1.1.7 KNR 19/928/11 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad
2,5˙m2, osadzanie na kotwach O5,

Wyliczenie ilości robót:

O5 1,45*2,1*3 9,135000

RAZEM: 9,135000 m2 9,14

1.1.8 KNR 19/928/11 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, trójdzielne, ponad 
2,5˙m2, osadzanie na kotwach O9,

Wyliczenie ilości robót:

O9 1,6*2,45*5 19,600000

RAZEM: 19,600000 m2 19,60

1.1.9 KNR 19/928/10 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, trójdzielne, do 
2,5˙m2, osadzanie na kotwach O11, O15, O16, O20, O21

Wyliczenie ilości robót:

O11 0,85*2,58*2 4,386000

O15 0,85*2,4*7 14,280000

O16 0,85*2,45*8 16,660000

O20 0,65*2,4*6 9,360000

O21 0,85*2,45*7 14,577500

RAZEM: 59,263500 m2 59,26

1.1.10 KNR 19/928/11 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, czterodzielne, 
ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach O6, O10

Wyliczenie ilości robót:

O6 1,66*1,76*4 11,686400

O10 2,15*1,75 3,762500

RAZEM: 15,448900 m2 15,45

1.1.11 KNR 19/928/11 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, pięcidzielne, ponad
2,5˙m2, osadzanie na kotwach O7

Wyliczenie ilości robót:

O7 2,1*2,45*96 493,920000

RAZEM: 493,920000 m2 493,92
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1.1.12 KNR 19/928/11 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, pięcidzielne, ponad
2,5˙m2, osadzanie na kotwach O8 szyba P4

Wyliczenie ilości robót:

O 2,1*2,45*3 15,435000

RAZEM: 15,435000 m2 15,44

1.1.13 KNR 19/931/5 
(2)

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o 
powierzchni ponad 3,0˙m2, osadzanie na kotwach, O12

Wyliczenie ilości robót:

O10 4,1*2,65*4 43,460000

RAZEM: 43,460000 m2 43,46

1.1.14 KNR 19/931/5 
(2)

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o 
powierzchni ponad 3,0˙m2, osadzanie na kotwach, O13

Wyliczenie ilości robót:

O10 4,1*2,65*4 43,460000

RAZEM: 43,460000 m2 43,46

1.1.15 KNRW 
202/1038/1 (1)

Montaż rolet z listew

Wyliczenie ilości robót:

4,1*2,65*8 86,920000

RAZEM: 86,920000 m2 86,92

1.1.16 KNR 217/156/1 
(1)

Dostawa i montaż Nawiewniki okienne higrosterowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

24+3+2+1+3+4+97+2+5+7+2+4+4+1+7+8+1+3+

2+6+7 193,000000

RAZEM: 193,000000 szt 193

1.1.17 KNR 202/1215/1 Kratki osadzone w ścianach szt 8

1.1.18 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,10

1.1.19 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,10 9

1.1.20 KNR 404/1101/3 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

(11,31+3,71+4,8+9,14+19,6+59,26+15,45+499,0

7+10,29+43,46+43,46)*0,05 35,977500

RAZEM: 35,977500 m3 35,98

1.1.21 KNR 404/1101/6 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
dostawczym m3 35,98 9

1.2 Element Ciepły montaż

1.2.1 DC 19/404/5 Analogia Uszczelnienie połącznia okna taśmą paroprzepuszczalną

Wyliczenie ilości robót:

O1 (0,4+0,4+0,85+0,85)*24 60,000000

O2 (0,95+0,95+1,3+1,3)*3 13,500000

O3 (0,75+0,75+2,0+2,0)*2 11,000000

O4 (0,75+0,75+1,45+1,45)*1 4,400000

O5 (1,45+1,45+2,1+2,1)*3 21,300000

O6 (1,65+1,65+1,76+1,76)*4 27,280000

O7 (2,1+2,1+2,45+2,45)*97 882,700000

O8 (2,1+2,1+2,45+2,45)*2 18,200000

O9 (1,6+1,6+2,45+2,45)*5 40,500000

O10 (2,15+2,15+1,75+1,75)*7 54,600000

O11 (0,85+0,85+2,58+2,58)*2 13,720000

O12 (4,1+4,1+2,65+2,65)*4 54,000000

O13 (4,1+4,1+2,65+2,65)*4 54,000000

O14 (0,45+0,45+0,95+0,95)*1 2,800000

O15 (0,85+0,85+2,4+2,4)*7 45,500000

O16 (0,85+0,85+2,45+2,45)*8 52,800000

O17 (1,5+1,5+1,2+1,2)*1 5,400000

O18 (0,8+0,8+0,85+0,85)*3 9,900000

O19 (0,4+0,4+0,85+0,85)*2 5,000000

O20 (0,65+0,65+2,4+2,4)*6 36,600000

O21 (0,85+0,85+2,45+2,45)*7 46,200000

RAZEM: 1 459,400000 m 1 459,40

1.2.2 DC 19/404/5 Analogia Uszczelnienie połącznia okna taśmą paroszczelną m 1 459,40
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1.3 Element Wykończenie przy parapecie

1.3.1 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające

Wyliczenie ilości robót:

O1 (0,85)*24 20,400000

O2 (1,3)*3 3,900000

O3 (2,0)*2 4,000000

O4 (1,45)*1 1,450000

O5 (2,1)*3 6,300000

O6 (1,76)*4 7,040000

O7 (2,45)*97 237,650000

O8 (2,45)*2 4,900000

O9 (2,45)*5 12,250000

O10 (1,75)*7 12,250000

O11 (2,58)*2 5,160000

O12 (2,65)*4 10,600000

O13 (2,65)*4 10,600000

O14 (0,95)*1 0,950000

O15 (2,4)*7 16,800000

O16 (2,45)*8 19,600000

O17 (1,2)*1 1,200000

O18 (0,85)*3 2,550000

O19 (0,85)*2 1,700000

O20 (2,4)*6 14,400000

O21 (2,45)*7 17,150000

RAZEM: 410,850000 m 410,85

1.4 Element Prace remontowe przy wymianie okien

1.4.1 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

(11,31+3,71+4,8+9,14+19,6+59,26+15,45+499,0

7+10,29+43,46+43,46) 719,550000

RAZEM: 719,550000 m2 719,55

1.4.2 KNR 401/705/3 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III  na murach z cegieł lub ścianach z betonu,  
pas do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

O1 (0,4+0,4+0,85)*24 39,600000

O2 (0,95+0,95+1,3)*3 9,600000

O3 (0,75+0,75+2,0)*2 7,000000

O4 (0,75+0,75+1,45)*1 2,950000

O5 (1,45+1,45+2,1)*3 15,000000

O6 (1,65+1,65+1,76)*4 20,240000

O7 (2,1+2,1+2,45)*97 645,050000

O8 (2,1+2,1+2,45)*2 13,300000

O9 (1,6+1,6+2,45)*5 28,250000

O10 (2,15+2,15+1,75)*7 42,350000

O11 (0,85+0,85+2,58)*2 8,560000

O12 (4,1+4,1+2,65)*4 43,400000

O13 (4,1+4,1+2,65)*4 43,400000

O14 (0,45+0,45+0,95)*1 1,850000

O15 (0,85+0,85+2,4)*7 28,700000

O16 (0,85+0,85+2,45)*8 33,200000

O17 (1,5+1,5+1,2)*1 4,200000

O18 (0,8+0,8+0,85)*3 7,350000

O19 (0,4+0,4+0,85)*2 3,300000

O20 (0,65+0,65+2,4)*6 22,200000

O21 (0,85+0,85+2,45)*7 29,050000

RAZEM: 1 048,550000 m 1 048,55

1.4.3 NNRNKB 
202/2021/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50˙cm, (grubość 3˙mm) na 
tynku

Wyliczenie ilości robót:

1048,55*0,3 314,565000

RAZEM: 314,565000 m2 314,57
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1.5 Element Roboty malarskie po wymianie okien

1.5.1 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O1 (0,4+0,4+0,85+0,85)*24*0,5 30,000000

O2 (0,95+0,95+1,3+1,3)*3*0,5 6,750000

O3 (0,75+0,75+2,0+2,0)*2*0,5 5,500000

O4 (0,75+0,75+1,45+1,45)*1*0,5 2,200000

O5 (1,45+1,45+2,1+2,1)*3*0,5 10,650000

O6 (1,65+1,65+1,76+1,76)*4*0,5 13,640000

O7 (2,1+2,1+2,45+2,45)*97*0,5 441,350000

O8 (2,1+2,1+2,45+2,45)*2*0,5 9,100000

O9 (1,6+1,6+2,45+2,45)*5*0,5 20,250000

O10 (2,15+2,15+1,75+1,75)*7*0,5 27,300000

O11 (0,85+0,85+2,58+2,58)*2*0,5 6,860000

O12 (4,1+4,1+2,65+2,65)*4*0,5 27,000000

O13 (4,1+4,1+2,65+2,65)*4*0,5 27,000000

O14 (0,45+0,45+0,95+0,95)*1*0,5 1,400000

O15 (0,85+0,85+2,4+2,4)*7*0,5 22,750000

O16 (0,85+0,85+2,45+2,45)*8*0,5 26,400000

O17 (1,5+1,5+1,2+1,2)*1*0,5 2,700000

O18 (0,8+0,8+0,85+0,85)*3*0,5 4,950000

O19 (0,4+0,4+0,85+0,85)*2*0,5 2,500000

O20 (0,65+0,65+2,4+2,4)*6*0,5 18,300000

O21 (0,85+0,85+2,45+2,45)*7*0,5 23,100000

RAZEM: 729,700000 m2 729,70

1.5.2 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków m2 729,70

1.5.3 KNRW 
401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
m2 729,70

1.5.4 KNRW 
401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

1,0*23,0 23,000000

RAZEM: 23,000000 m2 23,00

1.5.5 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1,5*23,0 34,500000

0,5*23,0 11,500000

1,5*2*7 21,000000

RAZEM: 67,000000 m2 67,00

1.5.6 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2 67,00

1.5.7 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i 
styropianu do podłoża m2 67,00

1.5.8 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach
m2 67,00

1.5.9 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2 67,00

1.5.10 ZKNR C 2/118/4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego, ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, kruszywo 1,4-2,0 mm m2 67,00

1.6 Element Uzupełnienie płytek

1.6.1 KNR 401/819/1 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), płytki 
glazurowane  pierwsza

Wyliczenie ilości robót:

przedszkole 1 1,000000

piwnica 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

1.6.2 KNR 401/819/2 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), płytki 
glazurowane 15x15˙cm, każda następna

Wyliczenie ilości robót:

przedszkole 19 19,000000

piwnica 14 14,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33
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2 Rozdział Wymiana drzwi
2.1 Element Demontaże

2.1.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic  powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,2*2,8 3,360000

D2 1,0*2,4 2,400000

D3 1,5*2,8 4,200000

D4 1,5*2,95 4,425000

D5 4,8*3,0 14,400000

RAZEM: 28,785000 m2 28,79

2.1.2 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

28,79*0,05 1,439500

RAZEM: 1,439500 m3 1,44

2.1.3 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 1,44 9

2.2 Element Wymiana drzwi

2.2.1 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe z doświetleniem osadzanie na kotwach D1, D2

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,2*2,8 3,360000

D2 1,0*2,4 2,400000

RAZEM: 5,760000 m2 5,76

2.2.2 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z doświetleniem osadzanie na kotwach, D3

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,5*2,8 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

2.2.3 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z doświetleniem osadzanie na kotwach, D4

Wyliczenie ilości robót:

D4 1,5*2,95 4,425000

RAZEM: 4,425000 m2 4,43

2.2.4 KNR 19/1024/11
(2)

Witryna z drzwiami osadzanie na kotwach D5

Wyliczenie ilości robót:

D5 4,8*3,0 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,40

2.2.5 KNR 401/920/23 Dostawa i montaż samozmykacz

Wyliczenie ilości robót:

2+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.3 Element Prace remontowe przy wymianie drzwi

2.3.1 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

5,76+4,2+4,43+14,4 28,790000

RAZEM: 28,790000 m2 28,79

2.3.2 KNR 401/705/3 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III  na murach z cegieł lub ścianach z betonu,  
pas do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,2+2,8+2,8 6,800000

D2 1,0+2,4+2,4 5,800000

D3 1,5+2,8+2,8 7,100000

D4 1,5+2,95+2,95 7,400000

D5 4,8+3,0+3,0 10,800000

RAZEM: 37,900000 m 37,90

2.3.3 NNRNKB 
202/2021/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50˙cm, (grubość 3˙mm) na 
tynku

Wyliczenie ilości robót:

37,90*0,3 11,370000

RAZEM: 11,370000 m2 11,37
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2.4 Element Roboty malarskie po wymianie drzwi

2.4.1 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

D1 (1,2+2,8+2,8)*0,5 3,400000

D2 (1,0+2,4+2,4)*0,5 2,900000

D3 (1,5+2,8+2,8)*0,5 3,550000

D4 (1,5+2,95+2,95)*0,5 3,700000

D5 (4,8+3,0+3,0)*0,5 5,400000

RAZEM: 18,950000 m2 18,95

2.4.2 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków m2 18,95

2.4.3 KNRW 
401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
m2 18,95

2.5 Element Ciepły montaż

2.5.1 DC 19/404/5 Analogia Uszczelnienie połącznia okna taśmą paroprzepuszczalną

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,2+2,8+2,8 6,800000

D2 1,0+2,4+2,4 5,800000

D3 1,5+2,8+2,8 7,100000

D4 1,5+2,95+2,95 7,400000

D5 4,8+3,0+3,0 10,800000

RAZEM: 37,900000 m 37,90

2.5.2 DC 19/404/5 Analogia Uszczelnienie połącznia okna taśmą paroszczelną m 37,90


