                                                                                                      
                                                                                                    

Załącznik nr 3.4 do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

								          
CZĘŚĆ IV

	Dział I HODOWLA LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	I.1. 
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE
(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	MA-PORZ / 
WPOD-31N, WPOD-63N, WPOD>63N, 
PPOD>63N

	· 
· Zakres prac obejmuje: 
· 1. Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni. 
· 2. Wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działkę roboczą.
· 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:



	Kod czynności
	Ilość [HA]

	WPOD…
	27,94

	PPOD…
	2,00





UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego. 
Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu). 

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

	I.2.
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE
(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	MA-PORZ / ROZDR-PP 



Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu, podszytów i podrostów  oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebą.
Uwaga: Pozostające po jego wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm. Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.


Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	Ilość [HA]

	2
	7,79

	3
	6,95

	4
	14,18

	razem
	28,92



Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.


	I.3.
	RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	PBD-ODNRB, ODN-GLEB, POPR /                           WYK-TAL40

	Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy według zlecenia. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	CZYNNOŚĆ
	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	Ilość [tys. szt.]

	WYK-TAL40
	2
	6,92

	razem
	-
	6,92


Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień ,maj (56,65 % zabieg związany z odnowieniami) i wrzesień, październik, listopad, grudzień (43,35 % zabieg związany z awansowym przygotowaniem gleby)
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, określenie ilości wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA oraz określenie powierzchni wykonania zabiegu (przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość talerzy policzonych na powierzchniach próbnych zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).
	I.4.
	RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	ODN-GLEB /PRZ-TALSA

	Ręczne przekopanie środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości minimum 25 cm w miejscu sadzenia w więźbie określonej w zleceniu. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	CZYNNOŚĆ
	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	Ilość [tys. szt.]

	PRZ-TALSA
	2
	3,00

	razem
	-
	3,00


Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad, grudzień (100 % zabieg związany z awansowym przygotowaniem gleby). 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności przekopania talerzy z opisem czynności, określenie ilości przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA.


	
I.5.

	MECHANICZNE WYORANIE BRUZD 
(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
	PBD-ODNRB, ODN-GLEB, ODN-ZŁOŻ, PBD-GLEB /WYK-PASCZ,WYK-POGCZ



	Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm. Odległość pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub pługa dwuodkładnicowego.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	grupa czynności
	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	powierzchnia zredukowana zabiegu[HA]

	ODN-ZŁOŻ
	2
	1,35

	ODN-ZŁOŻ
	3
	1,20

	ODN- GLEB
	2
	5,84

	ODN- GLEB
	3
	3,75

	ODN-GLEB
	4
	13,73

	PBD-GLEB
	3
	2,00

	PBD-ODNRB
	2
	0,60

	PBD-ODNRB
	4
	0,45

	Razem
	-
	28,92


Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz wrzesień-grudzień 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania bruzd z opisem czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.




	I.6.
	
SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA LASU
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR, PBD-ODNRB,    ODN-ZŁOŻ, ODN-LUK, ODN-ZRB/ 
POPR-WM, SADZ-1M, SADZ-1KP, SADZ-WM

	Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje:
1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na terenie leśnictwa, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu (w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki. 
2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez dociśniecie jej boku do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek, 
2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego,
3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce,
4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając  zagłębień,
Sadzenie w jamkę (SADZ-WM, POPR-WM, SADZ-1M)
Sadzenie jednolatek i wielolatek w jamkę obejmuje:
1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na terenie leśnictwa, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu (w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki.
2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki łopatą,
5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy,
2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki,
3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję korzeniową,
4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać,
5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień,
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	kod czynności
	stopień trudności
	ilość /tys. szt./

	POPR-WM
	2
	0,80

	POPR-WM
	4
	18,00

	SADZ-1KP
	1
	6,00

	SADZ-1KP
	2
	6,00

	SADZ-1M
	2
	0,15

	SADZ-1M
	4
	0,10

	SADZ-WM
	1
	0,08

	SADZ-WM
	2
	72,13

	SADZ-WM
	3
	41,55

	SADZ-WM
	4
	20,87

	razem
	X
	165,68


Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne, zostaną określone 
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI: 
   - do kosztów wprowadzania młodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze  szkółki leśnej w Orońsku  
· wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed wysychaniem  hydrożelem
Przewidywany okres wykonania to kwiecień 2020 roku z możliwością zlecenia części prac w marcu i maju. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 






	I.7.
	PIELĘGNOWANIE GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa: – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

	PIEL / 
KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2

	 Pielęgnowanie gleby 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	powierzchnia zredukowana I zabiegu [ha]
KOSZ-CHN
	powierzchnia zredukowana II zabiegu [ha]
KOSZ-CHN2

	2
	65,59
	3,49

	3
	16,31
	0,85

	4
	26,69
	5,85

	Razem
	108,59
	10,19


Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień roku 2020 z możliwością zlecenia części prac w maju i październiku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.


	
I.8.
	Czyszczenia wczesne w uprawach
(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CW/CW-SZTIL


	Czyszczenia wczesne obejmuje: 
1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane,
2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem gatunkowym,
3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów,
4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	typ siedliskowy lasu
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]

	LMŚW
	2,50
	2,50

	LMW
	0,80
	0,80

	LŚW
	1,70
	1,70

	Razem
	5,00
	5,00


Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.


	

I.9.

	Czyszczenia późne
(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CP/CP-SZTIL1


	 Czyszczenia późne obejmują:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,
2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych) 
4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunków występujących w niedoborze.
Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.
Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.
Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU UŻYTKOWANIE LASU.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	typ siedliskowy lasu
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]

	BMŚW
	1,00
	1,00

	BMW
	2,28
	2,28

	LMŚW
	1,50
	1,50

	LMW
	2,18
	1,80

	OLJ
	0,60
	0,60

	RAZEM
	7,56
	7,18


Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
















	Dział II 
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


	
	II.1.
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W SPRAWNOŚCI
(jedn. rozliczeniowa – (SZT)
	UT-REKR/ 
TUR-GROBY


Utrzymanie w czystości miejsc pamięci (krzyże, mogiły z czasów II wojny światowej)
Przewidywany okres wykonania: październik 2020 roku.

	Czynność
	Ilość

	TUR-GROBY
	2


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.
	II.2.
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W SPRAWNOŚCI
(jedn. rozliczeniowa – (HA)
	UT-REKR/ 
TUR-KTRAW


Wykaszanie traw i chwastów, odrośli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i ścieżkach.
Przewidywany okres wykonania przypada na miesiąc: maj, czerwiec oraz wrzesień, październik 2020 roku 
	Czynność
	Ilość

	TUR- KTRAW
	1,13


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.

	II.3.
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W SPRAWNOŚCI
(jedn. rozliczeniowa – (H)
	UT-REKR/ 
TUR-NAPRA


Drobne prace naprawcze związane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektów turystycznych.
Przewidywany okres wykonania 2020 rok w miarę zaistniałych potrzeb.

	Czynność
	Ilość

	TUR- NAPRA
	40


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	Dział III
OCHRONA LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/
KOD CZYNNOŚCI

	III.1.
	WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH
(jedn. rozliczeniowa – SZT)
	O-BUDKIN/ 
ZAW-BUD

	Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w kierunku południowo-wschodnim lub wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości30szt. Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe materiały i sprzęt konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone na drzewach w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.
Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	Lp.
	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do wywieszenia

	1
	Makowiec
	20

	2
	Modrzejowice
	10



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	III.2.
	KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH
(jedn. rozliczeniowa – SZT)
	O-BUDKIS/ 
CZYSZ-BUD

	Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 190szt. poprzez usunięcie z ich wnętrza pozostałości po lęgach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020r. Materiały: trociny, gwoździe i sprzęt niezbędny do wykonania prac zapewnia Wykonawca.




Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:


	Lp.
	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do czyszczenia

	1
	Makowiec
	80

	2
	Modrzejowice
	110



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt.


	III.3.
	JESIENNE POSZUKIWANIA 
 SZKODNIKÓW PIERWOTNYCH SOSNY
(jedn. rozliczeniowa – SZT)
	O-PROGNŚ / 
SZUK-OWAD

	
Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny tj. w szczególności:
-  przygotowanie pudełek i ramek do zbierania owadów,
- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni próbnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
   każdej partii kontrolnej,
-  przeszukanie ściółki i gleby do głębokości ok. 15-20 cm cm wewnątrz ramki na wszystkich
   powierzchniach próbnych (należy przeszukać warstwę próchniczną i wierzchnią warstwę gleby
   mineralnej do głębokości 5 cm warstwy mineralnej),
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na
   pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),
- zebranie owadów szkodliwych ze wszystkich 10 półmetrowych powierzchni na danej partii
   kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo,
   oddział, pododdział, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich leśniczemu.
Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 13 szt. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r.
Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	Lp.
	leśnictwo
	ilość partii kontrolnych

	1
	Makowiec
	7

	2
	Modrzejowice
	6




PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	III.4.
	ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-ZWRYJK / 
PUŁ-RYJ., 
PODWÓZ-RY,
ZBIÓR-RYJ

	Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków wg wskazań leśniczego, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków itp.). Prace obejmują również dowóz pułapek do miejsca wyłożenia, wyłożenie pułapek oraz zbiór i niszczenie ryjkowców.
Na prace te przewidziano 115,50H.Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 r. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	III.5.
	MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAŁOŻENIE WEŁNY NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY
(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.)
	O-ZGRYZM /
ZAB-UPAK

	Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki wełny owczej w sposób umożliwiający jej utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną wszystkie rosnące na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiały (wełnę) zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania na powierzchni 0,60 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku i listopadzie 
2020 r.
Szacowaną powierzchnię wykonania zabiegu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:
	leśnictwo
	planowana powierzchnia zabiegu [ha] 
wg zabezpieczanego gatunku

	
	Jd

	Modrzejowice
	0,60



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.



	III.6.
	PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-SMIECI / 
GODZ-ŚM

	Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 630 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	III.7.
	WYWÓZ ŚMIECI
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzętem transportowym (H)
	O-SMIECI/ 
PODWÓZ-ŚM

	Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. III.6,do wskazanego przez właściwego terytorialnie leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. Na prace te zaplanowano 63 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	

	III.8.
	INNE PRACE Z OCHRONY LASU 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)

	O-POZ/
GODZ-OCHR

	Inne prace z ochrony lasu obejmują:
Ręczne wycinanie podszytu z zarośniętych linii oddziałowych – 100% pokrycia. Prace zostaną wykonane w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego.
Na prace te zaplanowano 87 H. Przewidywany termin wykonania prac – do końca sierpnia 2020 r.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem.


	III.9.
	NAPRAWA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZS/ 
NAPR-GROD

	1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych do dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej.
2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich pełnej funkcjonalności (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana słupków, przełazów, naciągnięcie siatki, przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez opalikowanie).
Roboty planowane są do wykonania w miesiącach od daty podpisania umowy do końca grudnia 2020roku, w miarę zaistniałych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji długość ogrodzeń wynosi 
10 HM. Zamawiający zapewnia siatkę i drewno do wykonania naprawy grodzeń. Pozostałe materiały zapewnia Wykonawca. Uszkodzoną siatkę z grodzenia upraw należy po ustaleniu z właściwym terytorialnie leśniczym zdjąć, zwinąć, zmierzyć przy udziale administracji leśnictwa i przewieźć na właściwą leśniczówkę.
Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	leśnictwo
	długość grodzeń planowanych do naprawy [HM]

	Makowiec
	5,00

	Modrzejowice
	5,00

	razem:
	10,00



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację skuteczności wykonanych napraw, zgodności wykonania zabiegu ze zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	III.10.
	UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodników wtórnych)

	O-SPALGAŁ

	III.10.1
	SPALANIE POZOSTAŁOŚCI POZRĘBOWYCH 
(jedn. rozliczeniowa – M3P)

	O-SPALGAŁ/
PORZ-SPAL


	Spalanie pozostałości pozrębowych 
Zakres prac obejmuje:  
- wynoszenie, układanie pozostałości pozrębowych po usuniętych drzewach zasiedlonych przez kornika
 ostrozębnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,
- transport pozostałości pozrębowych (wierzchołków i gałęzi) po usuniętych drzewach do spalenia w
miejsce spalenia wskazane przez administrację leśnictwa,
- spalenie wcześniej złożonych niewymiarowych stosów gałęzi zasiedlonych przez kornika ostrozębnego
oraz dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu całkowitego spalenia pozostałości oraz wygaszenie
ogniska. 
W okresie wiosenno-letnim przy zagrożeniu pożarowym pozostałości poeksploatacyjne powinny być
 spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym
 możliwie największe bezpieczeństwo. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż
   6 m od stojących drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym
 ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać
 wzniecony. Dozorujący nad spalaniem powinni być wyposażeni w środek łączności i lokomocji. 

  




Ilość metrów przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczególnych leśnictwach:

	leśnictwo
	planowana ilość metrów przestrzennych do spalenia (M3P)

	Makowiec
	50

	Modrzejowice
	30



PROCEDURA ODBIORU:
  Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości
  pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.


	III.10.2.
	ŚCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA OSTROZĘBNEGO W KĘPACH EKOLOGICZNYCH
(jedn. rozliczeniowa – SZT)

	O-SPALGAŁ/
POZ-KĘP


	
W zakres prac wchodzi ścinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w kępach
 ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, ścinka, okrzesywanie).
 Ilość drzew planowana do wycinki w kępach ekologicznych w poszczególnych leśnictwach:

	leśnictwo
	planowana ilość drzew do wycinki (SZT)

	Makowiec
	40

	Modrzejowice
	40



PROCEDURA ODBIORU:
 Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości ściętych drzew w kępach ekologicznych.



	III.11.
	MECHANICZNE ZWALCZANIE RYJKOWCÓW
(jedn. rozliczeniowa – SZT)
	O-ZWRYJM/
ZWAL.SMOL

	
Wykładanie pułapek (w formie tyczek) na smolika znaczonego.
Czynność obejmuje: wyrobienie tyczek długości ok. 1,5 m oraz średnicy ok. 6-10 cm pozyskanych z
 Żywych drzewek sosnowych; wbicie w pierwszej dekadzie kwietnia zaostrzonych tyczek  do gleby na
 głębokość ok. 30 cm w ilości ok. 10-20szt. na 1 ha w uprawach i młodnikach wskazanych przez
 właściwego terytorialnie leśniczego. Zasiedlone części pułapki należy obciąć i spalić w miejscu
wskazanym przez leśniczego niezwłocznie po zaobserwowaniu w kolebkach poczwarek lub młodych,
 niewybarwionych chrząszczy. Pozostałą część pułapki wbić ponownie w ziemię. Może zajść konieczność
 wyłożenia kolejnych tyczek w miesiącach maju i czerwcu. Termin zakończenia wykonania prac do
 końca sierpnia 2020 r. 




Ilość pułapek planowana do wyłożenia w poszczególnych leśnictwach: 

	leśnictwo
	planowana ilość pułapek do wyłożenia (SZT)

	Modrzejowice
	76



PROCEDURA ODBIORU:
 Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wyłożonych pułapek. 


		  III.12.  
	PIELĘGNOWANIE NASADZEŃ W REMIZACH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)

	
O-REMIZS /

REM-KOSZ;





	

	
Pielęgnowanie gleby 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój rosnących w remizie drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na remizę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania remizy zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.



	leśnictwo
	planowana powierzchnia zabiegu [ha] 


	Modrzejowice
	0,06



Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień roku 2020 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w remizie takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.


	DZIAŁ IV - OCHRONA P.POŻ

	IV.1.
	
WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJNYCH P. POŻ.
(jedn. rozliczeniowa – SZT)
	
P-INFO/

WYW-TAB;


	
Wywieszanie w miesiącu marcu 2020 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby
leśnictwa) w miesiącu październiku 2020r.  tablic o tematyce przeciwpożarowej na terenie leśnictwa. Do wywieszenia i zdjęcia zaplanowano 3 szt. tablic. 
Zakres prac obejmuje:
- odbiór tablic z siedziby leśnictwa,
- dowóz tablic we wskazane przez administracją leśnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we
  wskazanym miejscu.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.2.
	
UTRZYMANIE PASÓW PPOŻ

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR)
	P-PASYS/

POŻ-ODN

	
Prace polegające na odnowieniu istniejących pasów wokół parkingów leśnych (miejsc postoju pojazdów)wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. W zakres prac wchodzi:
- założenie bruzdy o szerokości 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odległości od 2 do 5
  metrów od granicy obiektu,
- oczyszczenie pasa gruntu o szerokości 30 m przyległego do obiektu z martwych drzew, leżących
  gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew.
Prace należy wykonać najpóźniej do końca maja 2020r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,55 KMTR. 

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.



	IV.3.1.
	
DOZOROWANIE POŻARZYSK

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-POŻAR/

P-DOZOR

	
Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 40H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku w miarę zaistniałych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.

	IV.3.2.
	UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR)
	P-POŻAR /

POŻ OBOR

	
Udział ciągnika utrzymywanego w gotowości na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z pługiem leśnym w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 6 KMTR. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 r. w miarę zaistniałych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.4.
	UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO OBORYWANIAPOŻARZYSK

(jedn. rozliczeniowa – godzina (H)
	P-INNE/

DYŻ-CIĄGN

	
Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego (III stopień zagrożenia utrzymujący się przez min. 3 dni) w lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje się na marzec 2020r., a jej zakończenie na październik 2020r. Na utrzymanie ciągnika w gotowości do oborywania pożarzysk zaplanowano 60 H.
Płatności będą realizowane za faktycznie wykonaną godzinę dyżuru w każdy miesiąc trwania bezpośredniej akcji gaśniczej.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, w formie protokołu odbioru.


	IV.5.1.
	
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOSTRZEGALNI P.POŻ.
ZLOKALIZOWANEJ W LEŚNICTWIE MODRZEJOWICE

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-PUNKTO/

DOZOR W


	
Zakres prac obejmuje:
a) Pełnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, w
godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,
b) Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i
mapy,
c) Przekazywanie informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową lub
w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu komórkowego,
d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego
979) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami,
e) Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach tj.
uprzątnięcie najbliższego otoczenia dostrzegalni, montaż sprzętu koniecznego do prowadzenia
obserwacji, przeprowadzenie drobnych napraw dostrzegalni,
f) Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej
akcji gaśniczej, 
g) Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż i
zabezpieczenie po zakończeniu pracy,
h) Wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji
gaśniczej,
i) Zgłaszanie gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru, a następnie
przekazywanie na PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności na dostrzegalni. Potwierdzenia będą
przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut, w godzinach przyjętych przez Zamawiającego.

UWAGI: Zamawiający zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, okulary przeciwsłoneczne itd.)
Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach
ogłoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w
Radomiu na podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na dostrzegalni będą przekazywane Wykonawcy codziennie, około godziny 9:00 (z wyjątkiem dni, w których PAD RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.).
Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od marca 2020 r. do końca października 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, w formie protokołu odbioru.

ZASADY WYNAGRADZANIA
Płatności będą realizowane za faktycznie wykonane godziny dyżuru w każdy miesiąc trwania
bezpośredniej akcji gaśniczej.


	IV.5.2.
	
KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIĄ P. POŻ.

(jedn. rozliczeniowa – HA)

	P-PUNKTO/

KOSZ-K2R

	
Prace obejmują koszenie terenu pod wieżą na terenie leśnictwa Modrzejowice (KOSZ-K2R – dwukrotne wykoszenie terenu). Prace będą zlecane w okresie obowiązywania umowy w terminach zależnych od potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp).
Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.




	IV.6.
	PORZĄDKOWANIE DRÓG PPOŻ.

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR)
	UT-DROGIP/

PORZ-DROG

	
Prace polegające na utrzymaniu pasa drogowego dojazdów pożarowych Nadleśnictwa Radom w stanie umożliwiającym przejazd ciężkiego sprzętu gaśniczego obejmujące m.in.: podkrzesanie gałęzi do wysokości min 3,5m po obu stronach drogi, odsłonięcie korony drogi ppoż. itp. Odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, winien być zachowany do wysokości 4 m od nawierzchni jezdni. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 5 KMTR. Czynności zlecane będą przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane w okresie od marca do października 2020 roku w miarę zaistniałych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez zliczenie kilometrów porządkowania faktycznie wykonanych od dnia
zlecenia do końca miesiąca.








	
DZIAŁ V
UŻYTKOWANIE LASU


	V.1
	POZYSKANIE DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	IIIA, IIIAU, IIIB, IIIBU, IVA, IVD, TWP, TPP, PR, PTW, PTP/ CWDPN, CWDN-D, CWDMN

	Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczące doboru technologii pozyskania znajdują się w tabeli 1 i 2.
Tabela 1. Lokalizacja i rodzaj cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu harwester.
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Czynność
	Stopień trudności pozyskania

	16-11-2-09-      -    -  
	PR      
	CWDPN    
	3

	16-11-2-09-      -    -  
	PTP     
	CWDPN    
	3

	16-11-2-09-      -    -  
	PTW     
	CWDPN    
	4

	16-11-2-09-176   -h   -00
	TPP     
	CWDPN    
	3

	16-11-2-09-183   -d   -00
	IIIBU   
	CWDPN    
	2

	16-11-2-09-201   -d   -00
	TWP     
	CWDPN    
	4



Tabela 2. Lokalizacja i rodzaj cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych (typu harwester) i pozyskaniu przy ich użyciu co najmniej 70% miąższości grubizny przewidzianej do pozyskania w danej lokalizacji.
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Czynność
	Stopień trudności pozyskania

	16-11-2-06-      -    -  
	PR      
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-      -    -  
	PTP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-      -    -  
	PTW     
	CWDN-D   
	4

	16-11-2-06-108   -d   -00
	TWP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-06-108   -g   -00
	IVA     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-110   -j   -00
	IIIB    
	CWDN-D   
	2

	16-11-2-06-113   -a   -00
	IIIAU   
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-116   -a   -00
	IIIA    
	CWDN-D   
	2

	16-11-2-06-121   -b   -00
	IIIB    
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-122   -c   -00
	TWP     
	CWDN-D   
	4

	16-11-2-06-243   -c   -00
	TPP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-243   -d   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-06-80    -b   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-06-80    -d   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-06-80    -f   -00
	TWP     
	CWDN-D   
	4

	16-11-2-06-81    -h   -00
	TWP     
	CWDN-D   
	4

	16-11-2-06-81    -i   -00
	TWP     
	CWDN-D   
	4

	16-11-2-06-87    -i   -00
	IIIB    
	CWDN-D   
	2

	16-11-2-06-90    -a   -00
	IIIB    
	CWDMN    
	1

	16-11-2-06-90    -b   -00
	IIIA    
	CWDN-D   
	2

	16-11-2-06-92    -j   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-06-93    -d   -00
	TPP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-93    -f   -00
	TPP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-93    -g   -00
	TPP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-93    -h   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-06-94    -a   -00
	TPP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-94    -b   -00
	TPP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-94    -c   -00
	TPP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-06-94    -d   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-06-94    -f   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-06-98    -c   -00
	IIIB    
	CWDN-D   
	2

	16-11-2-09-169   -a   -00
	IVD     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-169   -g   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-169   -h   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-170   -a   -00
	TPP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-09-170   -c   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-172   -a   -00
	TPP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-09-173   -m   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-176   -g   -00
	TPP     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-09-176   -i   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-176   -j   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-177   -g   -00
	IIIB    
	CWDN-D   
	2

	16-11-2-09-177   -k   -00
	IIIA    
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-178   -h   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-180   -c   -00
	IVD     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-09-180   -d   -00
	IVD     
	CWDN-D   
	3

	16-11-2-09-182   -a   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-182   -c   -00
	IIIB    
	CWDN-D   
	2

	16-11-2-09-184   -a   -00
	IIIB    
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-184   -b   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-184   -c   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-186   -g   -00
	IIIB    
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-193   -b   -00
	IIIB    
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-205   -b   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-205   -d   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-206   -i   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-207   -b   -00
	TPP     
	CWDMN    
	2

	16-11-2-09-208   -c   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1

	16-11-2-09-208   -d   -00
	TPP     
	CWDMN    
	1




Orientacyjny średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadleśnictwie wynosi: 45 %

Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która możliwa jest do pozyskania w technologii maszynowej wynosi: 85 %

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ.
Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności :
0. Tereny nizinne :
	Stopnie trudności
	Warunki pracy/rodzaj cięć

	01
	Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 grubizny na ha

	02
	- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami,
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów

	03
	- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów,
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha,
- Trzebieże III i starszych klas wieku,
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas wieku

	04
	- Trzebieże II klas wieku,
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku,
- Czyszczenia późne



0. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:
	Stopnie trudności
	Warunki pracy/rodzaj cięć

	01
	- tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu

	02
	 - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty)




UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.

Dopuszcza się zmianę technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego leśnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. Rozliczenie prac nastąpi wówczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana technologii pozyskania nie może obniżać jakości wyrabianych sortymentów.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN)
Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania drewna. 
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
1. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych,
1. okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania i sortyment, 
1. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych.
1. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną danego leśnictwa,
1. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację),
1. udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna).
UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca.
1. Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
1)	Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP),
2)	Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez administrację leśną danego leśnictwa.

Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki.
Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone przez pracownika ALP danego leśnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną również ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).  
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 
Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż wynika to z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej). 
Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują: 
1. prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
1. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych,
1. ścinkę drzew liściastych należy bezwzględnie wykonać pilarką,
1. okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym, 
1. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych.
1. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną danego leśnictwa,
1. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację),
1. udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna).
UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca.
1. Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie 1a lub/i 1b.

UWAGA: Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości.

Normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad:
1. Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w drzewostanie po wykonaniu zabiegu. 
1. Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie prac. Powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów są wskazane w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na których zaplanowano ochronę nalotów i podrostów.
	Adres leśny
	Grupa czynności

	16-11-2-06-108   -g   -00
	IVA     

	16-11-2-06-113   -a   -00
	IIIAU   

	16-11-2-06-121   -b   -00
	IIIB    

	16-11-2-09-169   -a   -00
	IVD     

	16-11-2-09-169   -g   -00
	TPP     

	16-11-2-09-170   -a   -00
	TPP     

	16-11-2-09-170   -c   -00
	TPP     

	16-11-2-09-172   -a   -00
	TPP     

	16-11-2-09-180   -c   -00
	IVD     

	16-11-2-09-180   -d   -00
	IVD     

	16-11-2-09-182   -a   -00
	TPP     

	16-11-2-09-184   -a   -00
	IIIB    

	16-11-2-09-193   -b   -00
	IIIB    



1. Wykonawca zobowiązany jest również do: 
3. stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, 
3. minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po zabiegu,
3. wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu pozyskiwania drewna;
1. Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu. 
1. Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem. 
1. Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej wartości. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości przeprowadzone wg poniższych zasad:
1. pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki.
1. średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harwestera w trakcie cięć letnich) – pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory.
1. pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.
1. pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu czasu.
Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady "najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Radom w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia.

 Tabela 4. Szacunkowy układ sortymentowy pozyskania drewna
	Grupa czynności
	Adres leśny
	Iglaste
	Iglaste
	Liściaste
	Liściaste
	Razem

	
	
	S2A  
	S2B  
	S3B  
	S4   
	W
	
	S2A  
	S2B  
	S4   
	W
	
	

	IIIA
	16-11-2-06-116   -a   -00
	43
	 
	 
	29
	213
	285
	31
	6
	25
	20
	82
	367

	
	16-11-2-06-90    -b   -00
	36
	 
	 
	18
	125
	179
	2
	 
	3
	 
	5
	184

	
	16-11-2-09-177   -k   -00
	68
	 
	 
	19
	256
	343
	22
	 
	4
	 
	26
	369

	Razem: IIIA
	147
	 
	 
	66
	594
	807
	55
	6
	32
	20
	113
	920

	IIIAU
	16-11-2-06-113   -a   -00
	17
	 
	 
	3
	14
	34
	142
	78
	87
	182
	489
	523

	Razem: IIIAU
	17
	 
	 
	3
	14
	34
	142
	78
	87
	182
	489
	523

	IIIB
	16-11-2-06-110   -j   -00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52
	7
	28
	 
	87
	87

	
	16-11-2-06-121   -b   -00
	3
	 
	 
	1
	 
	4
	53
	14
	20
	60
	147
	151

	
	16-11-2-06-87    -i   -00
	99
	3
	 
	65
	489
	656
	72
	25
	39
	22
	158
	814

	
	16-11-2-06-90    -a   -00
	97
	 
	 
	34
	354
	485
	47
	10
	19
	37
	113
	598

	
	16-11-2-06-98    -c   -00
	5
	2
	 
	2
	13
	22
	24
	6
	17
	24
	71
	93

	
	16-11-2-09-177   -g   -00
	44
	5
	 
	9
	134
	192
	19
	7
	1
	15
	42
	234

	
	16-11-2-09-182   -c   -00
	41
	5
	 
	11
	127
	184
	24
	10
	6
	4
	44
	228

	
	16-11-2-09-184   -a   -00
	165
	 
	 
	33
	457
	655
	59
	24
	9
	41
	133
	788

	
	16-11-2-09-186   -g   -00
	108
	 
	 
	28
	405
	541
	59
	26
	22
	41
	148
	689

	
	16-11-2-09-193   -b   -00
	41
	 
	 
	8
	115
	164
	36
	15
	5
	23
	79
	243

	Razem: IIIB
	603
	15
	 
	191
	2 094
	2 903
	445
	144
	166
	267
	1 022
	3 925

	IIIBU
	16-11-2-09-183   -d   -00
	190
	21
	 
	63
	781
	1 055
	4
	1
	2
	 
	7
	1 062

	Razem: IIIBU
	190
	21
	 
	63
	781
	1 055
	4
	1
	2
	 
	7
	1 062

	IVA
	16-11-2-06-108   -g   -00
	1
	1
	 
	1
	3
	6
	31
	7
	15
	36
	89
	95

	Razem: IVA
	1
	1
	 
	1
	3
	6
	31
	7
	15
	36
	89
	95

	IVD
	16-11-2-09-169   -a   -00
	205
	4
	 
	61
	502
	772
	61
	8
	9
	27
	105
	877

	
	16-11-2-09-180   -c   -00
	92
	7
	10
	17
	225
	351
	19
	6
	3
	25
	53
	404

	
	16-11-2-09-180   -d   -00
	54
	1
	 
	9
	135
	199
	27
	8
	5
	31
	71
	270

	Razem: IVD
	351
	12
	10
	87
	862
	1 322
	107
	22
	17
	83
	229
	1 551

	PR
	16-11-2-06-      -    -  
	38
	15
	 
	30
	30
	113
	78
	45
	98
	 
	221
	334

	
	16-11-2-09-      -    -  
	50
	25
	 
	40
	170
	285
	6
	5
	10
	7
	28
	313

	Razem: PR
	88
	40
	 
	70
	200
	398
	84
	50
	108
	7
	249
	647

	PTP
	16-11-2-06-      -    -  
	300
	100
	 
	140
	15
	555
	60
	37
	70
	 
	167
	722

	
	16-11-2-09-      -    -  
	140
	55
	 
	100
	355
	650
	40
	21
	60
	28
	149
	799

	Razem: PTP
	440
	155
	 
	240
	370
	1 205
	100
	58
	130
	28
	316
	1 521

	PTW
	16-11-2-06-      -    -  
	10
	 
	 
	10
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	
	16-11-2-09-      -    -  
	25
	 
	 
	10
	 
	35
	23
	 
	20
	 
	43
	78

	Razem: PTW
	35
	 
	 
	20
	 
	55
	23
	 
	20
	 
	43
	98

	TPP
	16-11-2-06-243   -c   -00
	4
	 
	 
	1
	2
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	
	16-11-2-06-243   -d   -00
	20
	 
	 
	11
	25
	56
	 
	 
	 
	 
	 
	56

	
	16-11-2-06-80    -b   -00
	70
	 
	 
	10
	120
	200
	15
	3
	15
	 
	33
	233

	
	16-11-2-06-80    -d   -00
	30
	 
	 
	5
	75
	110
	10
	5
	8
	 
	23
	133

	
	16-11-2-06-92    -j   -00
	110
	 
	 
	15
	105
	230
	40
	15
	38
	 
	93
	323

	
	16-11-2-06-93    -d   -00
	10
	 
	 
	8
	 
	18
	10
	10
	5
	 
	25
	43

	
	16-11-2-06-93    -f   -00
	15
	 
	 
	4
	9
	28
	17
	5
	14
	 
	36
	64

	
	16-11-2-06-93    -g   -00
	15
	 
	 
	2
	14
	31
	 
	 
	3
	 
	3
	34

	
	16-11-2-06-93    -h   -00
	130
	 
	 
	20
	140
	290
	10
	5
	5
	 
	20
	310

	
	16-11-2-06-94    -a   -00
	12
	 
	 
	2
	15
	29
	5
	4
	3
	 
	12
	41

	
	16-11-2-06-94    -b   -00
	60
	 
	 
	10
	115
	185
	 
	 
	 
	 
	 
	185

	
	16-11-2-06-94    -c   -00
	30
	 
	 
	 
	53
	83
	4
	4
	9
	 
	17
	100

	
	16-11-2-06-94    -d   -00
	30
	 
	 
	10
	80
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	120

	
	16-11-2-06-94    -f   -00
	40
	 
	 
	10
	20
	70
	 
	 
	5
	 
	5
	75

	
	16-11-2-09-169   -g   -00
	24
	2
	 
	8
	113
	147
	 
	 
	 
	 
	 
	147

	
	16-11-2-09-169   -h   -00
	8
	2
	 
	2
	11
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	23

	
	16-11-2-09-170   -a   -00
	136
	35
	 
	30
	313
	514
	14
	8
	14
	 
	36
	550

	
	16-11-2-09-170   -c   -00
	11
	3
	 
	5
	39
	58
	 
	 
	2
	 
	2
	60

	
	16-11-2-09-172   -a   -00
	31
	6
	 
	13
	67
	117
	5
	3
	6
	 
	14
	131

	
	16-11-2-09-173   -m   -00
	5
	 
	 
	2
	12
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	19

	
	16-11-2-09-176   -g   -00
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	12
	11
	6
	15
	44
	46

	
	16-11-2-09-176   -h   -00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	6
	3
	 
	17
	17

	
	16-11-2-09-176   -i   -00
	9
	2
	 
	6
	14
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	31

	
	16-11-2-09-176   -j   -00
	10
	2
	 
	7
	15
	34
	 
	 
	1
	 
	1
	35

	
	16-11-2-09-178   -h   -00
	10
	5
	 
	6
	73
	94
	 
	 
	 
	 
	 
	94

	
	16-11-2-09-182   -a   -00
	50
	13
	 
	18
	80
	161
	55
	20
	16
	18
	109
	270

	
	16-11-2-09-184   -b   -00
	60
	5
	 
	7
	76
	148
	30
	7
	7
	 
	44
	192

	
	16-11-2-09-184   -c   -00
	95
	10
	 
	12
	168
	285
	73
	18
	18
	 
	109
	394

	
	16-11-2-09-205   -b   -00
	30
	10
	 
	20
	116
	176
	42
	33
	30
	 
	105
	281

	
	16-11-2-09-205   -d   -00
	10
	2
	 
	8
	29
	49
	135
	55
	20
	 
	210
	259

	
	16-11-2-09-206   -i   -00
	12
	2
	 
	3
	22
	39
	3
	 
	2
	 
	5
	44

	
	16-11-2-09-207   -b   -00
	96
	10
	 
	20
	185
	311
	12
	10
	10
	 
	32
	343

	
	16-11-2-09-208   -c   -00
	120
	30
	 
	24
	223
	397
	36
	20
	18
	 
	74
	471

	
	16-11-2-09-208   -d   -00
	6
	2
	 
	3
	22
	33
	2
	2
	4
	 
	8
	41

	Razem: TPP
	1 299
	141
	 
	304
	2 351
	4 095
	538
	244
	262
	33
	1 077
	5 172

	TWP
	16-11-2-06-108   -d   -00
	85
	15
	 
	5
	 
	105
	3
	2
	5
	 
	10
	115

	
	16-11-2-06-122   -c   -00
	20
	 
	 
	2
	 
	22
	 
	 
	2
	 
	2
	24

	
	16-11-2-06-80    -f   -00
	30
	 
	 
	4
	 
	34
	 
	 
	6
	 
	6
	40

	
	16-11-2-06-81    -h   -00
	43
	 
	1
	2
	 
	46
	4
	 
	3
	 
	7
	53

	
	16-11-2-06-81    -i   -00
	30
	 
	 
	6
	 
	36
	 
	 
	4
	 
	4
	40

	
	16-11-2-09-201   -d   -00
	30
	 
	3
	10
	 
	43
	3
	 
	2
	 
	5
	48

	Razem: TWP
	238
	15
	4
	29
	 
	286
	10
	2
	22
	 
	34
	320

	Razem pakiet
	3 409
	400
	14
	1 074
	7 269
	12 166
	1 539
	612
	861
	656
	3 668
	15 834





	V.2.
	ZRYWKA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	ZM/
ZRYWKA

	Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w tabeli 4.
Tabela 4. Planowane średnie odległości zrywkowe
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Odległość zrywki dla drewna wielkowymiarowego [m]
	Odległość zrywki dla drewna średniowymiarowego [m]
	Stopień trudności zrywki

	16-11-2-06-      -    -  
	PR      
	500
	500
	1

	16-11-2-06-      -    -  
	PTP     
	500
	500
	1

	16-11-2-06-      -    -  
	PTW     
	500
	500
	1

	16-11-2-06-108   -g   -00
	IVA     
	200
	200
	1

	16-11-2-06-110   -j   -00
	IIIB    
	600
	600
	1

	16-11-2-06-113   -a   -00
	IIIAU   
	200
	200
	2

	16-11-2-06-116   -a   -00
	IIIA    
	300
	300
	1

	16-11-2-06-121   -b   -00
	IIIB    
	300
	300
	1

	16-11-2-06-122   -c   -00
	TWP     
	0
	100
	1

	16-11-2-06-243   -c   -00
	TPP     
	500
	500
	1

	16-11-2-06-243   -d   -00
	TPP     
	50
	500
	1

	16-11-2-06-80    -b   -00
	TPP     
	200
	200
	1

	16-11-2-06-80    -d   -00
	TPP     
	100
	100
	1

	16-11-2-06-80    -f   -00
	TWP     
	0
	100
	1

	16-11-2-06-81    -h   -00
	TWP     
	0
	100
	1

	16-11-2-06-81    -i   -00
	TWP     
	0
	200
	1

	16-11-2-06-87    -i   -00
	IIIB    
	200
	200
	1

	16-11-2-06-90    -a   -00
	IIIB    
	100
	100
	1

	16-11-2-06-90    -b   -00
	IIIA    
	300
	300
	1

	16-11-2-06-92    -j   -00
	TPP     
	200
	200
	1

	16-11-2-06-93    -d   -00
	TPP     
	500
	500
	1

	16-11-2-06-93    -f   -00
	TPP     
	200
	200
	1

	16-11-2-06-93    -g   -00
	TPP     
	100
	100
	1

	16-11-2-06-93    -h   -00
	TPP     
	500
	500
	1

	16-11-2-06-94    -a   -00
	TPP     
	300
	300
	1

	16-11-2-06-94    -b   -00
	TPP     
	200
	200
	1

	16-11-2-06-94    -c   -00
	TPP     
	300
	300
	1

	16-11-2-06-94    -d   -00
	TPP     
	200
	200
	1

	16-11-2-06-94    -f   -00
	TPP     
	100
	100
	1

	16-11-2-06-98    -c   -00
	IIIB    
	300
	300
	1

	16-11-2-09-      -    -  
	PR      
	500
	800
	2

	16-11-2-09-      -    -  
	PTP     
	500
	800
	2

	16-11-2-09-      -    -  
	PTW     
	0
	800
	2

	16-11-2-09-169   -a   -00
	IVD     
	400
	500
	1

	16-11-2-09-169   -g   -00
	TPP     
	200
	200
	1

	16-11-2-09-169   -h   -00
	TPP     
	100
	100
	1

	16-11-2-09-170   -a   -00
	TPP     
	300
	300
	1

	16-11-2-09-170   -c   -00
	TPP     
	100
	100
	1

	16-11-2-09-172   -a   -00
	TPP     
	300
	300
	1

	16-11-2-09-173   -m   -00
	TPP     
	100
	100
	1

	16-11-2-09-176   -g   -00
	TPP     
	300
	300
	2

	16-11-2-09-176   -h   -00
	TPP     
	200
	200
	2

	16-11-2-09-176   -i   -00
	TPP     
	100
	100
	1

	16-11-2-09-176   -j   -00
	TPP     
	200
	200
	1

	16-11-2-09-177   -g   -00
	IIIB    
	500
	500
	1

	16-11-2-09-177   -k   -00
	IIIA    
	300
	300
	1

	16-11-2-09-178   -h   -00
	TPP     
	200
	200
	1

	16-11-2-09-180   -c   -00
	IVD     
	800
	800
	2

	16-11-2-09-180   -d   -00
	IVD     
	800
	800
	1

	16-11-2-09-182   -a   -00
	TPP     
	400
	400
	2

	16-11-2-09-182   -c   -00
	IIIB    
	100
	100
	1

	16-11-2-09-183   -d   -00
	IIIBU   
	200
	300
	1

	16-11-2-09-184   -a   -00
	IIIB    
	300
	800
	1

	16-11-2-09-184   -b   -00
	TPP     
	300
	300
	1

	16-11-2-09-184   -c   -00
	TPP     
	300
	300
	1

	16-11-2-09-186   -g   -00
	IIIB    
	100
	200
	1

	16-11-2-09-193   -b   -00
	IIIB    
	100
	100
	1

	16-11-2-09-201   -d   -00
	TWP     
	0
	100
	1

	16-11-2-09-205   -b   -00
	TPP     
	500
	500
	1

	16-11-2-09-205   -d   -00
	TPP     
	500
	500
	1

	16-11-2-09-206   -i   -00
	TPP     
	300
	300
	1

	16-11-2-09-207   -b   -00
	TPP     
	300
	300
	1

	16-11-2-09-208   -c   -00
	TPP     
	300
	300
	1

	16-11-2-09-208   -d   -00
	TPP     
	300
	300
	1



Opis stref trudności zrywki drewna:
	Strefy trudności
	Warunki pracy

	I
	Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu

	II
	Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyły i spadzisty)

	III
	Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.)

	IV
	Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)


Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew.

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.
Zrywka drewna obejmuje:
1. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
1. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania,
1. przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego,
1. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy,
1. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg leśnych, rowów, koryt rzek i potoków.

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
1. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem.
1. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi),
1. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa,
1. wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego,
1. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem,
1. zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia odbiórki,
1. zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki,
1. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad.

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 15 834 m3.

Ilość drewna przewidziana do odsortowania:

	GHG
	Ilość drewna do odsortowania [m3]

	W_WAB0_23 SO
	150



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 



	DZIAŁ VI – UŻYTKOWANIE UBOCZNE

	VI.1.
	POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK
(jednostka rozliczeniowa podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
6.1 – sztuka (szt.)
6.2 – metr przestrzenny (m3p)
6.3 – motogodzina (mth))
	CHOINKIL/
CHOINKA,
STROISZ,
PODW-CHOI

	6.1 Pozyskanie choinek 
1) wycięcie, wskazanych przez pracownika ALP danego leśnictwa, na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek,
Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 20 szt. 
Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek pozyskanych przez Wykonawcę.

6.2 Pozyskanie stroiszu
1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć pielęgnacyjnych i rębnych wg wskazań pracownika ALP danego leśnictwa,
2) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 m.
Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 5 m3p. 
Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, grudniu  oraz sukcesywnie w pozostałych miesiącach.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi przez pracownika ALP w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany po upływie 1 dni od jego ułożenia.

[bookmark: _GoBack]6.3 Podwóz choinek i stroiszu
1) załadunek pozyskanych choinek i stroiszu,
2) dostarczenie pozyskanych choinek oraz stroiszu we wskazane miejsce składowania na terenie leśnictwa.
3) rozładunek choinek w miejscu składowania.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę z miejsca pozyskania do miejsca składowania zlokalizowanego na terenie leśnictwa.
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