Zatacznik nr 3 do SWz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwai adres Zamawiajgcego.

Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk.
tel.: (58) 349 11 02/03

adres email:bud-tech@gumed.edu.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

1) Zamoéwienie jest udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.).

2) Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia.
3.1.Rodzaj zamoéwienia: ustugi i roboty budowlane

3.2.Przedmiot zamdwienia
Remont stropodachu ostatniej kondygnacji Budynku Wysokiego wraz z remontem wentylatorowni
Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9B

3.3.Cel inwestycji .
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeristwa uzytkowania ww. budynku

3.4.Charakterystyka obiektu.

Budynek wysoki znajduje sie przy ul. Powstania Styczniowego 9b, na terenie dz. nr 1710, 1714, 1715,
1721 obreb 25 w Gdyni.

Teren dziatki wykazuje znaczne zréznicowanie poziomdw w kierunku pétnocno - potudniowym. Dostep
do budynku znajduje sie zaréwno od strony ul. Powstania Styczniowego, jak i od strony wewnetrznego uktadu
drogowego. Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, budynki znajduja
sie w gminnym rejestrze zabytkow.

Dane techniczne:
Budynek wysoki:
Kubatura: 25 050,9m?
Powierzchnia zabudowy: 1 578,4 m?
Powierzchnia catkowita: 6 921,1 m?
Kondygnacje nadziemne: 10
Kondygnacje podziemne: 1
Fundamenty: zelbet
Sciany: zewnetrzne ceglane, ostonowe gazobeton, wewnetrzne cegta dziurawka
Stropy: ptyty ,Zeranskie”
Dach: dwie warstwy papy, gtadz cementowa,
Schody: zelbetowe
Instalacja i urzadzenia: instalacja oswietlenia, sitowa, alarmowa, telefoniczna, komputerowa, p.poz.,
awaryjne oswietlenie, wentylacja mechaniczna, przeciw dymowa, odgromowa, zimnej i cieptej wody,
kanalizacji, gazowa, centralnego ogrzewania, wezty cieplne.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - dla
budynku Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania



Styczniowego 9b (dziatka 1710, 1714, 1715, 1721 obreb 25). Zamawiajacy
dysponuje potwierdzonym zgtoszeniem robat.

3.5.Zakres rzeczowy zamoéwienia.
Zamowienie obejmuje:
Remont stropodachu:

1) W przypadku wystepowania gniazd ptakéw objetych ochrong gatunkowa (np. wrdblowate:
jaskoétki, wroble, kawki, jerzykowate: jerzyki), przed podjeciem prac Wykonawca bedzie
zobowigzany w imieniu Zamawiajgcego uzyska¢ zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska.

2) Wpykonanie zabezpieczenia obszaru objetego pracami.

3) Demontaz istniejgcych warstw papy do warstwy ksztattujgcej spadek.

4) Demontaz obrdbek blacharskich, w tym: na kominach murowanych, na krawedzi dachu,
opierzenia z blachy na ogniomurkach.

5) Demontaz cokotéw blaszanych z podstawami i czerpniami, wykonanie nowych cokotéw i
zasSlepienie przejscia przez dach powyzej poziomu dachu.

6) Demontaz i ponowny montaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych

7) Demontaz istniejgcych wentylatoréw dachowych na podkonstrukcji dachowej.

8) Demontaz kratek rewizyjnych znajdujgcych sie na kominach murowanych.

9) Wymiana bloczkéw betonowych pod klimatyzatory na podstawy antywibracyjne gumowe.

10) Naprawa elementéw mocujacych odciggi do masztu.

11) Wykonanie obrdébek uszczelniajgcych przy mocowaniach konstrukcji masztéw do stropodachu.

12) Zabezpieczenie i obrobka wszelkich przepustéw w dachu

13) Zabezpieczenie tras kablowych.
)
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)
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4) Zabezpieczenie stacji bazowej przed uszkodzeniem.
15) Demontaz nieuzywanych wsporczych elementdéw stalowych.
16) Wspotpraca z operatorami radiokomunikacyjnymi — pomiary pola elekromagnetycznego.
17) Remont komindw murowanych.

a) Skucie luznych tynkéw.

b) Naprawa tynkow.

c) Gruntowanie i dwukrotne malowanie.

d) Czyszczenie i uzupetnienie czapek kominowych.

e) Montaz nowych kratek rewizyjnych.

f) Naprawa powierzchni.

g) Gruntowanie.

h) Malowanie wodg szklang (szktem wodnym).

i) Wykonanie okapnikéw z blachy.

18) Usuniecie luznych czesci i uzupetnienie ubytkow w cementowej warstwie tworzacej spadek.
19) Zagruntowanie powierzchni dachu masg szpachlowg modyfikowang kauczukiem syntetycznym i
wzbogacona wtdknami zbrojgcym wraz z malowaniem podstaw kominéw na wys. min. 10cm.

20) Wykonanie obrdbki blacharskiej/ okapnika wzdtuz krawedzi dachu.

21) Gzyms, Sciana wentylatorowni- skucie luznych tynkéw, gruntowanie, tynkowanie i malowanie
gzymsu.

22) Uktadanie papy podktadowej termozgrzewalnej.

23) Utozenie dodatkowe] warstwy papy w korytach odwadniajacych.

24) Uktadanie papy wierzchniej PV250 termozgrzewalnej.

25) Wywiniecie papy na kominach i cokotach dachowych.

26) Montaz obrdbek blacharskich na kominach murowanych.

27) Remont drabiny -oczyszczenie, gruntowanie i malowanie farbg antykorozyjna.

28) Oczyszczenie gruntowanie i malowanie farbg antykorozyjng zachowanych elementéw stalowych
konstrukcji wsporczych wentylacji innych urzadzen umieszczonych na dachu.

29) Instalacja klimatyzacji: wymiana izolacji kauczukowej, zabezpieczenie rurociggdéw tasmag EPDM.



30) Instalacja wentylacji: wymiana odcinkdw rur typu spiro przy kazdej nasadzie kominowej, montaz
nasad kominowych, montaz nowych czerpni dachowych z cokotami i podstawami.

31) Wymiana kominkéw wentylacyjnych na kominki do pap termozgrzewalnych.

32) Instalacja kanalizacji: deszczowej: wymiana wpustow deszczowych podgrzewanych 2 szt,
wymiana odcinkdw rury na rury PE-HD, podtgczenie do instalacji kanalizacji zeliwnej ponizej
poziomu stropu, sanitarnej: wymiana odcinkéw rur kanalizacyjnych ponizej poziomu stropu,
podtaczenie do kanalizacji zeliwnej wraz z wymaganymi robotami budowlanymi ponizej stropu.

33) System asekuracyjny — dostosowanie systemu zabezpieczen do istniejgcej potaci dachu
34) Branza elektryczna:
a) Zasilanie do istniejgcych wentylatoréw zakonczy¢ puszkami hermetycznymi.
b) Demontaz zbednego okablowania, uporzagdkowanie i umocowanie okablowania na dachu
na drabinkach.
c¢) Demontaz instalacji odgromowej w miejscach kolidujgcych z robotami.
d) Po zakonczeniu prac ponowny montaz instalacji odgromowej wraz z uzupetnieniem
brakujacych elementdw oraz odcinkéw instalacji odgromowej
e) Czyszczenie, wymiana, przesmarowanie ztgczy odgromowych

35) Zasilanie do wpustow dachowych.

36) Zatadunek, wywaz i utylizacja powstatych w wyniku prowadzenia prac materiatéw.

37) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zadania.

Remont wentylatorowni:
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1) Strop: demontaz siatki budowlanej plastikowej, demontaz folii grubej przezroczystej, demontaz
wetny mineralnej, demontaz kantéwek.

2) Osuszenie stropu.

3) Odkucie luznego betonu zawilgoconych ptyt stropowych, oczyszczenie zbrojenia, zabezpieczenie
zbrojenia srodkiem antykorozyjnym, uzupetnienie ubytkdw w betonie.

4) Montaz nowej wetny mineralnej o grubosci 5 cm na stelazu.

5) Montaz folii grubej przezroczystej i siatki budowlanej plastikowej.

6) Czesciowy demontaz izolacji z kanatéw wentylacyjnych.

7) Zatadunek, wywdz i utylizacja powstatych w wyniku prowadzenia prac materiatow.
8) Wymiana osSwietlenia wraz z dotozeniem nowych punktow swietlnych.

9) Woykonanie dokumentacji powykonawczej zadania.

UWAGA:
Przedmiary robot petnia role wytacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy.

Nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktdre mogg pojawic sie w dokumentacji przetargowej nie
nalezy traktowac jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw lub urzadzen do podanych w dokumentacji
(spetniajacych wymagania podane w STWiORB).

Wykonawca, ktéry na etapie realizacji robét budowlanych, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia oznaczen norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia, nalezy je rozumieé jako przyktadowe. Zamawiajacy
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci OPZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej OPZ lub zatgcznikach do OPZ norma, nalezy przyjaé, ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”.

Warunki prowadzenia prac
Ogolne warunki prowadzenia prac

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkdw prowadzenia robdt zawartych w :

e Umowie,
e specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
e uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu i Zamawiajacym,



4.2,
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e obowigzujgcych Polskich Normach, przepisach i regulacjach prawnych,

Szczegotowe warunki prowadzenia prac
Prace objete zadaniem prowadzone bedg na wysokosci w polu elektromagnetycznym urzadzen
nadawczych/odbiorczych.
Prace bedg prowadzone w czynnych obiektach mieszczacych pomieszczenia opieki zdrowotnej i
dydaktyczne. W zwigzku z czym wykonawca jest zobowigzany:

a) Zapewnic¢ prawidtowe petne zabezpieczenie dojs¢ do wejs¢ do obiektu dla uzytkownikéw, dojazdu
pozarowego, dostepu do samochoddéw dostawczych itp.

b) Zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

c) Prawidtowo wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, maszyn
budowlanych oraz odpadéw statych i ich sukcesywnego wywozenia.

d) Wyznaczy¢ stanowiska postojowe dla samochodéw Wykonawcy.

e) Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie placéwki ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz oséb postronnych.

f) Technologie i harmonogram robdt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Utrudnienia i przerwy w
pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robdt i przy szacowaniu kosztow realizacji. Na
biezgco uzgadniad ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu i
Zamawiajgcym.

g) Prace gtosne czy szczegdlnie ucigzliwe powinny by¢ realizowane w godzinach i dniach
uzgodnionych z Uzytkownikiem.

h) Prace nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem istniejacych elementéw budynku.

i) Organizacje placu budowy na poszczegdlnych etapach realizacji robét, nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
j) Opracowac szczegétowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania poszczegdlnych

robét objetych zaméwieniem.

k) Zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji oraz przyjac¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie
spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia
obiektu.

) Przestrzegac przepisdow bhp i ppoz. w okresie realizacji robét.

Ustuga i roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z :
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zi. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézi. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzi. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120
p02z.1126 z pdin.zm)
Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2013r poz.21 z pdzn. zm)
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10 z pdin. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz. U. 2003 Nr 169 p0z.11650 z pdzn. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdin.
zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
Ustawgq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.)
Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegétowych,
Obowigzujagcymi normami
Zasadami wiedzy technicznej


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351

4.4.
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)

Obowigzki Wykonawcy
Przedtozenie w zgodnym z umowg harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt. Harmonogram robét
budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robét, winny okreslac kolejnos¢ prowadzonych robét
z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji
w zasoby srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw
wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia
i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie umownym.
Realizowanie robot bedgcych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong ofertg i zawartg umowa.
Realizacja robdt bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia,
zgodnie z ustawg, Prawo budowlane.
Prowadzenie Dziennika robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686 z pdin. zm. ), takze w przypadku, kiedy wykonywane roboty nie wymagaja pozwolenia
wynikajgcego z prawa budowlanego.
Realizacja robdt zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
Wywaz i utylizacja wszystkich odpaddéw we wtasnym zakresie i na wiasny koszt ( najpdzniej w dniu
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego),
Ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego i placu sktadowego
materiatéw, doprowadzenia odpowiednich mediéw na czas rozbidrki wraz z uzyskaniem warunkéw
technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz ich bezposredniego otoczenia, w tym budynkéw
sgsiadujacych, a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidtowosci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caty czas ich trwania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Biezgce utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robdt oraz kompleksowe uprzatniecie terenu
rozbidrki po zakonczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych
robdt wraz z ich utylizacja,
Przedtozenie do Zamawiajgcego dokumentdw potwierdzajgcych wywigzanie sie z obowigzkow
wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2013r poz.21 z pdzi. zm), w zakresie
gospodarki wytwarzanymi odpadami. Z chwilg wywiezienia odpaddéw z terenu Zamawiajgcego
Wykonawca przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos$é za dalsze gospodarowanie tymi odpadami,
w tym ich stan i bezpieczeristwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwienia,
Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie prowadzonych robét i w jego bezposrednim otoczeniu
przed uszkodzeniem/zniszczeniem do dnia odbioru koricowego,
Uporzadkowanie terendw sasiadujgcych, usuniecie wszelkich urzadzen zwigzanych z realizacjg robot,
pozostatosci materiatow, gruzu, Smieci do dnia odbioru koricowego,
Utrzymanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych; Wykonawca zobowigzany jest
rowniez na wifasny koszt usuwac¢ zbedne materiaty, odpady, $mieci i niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne i sktadowacd urzadzenia i materiaty w taki sposéb, aby nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia
i mienia osdb trzecich.
Sporzadzenie protokotéw z badan, pomiaréw i prob.
Wykonanie dokumentacji powykonawczg i przekazanie jej Zamawiajgcemu.
Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnienie udziat przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonanie innych, niezbednych obowigzkdw zwigzanych z realizacjg robét.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.



