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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót obejmuje:
- Instalacje wody zimnej użytkowej,
- Instalacje ciepłej wody użytkowej,
- Instalacje cyrkulacyjną,
- Instalacje kanalizacji sanitarnej , technologicznej,
- Instalacje centralnego ogrzewania,
- Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- Wewnętrzna instalacja gazu
- Biały montaż
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 724 Urządzenia i instalacje chłodnicze

Warszawa 1998, wyd. IV
KNR INSTAL 
215

Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych

KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wersja Wacetob 1992r)
KNRW 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
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Kosztorys Aranżacja wnętrz pomieszczeń w budynku Astrocentrum w Chełmcu - ETAP II
1 Grupa KRĘGIELNIA

1.1 Element Instalacja wody zimnej i ciepłej

1 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach
otwór 10,000

2 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę
szt 10,000

3 KNRW 
215/111/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

Ciepła woda 7,85+3,65+2,65+2,05+3,15+2,55+0,7 22,600000

RAZEM: 22,600000 m 22,600

4 KNRW 
215/111/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 25·mm

Wyliczenie ilości robót:

Zimna woda 3,8+1,45+4,65+7,85+4,35+2,05+3,75 27,900000

RAZEM: 27,900000 m 27,900

5 KNRW 
215/111/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 32·mm

Wyliczenie ilości robót:

Zimna woda 3,05 3,050000

RAZEM: 3,050000 m 3,050

6 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

22,600 22,600000

RAZEM: 22,600000 m 22,600

7 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm

Wyliczenie ilości robót:

27,900+3,050 30,950000

RAZEM: 30,950000 m 30,950

8 KNRW 215/143/
1 analogia

Automatyczny zmiękczacz wody z szafką
R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 kpl 1,000

9 KNRW 215/143/
1 analogia

Urządzenie do podgrzewania wody - Podgrzewacz CWU podumywalkowy elektryczny 1,5kW 230V
R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 kpl 1,000

10 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm szt 8,000

11 KNRW 
215/116/2 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25·mm szt 15,000

12 KNRW 
215/116/3 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 32·mm szt 1,000

13 KNRW 215/412/
7 analogia

Zawory cyrkulacyjne MTCV
szt 2,000

14 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm

Wyliczenie ilości robót:

22,600 22,600000

27,900 27,900000

3,050 3,050000

RAZEM: 53,550000 m 53,550

15 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

53,550 53,550000

RAZEM: 53,550000 m 53,550

1.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

16 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach
otwór 5,000

17 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę
szt 5,000

18 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:

3,15+1,5+1,65+3,65+4,15+2,5+1 17,600000

RAZEM: 17,600000 m 17,600
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19 KNRW 
215/111/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

Rurociąg tłoczony 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

20 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm
szt 3,000

21 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm
szt 8,000

22 KNRW 215/235/
1 analogia

Pompa sanitarna Sololift 50W
szt 1,000

23 KNR 215/110/5 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 150·mm

Wyliczenie ilości robót:

17,600 17,600000

5,000 5,000000

RAZEM: 22,600000 m 22,600

1.3 Element Instalacja grzewcza

24 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach
otwór 3,000

25 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę
szt 3,000

26 KNRW 
215/404/1 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych  PEX/Al/PE-HD o połączeniach zgrzewanych Fi·16·mm

Wyliczenie ilości robót:

(33,85+2+8,35+4,6)*2 97,600000

RAZEM: 97,600000 m 97,600

27 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

97,600 97,600000

RAZEM: 97,600000 m 97,600

28 KNRW 
215/410/2 (1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., 6 obwodów
szt 3,000

29 KNRW 
215/410/3 (1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., 9 obwodów
szt 1,000

30 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm
szt 4,000

31 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja ogrzewania podłogowego

Wyliczenie ilości robót:

170+3,5+3,5+5+3+4,5 189,500000

RAZEM: 189,500000 m2 189,500

32 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji CO w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

97,600 97,600000

RAZEM: 97,600000 m 97,600

33 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza 
(pulsacyjna) próba 1,000

34 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w 
budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

97,600 97,600000

RAZEM: 97,600000 m 97,600

35 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
układ 4,000

1.4 Grupa Instalacja wentylacji i klimatyzacji

1.4.1 Element Instalacja freonowa

36 KNR 724/130/1 
analogia

Klimatyzator kasetonowy 10kW
szt 4,000

37 KNNR 4/405/1 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o średnicy 9,52 mm

Wyliczenie ilości robót:

(15+2,75+7,92+2,75)*2 56,840000

RAZEM: 56,840000 m 56,840

38 KNR 724/240/3 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 10 mm szt 12,000

39 KNR 34/104/6 Izolacja rurociągów chłodniczych o średnicy 9,52 mm otulinami kauczukowymi 13x10 mm

Wyliczenie ilości robót:

56,840 56,840000

RAZEM: 56,840000 m 56,840
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40 KNNR 5/111/3 
(1)

Korytka instalacyjne o szerokości do 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

56,840 56,840000

RAZEM: 56,840000 m 56,840

41 KNR 724/513/1 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 0,5 tys. kcal/h kpl 4,000

42 KNR 724/514/1 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 0,5 tys. 
kcal/h kpl 4,000

1.4.2 Element Instalacja odprowadzenia skroplin

43 KNNR 4/110/1 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
20·mm

Wyliczenie ilości robót:

4,65+2,95+10 17,600000

RAZEM: 17,600000 m 17,600

44 KNNR 4/110/2 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
25·mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

45 KNNR 4/110/4 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
40·mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

46 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

17,600 17,600000

RAZEM: 17,600000 m 17,600

47 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

6,000 6,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

48 KNRW 
215/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
szt 1,000

1.4.3 Element Instalacja wentylacji wywiewnej z WC

49 KNRW 
217/122/1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
100·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,000+5,2+1,15*2 12,500000

RAZEM: 12,500000 mb 12,500

50 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
200·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mb 5,000

51 KNRW 
217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

52 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,000

1.4.4 Element Instalacja wentylacji wywiewnej bytowej

53 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mb 2,000

54 KNRW 
217/101/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 4400·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mb 23,000

55 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

56 KNRW 
217/130/3

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 
1600·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

1.4.5 Element Instalacja wentylacji nawiewnej

57 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
200·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,5+2,6+2,5 11,600000

RAZEM: 11,600000 mb 11,600
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58 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mb 18,500

59 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

60 KNRW 
217/139/3

Anemostaty kwadratowe, typ·E, o obwodach do 1600·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

2 Grupa RESTAURACJA I SALA BANKIETOWA

2.1 Element Instalacja wody zimnej i ciepłej

61 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach
otwór 7,000

62 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę
szt 7,000

63 KNRW 
215/111/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

Ciepła woda 2,59+9,95+4,35+3,15+6,75+1,2+7,5+2,25 37,740000

RAZEM: 37,740000 m 37,740

64 KNRW 
215/111/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 25·mm

Wyliczenie ilości robót:

Zimna woda 2,59+9,95+4,35+3,15+6,75+1,2+7,5+2,25+7,35 45,090000

RAZEM: 45,090000 m 45,090

65 KNRW 
215/111/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 32·mm

Wyliczenie ilości robót:

Woda WH 4,7 4,700000

RAZEM: 4,700000 m 4,700

66 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

37,740 37,740000

RAZEM: 37,740000 m 37,740

67 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm

Wyliczenie ilości robót:

45,090+4,700 49,790000

RAZEM: 49,790000 m 49,790

68 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm szt 13,000

69 KNRW 
215/116/2 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25·mm szt 16,000

70 KNRW 
215/116/3 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 32·mm szt 1,000

71 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm

Wyliczenie ilości robót:

37,740 37,740000

45,090 45,090000

4,700 4,700000

RAZEM: 87,530000 m 87,530

72 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

87,530 87,530000

RAZEM: 87,530000 m 87,530

2.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

73 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach
otwór 4,000

74 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę
szt 4,000

75 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:

6,75+1,5+6,15+1,35+3,25 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,000

76 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm
szt 5,000

77 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm
szt 9,000
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78 KNR 215/110/5 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 150·mm

Wyliczenie ilości robót:

19,000 19,000000

0

RAZEM: 19,000000 m 19,000

2.3 Element Instalacja grzewcza

79 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach
otwór 3,000

80 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę
szt 3,000

81 KNRW 
215/404/1 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych  PEX/Al/PE-HD o połączeniach zgrzewanych Fi·16·mm

Wyliczenie ilości robót:

(13,3+10,5+2+15+14+7,82+11,92+17,45+12,4+7,45+9,05+

3,52+3,68+12,15)*2 280,480000

RAZEM: 280,480000 m 280,480

82 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

280,480 280,480000

RAZEM: 280,480000 m 280,480

83 KNRW 
215/410/1 (1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., 4 obwodów
szt 4,000

84 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm
szt 4,000

85 KNRW 
215/418/5

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500·mm, długość do 1600·mm
szt 13,000

86 KNRW 
215/425/2

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200·mm
szt 3,000

87 KNRW 
215/412/2

Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm
szt 16,000

88 KNRW 215/412/
2 analogia

Głowice termostatyczne
szt 16,000

89 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja ogrzewania podłogowego
m2 15,000

90 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji CO w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

280,480 280,480000

RAZEM: 280,480000 m 280,480

91 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza 
(pulsacyjna) próba 1,000

92 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w 
budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

280,480 280,480000

RAZEM: 280,480000 m 280,480

93 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
układ 4,000

2.4 Grupa Instalacja wentylacji i klimatyzacji

2.4.1 Element Instalacja freonowa

94 KNR 724/130/1 
analogia

Klimatyzator kasetonowy 10kW
szt 6,000

95 KNNR 4/405/1 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o średnicy 9,52 mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,6+2,9+9,7+10,8+1,5+5,15)*2 85,300000

RAZEM: 85,300000 m 85,300

96 KNR 724/240/3 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 10 mm szt 16,000

97 KNR 34/104/6 Izolacja rurociągów chłodniczych o średnicy 9,52 mm otulinami kauczukowymi 13x10 mm

Wyliczenie ilości robót:

85,300 85,300000

RAZEM: 85,300000 m 85,300

98 KNNR 5/111/3 
(1)

Korytka instalacyjne o szerokości do 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

85,300 85,300000

RAZEM: 85,300000 m 85,300

99 KNR 724/513/1 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 0,5 tys. kcal/h kpl 6,000

100 KNR 724/514/1 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 0,5 tys. 
kcal/h kpl 6,000
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2.4.2 Element Instalacja odprowadzenia skroplin

101 KNNR 4/110/1 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
20·mm

Wyliczenie ilości robót:

2,9+1,1+9,3+8,5+0,8 22,600000

RAZEM: 22,600000 m 22,600

102 KNNR 4/110/4 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
40·mm

Wyliczenie ilości robót:

2,9+2,9+5,75 11,550000

RAZEM: 11,550000 m 11,550

103 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

22,600 22,600000

RAZEM: 22,600000 m 22,600

104 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm

Wyliczenie ilości robót:

0

11,550 11,550000

RAZEM: 11,550000 m 11,550

105 KNRW 
215/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
szt 2,000

2.4.3 Element Instalacja wentylacji wywiewnej z WC

106 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
200·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

20+4 24,000000

9,95 9,950000

RAZEM: 33,950000 mb 33,950

107 KNRW 
217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,000+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

108 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,000+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.4.4 Element Instalacja wentylacji wywiewnej bytowej

109 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,35 6,350000

20+9,96+8,3 38,260000

RAZEM: 44,610000 mb 44,610

110 KNRW 
217/101/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 4400·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mb 22,000

111 KNRW 
217/130/3

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 
1600·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,000+2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

112 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,000+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
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2.4.5 Element Instalacja wentylacji nawiewnej

113 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
200·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,25+3+4,75+10,45+1,25+3,96+4,37+1,54+2+4,39+3,05 43,010000

30,6 30,600000

RAZEM: 73,610000 mb 73,610

114 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12,25+5+14,45+3,95 35,650000

11 11,000000

RAZEM: 46,650000 mb 46,650

115 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

116 KNRW 
217/130/3

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 
1600·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

117 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,000

2.4.6 Element Okapy kuchenne

118 KNRW 
217/141/6

Okap wyciągowo – nawiewnyz wiązką wychwytującą 2700m3/h-2950m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

119 KNRW 
217/141/6

Okap kondensacyjny wyciągowo - nawiewny 400m3/h-450m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

3 Grupa HOTEL I SALA WIELOFUNKCYJNA

3.1 Element Instalacja wody zimnej i ciepłej

120 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

7 7,000000

RAZEM: 20,000000 otwór 20,000

121 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

7 7,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

122 KNRW 
215/111/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

47,50 47,500000

36,8 36,800000

RAZEM: 84,300000 m 84,300

123 KNRW 
215/111/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych Fi_zew. 25·mm

Wyliczenie ilości robót:

47,5+1,5+2 51,000000

36,8+2 38,800000

RAZEM: 89,800000 m 89,800

124 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

84,300 84,300000

RAZEM: 84,300000 m 84,300

125 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm

Wyliczenie ilości robót:

89,800+0 89,800000

RAZEM: 89,800000 m 89,800

126 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000000

20 20,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43,000
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127 KNRW 
215/116/2 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25·mm

Wyliczenie ilości robót:

23+14 37,000000

20+8 28,000000

RAZEM: 65,000000 szt 65,000

128 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm

Wyliczenie ilości robót:

84,300 84,300000

89,800 89,800000

RAZEM: 174,100000 m 174,100

129 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

174,100 174,100000

RAZEM: 174,100000 m 174,100

3.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

130 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

5 5,000000

RAZEM: 15,000000 otwór 15,000

131 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

5 5,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

132 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:

29,60 29,600000

21,8 21,800000

3*3 9,000000

RAZEM: 60,400000 m 60,400

133 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm
szt 20,000

134 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:

14+8 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

135 KNR 215/110/5 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 150·mm

Wyliczenie ilości robót:

60,400 60,400000

0

RAZEM: 60,400000 m 60,400

3.3 Element Instalacja grzewcza

136 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

9 9,000000

RAZEM: 18,000000 otwór 18,000

137 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

9 9,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

138 KNRW 
215/404/1 (1)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych  PEX/Al/PE-HD o połączeniach zgrzewanych Fi·16·mm
m 1 692,000

139 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

1692,000 1 692,000000

RAZEM: 1 692,000000 m 1 692,000
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140 KNRW 
215/410/4 (1)

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., 11-12 obwodów

Wyliczenie ilości robót:

4+2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

141 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm
szt 6,000

142 KNRW 
215/418/5

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500·mm, długość do 1600·mm

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

14 14,000000

RAZEM: 27,000000 szt 27,000

143 KNRW 
215/425/2

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200·mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

10 10,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

144 KNRW 
215/412/2

Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:

27+20 47,000000

RAZEM: 47,000000 szt 47,000

145 KNRW 215/412/
2 analogia

Głowice termostatyczne

Wyliczenie ilości robót:

27+20 47,000000

RAZEM: 47,000000 szt 47,000

146 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja ogrzewania podłogowego
m2 165,000

147 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji CO w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

1692,000 1 692,000000

RAZEM: 1 692,000000 m 1 692,000

148 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza 
(pulsacyjna) próba 1,000

149 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w 
budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

1692,000 1 692,000000

RAZEM: 1 692,000000 m 1 692,000

150 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
układ 6,000

3.4 Grupa Instalacja wentylacji i klimatyzacji

3.4.1 Element Instalacja freonowa

151 KNR 724/130/1 
analogia

Klimatyzator kasetonowy 10kW
szt 3,000

152 KNR 724/130/1 
analogia

Klimatyzator kanałowy 6kW
szt 20,000

153 KNNR 4/405/1 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o średnicy 9,52 mm

Wyliczenie ilości robót:

(15,6+4,67+29,45+2,9+3,3+7,5+9,61+2,45*3)*2 160,760000

(24,76+18,06+3,26*5)*2 118,240000

RAZEM: 279,000000 m 279,000

154 KNR 724/240/3 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury 10 mm szt 20,000

155 KNR 34/104/6 Izolacja rurociągów chłodniczych o średnicy 9,52 mm otulinami kauczukowymi 13x10 mm

Wyliczenie ilości robót:

279,000 279,000000

RAZEM: 279,000000 m 279,000

156 KNNR 5/111/3 
(1)

Korytka instalacyjne o szerokości do 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

279,000 279,000000

RAZEM: 279,000000 m 279,000

157 KNR 724/513/1 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych kpl 23,000

158 KNR 724/514/1 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników kpl 23,000
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3.4.2 Element Instalacja odprowadzenia skroplin

159 KNNR 4/110/1 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
20·mm

Wyliczenie ilości robót:

11,74+2,5+3,5*10 49,240000

25,98 25,980000

RAZEM: 75,220000 m 75,220

160 KNNR 4/110/4 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 
40·mm

Wyliczenie ilości robót:

10,25 10,250000

RAZEM: 10,250000 m 10,250

161 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:

75,220 75,220000

RAZEM: 75,220000 m 75,220

162 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm

Wyliczenie ilości robót:

0

10,250 10,250000

RAZEM: 10,250000 m 10,250

163 KNRW 
215/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

10 10,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

3.4.3 Element Instalacja wentylacji wywiewnej bytowej

164 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
200·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

48,4 48,400000

35,88 35,880000

RAZEM: 84,280000 mb 84,280

165 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,3 6,300000

RAZEM: 6,300000 mb 6,300

166 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 13,000

167 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

8 8,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,000

3.4.4 Element Instalacja wentylacji nawiewnej

168 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
200·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

23,69+26,2 49,890000

23,43 23,430000

RAZEM: 73,320000 mb 73,320

169 KNRW 
217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 1400·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

22,83*2 45,660000

RAZEM: 45,660000 mb 45,660

170 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

13*2 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000
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171 KNRW 
217/130/3

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 
1600·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

172 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

173 KNRW 
217/139/3

Anemostaty kwadratowe, typ·E, o obwodach do 1600·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

4 Element WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU

174 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach
otwór 3,000

175 Kalkulacja 
indywidualna

Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę
szt 3,000

176 KNRW 215/142/
1 analogia

Szafka gazowa 60x60x25 cm
szt 1,000

177 KNRW 
215/313/6

Zawór klapowy MAG-3 Dn 50 mm
szt 1,000

178 KNRW 
215/313/6

Zawór odcinający, Fi·50·mm
szt 1,000

179 KNRW 
215/312/2 (1)

Kurek kulowy do gazu Dn 20 mm
szt 2,000

180 KNRW 
215/312/2 (1)

Filtr siatkowy do gazu Dn 20 mm
szt 2,000

181 KNRW 
215/312/4 (1)

Kurek kulowy do gazu Dn 32 mm
szt 2,000

182 KNRW 
215/312/4 (1)

Filtr siatkowy do gazu Dn 32 mm
szt 2,000

183 KNRW 
215/503/1

Kocioł gazowy 100W/10m3
szt 2,000

184 KNRW 
215/304/4

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·32·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,44+0,65*2+9,65 12,390000

RAZEM: 12,390000 m 12,390

185 KNRW 
215/304/6

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·50·mm

Wyliczenie ilości robót:

3,75 3,750000

RAZEM: 3,750000 m 3,750

186 KNR INSTAL 
215/205/3

Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie (dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze 
zmontowanymi odbiornikami), w budynkach niemieszkalnych do Fi·76·mm

Wyliczenie ilości robót:

12,39+3,75 16,140000

RAZEM: 16,140000 m 16,140

187 KNRW 
712/201/4 (1)

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,14*0,1 1,614000

RAZEM: 1,614000 m2 1,614

188 KNRW 
712/210/4 (1)

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ru- rociągów o śr.zewn.do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,14*0,1 1,614000

RAZEM: 1,614000 m2 1,614

5 Grupa BIAŁY MONTAŻ
5.1 Grupa KRĘGIELNIA

5.1.1 Element Kręgielnia

189 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka 55x42,5 cm blatowa biała
kpl 4,000

190 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa stojąca chrom
szt 4,000

191 KNRW 
215/233/5

Miska WC wisząca antracyt/antracyt mat ze stelażem i deską
kpl 3,000

192 KNRW 
215/234/2

Pisuar odsłonięty czarny
kpl 2,000

5.1.2 Element Hydrofornia

193 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
szt 1,000

5.1.3 Element Bar

194 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 1,000
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195 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
szt 2,000

5.1.4 Element Pom. sprzątających

196 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
szt 1,000

5.1.5 Element Toaleta NPS

197 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka dla osób niepełnosprawnych 65 X 55 cm, z otworem z przelewwem
kpl 1,000

198 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa stojąca chrom
szt 1,000

199 KNRW 
215/233/5

Miska ustępowa lejowa wisząca, 70 cm, dla osób niepełnosprawnych, z półkrytymi mocowaniami
kpl 1,000

200 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA  60 CM, UCHYLNA
szt 1,000

201 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - PORĘCZ KĄTOWA 90° 30 X 60 CM, PRAWA
szt 3,000

5.2 Grupa RESTAURACJA I SALA BANKIETOWA

5.2.1 Element Restauracja

202 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 3,000

203 KNRW 
215/233/5

Ustęp z zaworem spłukującym
kpl 2,000

204 KNRW 
215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym
kpl 1,000

205 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
szt 2,000

206 KNRW 
215/232/2 (1)

Brodzik natryskowy z kabiną
kpl 1,000

207 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm
szt 1,000

5.2.2 Element WC NPS/Damski

208 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka dla osób niepełnosprawnych 65 X 55 cm, z otworem z przelewwem
kpl 1,000

209 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa stojąca chrom
szt 1,000

210 KNRW 
215/233/5

Miska ustępowa lejowa wisząca, 70 cm, dla osób niepełnosprawnych, z półkrytymi mocowaniami
kpl 1,000

211 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA 60 CM, UCHYLNA
szt 1,000

212 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - PORĘCZ KĄTOWA 90° 30 X 60 CM, PRAWA
szt 3,000

5.3 Grupa HOTEL I SALA WIELOFUNKCYJNA

5.3.1 Grupa PIĘTRO II

5.3.1.1 Element Pokoje

213 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka 55x42,5 cm blatowa biała
kpl 10,000

214 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa stojąca chrom
szt 10,000

215 KNRW 
215/233/5

Miska WC wisząca 54x35, 5 biała bezrantowa
kpl 10,000

216 KNRW 
215/137/6

Bateria z deszczownią do pokoju hotelowego
szt 10,000

5.3.1.2 Element Toaleta męska

217 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka 55x42,5 cm blatowa biała
kpl 1,000

218 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa stojąca chrom
szt 1,000

219 KNRW 
215/233/5

Miska WC wisząca 54x35, 5 biała bezrantowa
kpl 1,000

220 KNRW 
215/234/2

Pisuar odsłonięty czarny
kpl 1,000

5.3.1.3 Element Toaleta NPS/Damski

221 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka dla osób niepełnosprawnych 65 X 55 cm, z otworem z przelewwem
kpl 1,000

222 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa stojąca chrom
szt 1,000

223 KNRW 
215/233/5

Miska ustępowa lejowa wisząca, 70 cm, dla osób niepełnosprawnych, z półkrytymi mocowaniami
kpl 1,000

224 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA 60 CM, UCHYLNA
szt 1,000
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225 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - PORĘCZ KĄTOWA 90° 30 X 60 CM, PRAWA
szt 3,000

5.3.2 Grupa PIĘTRO III

5.3.2.1 Element Pokoje

226 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka 55x42,5 cm blatowa biała
kpl 10,000

227 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa stojąca chrom
szt 10,000

228 KNRW 
215/233/5

Miska WC wisząca 54x35, 5 biała bezrantowa
kpl 10,000

229 KNRW 
215/137/6

Bateria z deszczownią do pokoju hotelowego
szt 10,000

5.3.2.2 Element Pom. pokojowych

230 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
szt 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Izolarze grupa II r-g 278,88531

2. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 4,7634

3. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 676,4892

4. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 303,4956

5. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 192,06

6. Robotnicy r-g 2 501,6246

7. Robotnicy grupa I r-g 1 259,0129

8. Spawacze grupa III r-g 4,6416
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 10,14

2. Anemostaty kołowe typ D, Fi do 160 mm szt 46

3. Anemostaty kwadratowe typ E, obwód 1200-1600 mm szt 8

4. Automatyczny zmiękczacz wody z szafką szt 1

5. Azot gazowy sprężony techniczny osuszany m3 4,62

6. Bateria natryskowa mosiężna chromowana standardowa z natryskiem przesuwnym, Fi·15·mm M1316 szt 1

7. Bateria umywalkowa stojąca chrom szt 3

8. Bateria umywalkowa stojąca chrom szt 25

9. Bateria z deszczownią do pokoju hotelowego szt 20

10. Benzyna do lakierów dm3 0,01291

11. Brodzik natryskowy z kabiną szt 1

12. Chlorek amonowy (salmiak) kg 0,072

13. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 110 mm szt 28

14. Czyściwo bawełniane kg 4,95

15. Deska sedesowa kpl 3

16. Deska sedesowa wolnoopadająca antracyt mat kpl 3

17. Deska WC z systemem zamykania SoftClose biała kpl 21

18. Dostawa i montaż - PORĘCZ KĄTOWA 90° 30 X 60 CM, PRAWA szt 9

19. Dostawa i montaż - PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA 60 CM, UCHYLNA szt 3

20. Element montażowy do pisuaru szt 3

21. Element montażowy do WC szt 27

22. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,17431

23. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,18238

24. Filtr siatkowy do gazu Dn 20 mm szt 2

25. Filtr siatkowy do gazu Dn 32 mm szt 2

26. Głowice termostatyczne szt 63

27. Grzejniki łazienkowe stalowe drabinkowe, lakierowane szt 23

28. Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500 mm, długość do 1600 mm szt 27

29. Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500 mm, długość do 1600 mm - dekoracyjne szt 13

30. Instalacja ogrzewania podłogowego m2 369,5

31. Klej do otulin dm3 47,6266

32. Klimatyzator kanałowy 6kW szt 20

33. Klimatyzator kasetonowy 10kW szt 13

34. Klipsy montażowe Thermaclips szt 15 182,88

35. Klucz stalowy do kurka gazowego Fi 20 mm szt 2

36. Kocioł gazowy 100W/10m3 szt 2

37. Kołki rozporowe plastykowe szt 2 274,156

38. Konstrukcja wsporcza kg 10

39. Korytka instalacyjne o szerokości do 110 mm m 437,9856

40. Kształtki miedziane Fi 10 mm szt 286,3752

41. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1000-1400 mm m2 45,8416

42. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1800-4400 mm m2 12,6

43. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi 100 mm m2 3,625

44. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi 125-200 mm m2 81,7104

45. Kształtki PE do połączeń mechanicznych szt 28

46. Kształtki PP Fi 16 mm szt 1 200,6464

47. Kształtki PP Fi 20 mm szt 359,5968

48. Kształtki PP Fi 25 mm szt 434,511

49. Kształtki PP Fi 32 mm szt 12,4325

50. Kształtki PP gwintowane, Fi 20 mm szt 64

51. Kształtki PP gwintowane, Fi 25 mm szt 96

52. Kształtki PP gwintowane, Fi 32 mm szt 2

53. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi 20 mm szt 78,4856

54. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi 25 mm szt 1,24

55. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi 40 mm szt 12,232

56. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 179,1

57. Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 15 mm szt 0,03228

58. Kurek kulowy do gazu Dn 20 mm szt 2

59. Kurek kulowy do gazu Dn 32 mm szt 2

60. Lejki gumowe do misek ustępowych szt 29

61. Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC szt 286,3752

62. Łączniki miedziane kielichowe szt 0,19368
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63. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm szt 0,612

64. Miska ustępowa lejowa wisząca, 70 cm, dla osób niepełnosprawnych, z półkrytymi mocowaniami szt 3

65. Miska WC wisząca 54x35, 5 biała bezrantowa szt 21

66. Miska WC wisząca antracyt/antracyt mat szt 3

67. Miski ustępowe porcelanowe białe szt 2

68. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 3,96

69. Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym szt 28

70. Okap kondensacyjny wyciągowo - nawiewny 400m3/h-450m3/h szt 1

71. Okap wyciągowo – nawiewnyz wiązką wychwytującą 2700m3/h-2950m3/h szt 1

72. Otulina kauczukowa 13x10 mm m 463,254

73. Otulina, grubość 20 mm m 2 563,154

74. Otulina, grubość 30 mm m 220,374

75. Pisuar odsłonięty czarny szt 3

76. Pisuar porcelanowy szt 1

77. Podgrzewacz CWU podumywalkowy elektryczny 1,5kW 230V szt 1

78. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych szt 4,04

79. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1400 mm szt 29,4696

80. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1600 mm szt 13,13

81. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800 mm szt 84

82. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4400 mm szt 5,85

83. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi 100 mm szt 10,375

84. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi 200 mm szt 115,5216

85. Pompa sanitarna Sololift 50W szt 1

86. Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa A prostokątna, obwód 1200-1600mm szt 13

87. Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa B kołowa, Fi 100-200 mm szt 4

88. Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane S (Spiro), Fi 100 mm m2 9,375

89. Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane S (Spiro), Fi 125-200 mm m2 211,32

90. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1000-1400 mm m2 122,79

91. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1800-4400 mm m2 33,75

92. Pzycisk spłukujący szt 27

93. Pzycisk spłukujący czarny błyszczący/czarny matowy szt 3

94. Pzycisk spłukujący czarny błyszczący/czarny matowy szt 3

95. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych, ogólnego stosowania dm3 0,01775

96. Rozdzielacz zasilający i powrotny do c.o. 4 obwodów kpl 4

97. Rozdzielacz zasilający i powrotny do c.o. 6 obwodów kpl 3

98. Rozdzielacz zasilający i powrotny do c.o. 9 obwodów kpl 1

99. Rozdzielacz zasilający i powrotny do c.o. 11-12 obwodów kpl 6

100. Rura miedziana 9,52 mm m 437,9856

101. Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi 15/1,0 mm m 0,4842

102. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 122,3452

103. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 25,0 mm m 2,12

104. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 40,0 mm m 28,912

105. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 90,21

106. Rura spłuczna PVC z kolankiem szt 29

107. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 15) m 2,04

108. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4/3,2 m 12,7617

109. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3/3,6 m 3,8625

110. Rura z PEX/Al/PE-HD fi 16/2,7mm m 2 277,088

111. Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 20/3,4mm m 164,604

112. Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 25/4,2mm m 175,8132

113. Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 32/5,4mm m 8,37

114. Rury PVC przepustowe 110 mm m 11,64

115. Sedes z tworzywa sztucznego kpl 2

116. Spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0,12

117. Spust do brodzików natryskowych szt 1

118. Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego M1516, Fi·25 mm szt 1

119. Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 21

120. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 32

121. Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-1 podtynkowa szt 4

122. Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-2 podtynkowa szt 3

123. Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-3 podtynkowa szt 1

124. Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-4 podtynkowa szt 6

125. Szafka gazowa 60x60x25 cm szt 1

126. Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 27,39

127. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 187,3218

128. Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami kg 14,23

129. Taśma m 31,08013
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
130. Taśma do otulin m 262,35143

131. Tlen techniczny sprężony m3 29,988

132. Tłumiki akustyczne płytowe prostok. obwód do 1800mm szt 42

133. Uchwyty do grzejników c.o. szt 92

134. Uchwyty do rur Fi 32 mm szt 6,4428

135. Uchwyty do rur Fi 50 mm szt 1,95

136. Uchwyty do rur PVC 16 mm szt 2 960,2144

137. Uchwyty do rur PVC 20 mm szt 418,7976

138. Uchwyty do rur PVC 25 mm szt 301,8075

139. Uchwyty do rur PVC 32 mm szt 10,6025

140. Uchwyty do rur PVC 40 mm szt 25,576

141. Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 116,6

142. Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 425,3514

143. Umywalka 55x42,5 cm blatowa biała szt 25

144. Umywalka dla osób niepełnosprawnych 65 X 55 cm, z otworem z przelewwem szt 3

145. Umywalki porcelanowe szt 4

146. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  100 mm szt 62,625

147. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  160 mm szt 47,84

148. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200 mm szt 577,4752

149. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne szt 2,1

150. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1400mm szt 137,5248

151. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1600mm szt 35,1

152. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1800mm szt 43,68

153. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 4000mm szt 14,4

154. Uszczelnienie przejścia przez strop lub ścianę szt 88

155. Woda m3 1,734

156. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 32

157. Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 40

158. Zawory cyrkulacyjne MTCV szt 2

159. Zawory kulowe odcinające gwintowane szt 28

160. Zawór grzejnikowy 15 mm szt 63

161. Zawór klapowy MAG-3 Dn 50 mm szt 1

162. Zawór odcinający, Fi 50 mm szt 1

163. Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 15 mm szt 14

164. Zawór spłukujący do pisuarów szt 1

165. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 15 mm szt 0,204

166. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi 15 mm szt 0,204

167. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek I szt 7

168. Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi 15 mm szt 14

169. Złączka przejściowa z brązu szt 0,19368
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe wys. H = 6-10 m, obciążenie 300 kg m-g 211,2

2. Samochód dostawczy m-g 0,00177

3. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 49,4598

4. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 1,46

5. Środek transportowy (1) m-g 41,78959

6. Żuraw samochodowy (1) m-g 3,82

7. Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,2


