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1. PRZEDMIOT, CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu w zwigzku z budowg
chodnika wraz ze zjazdami w ciggu ulicy Mikotaja Reja w miejscowosci Smardzow.
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych docelowej organizacii
ruchu, jakg nalezy wprowadzic..
Zakres opracowania obejmuje:
e inwentaryzacja geometryczna elementéw drogi i organizacji ruchu.
e cze$C opisowa stanu istniejgcego i istniejacej organizacji ruchu
e CzeSC opisowa czasowej organizacji ruchu

e cze$¢ rysunkowa stanu istniejacego oraz rozwigzan projektowych.

2. INWESTOR

GMINA SIECHNICE
Ul. Jana Pawfa Il 12
55-011 Siechnice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;
- Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Ustalenia z Inwestorem;
- Mapa zasadnicza;
- Obowigzujace przepisy, normy oraz literatura techniczna:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022
r. poz. 88);
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych. ( Dz.U. 2019 poz. 2310 {j. ze
zm.)
- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z
dnia 01.01.2023 r., tj. ze zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.., poz. 784 1j. ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 ., poz. 2311 tj. ze zm.).

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie
wroctawskim, w gminie Siechnice, w miejscowosci Smardzéw na dziatce ew. nr 94/1 (obreb
Smardzéw) — dziatka drogowa dr, ktdrej wtascicielem jest Gmina Siechnice. Doktadna lokalizacja

inwestycji znajduje sie na planie orientacyjnym (Rys.1).

5. CHARAKTYRYSTYKA DROGI, STAN ISTNIEJACY | ISTNIEJACA
ORGANIZACJA RUCHU

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym. Ulica Reja jest droggq klasy
dojazdowej z nawierzchnig bitumiczng, poboczem oraz rowem biegnacym réwnolegle do drogi.
Ruch odbywa sie dwukierunkowo. Ruch pieszych odbywa sie poboczami lub istniejacq jezdnia.
Na drodze panuje niewielki ruch pojazdéw, w zdecydowanej wiekszo$ci sgto samochody

osobowe.

Istniejace oznakowanie
Na terenie inwestycji wystepuje oznakowanie poziome (P-1d, P-4 oraz P-6) i pionowe (A-7,
B-25, D-1, D-15, U-18a). Istniejace oznakowanie zostato oznaczone na rys. 2 symbolami czarno-

biatymi.

6. STAN PROJEKTOWANY | PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Stan projektowany

W ramach inwestycji zmianie ulegnie sposdb zagospodarowania terenu. Roboty
budowlane beda polegaty na budowie chodnika oraz zjazdow.

Czas trwania robdt budowlanych to ok 3 miesigce.
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W celu wykonania zatozonych robo6t opracowano projekt docelowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot przedstawiony na planach sytuacyjnych w skali 1:500. Prace prowadzone
w pasie ulicy Reja bedg wykonywane w istniejgcych poboczach, co moze powodowac utrudnienia
w ruchu samochodowym oraz pieszych.

W przypadku zamykania odcinkow drog dla ruchu, wykonawca przed rozpoczeciem prac
bedzie sukcesywnie powiadamiat mieszkancow o odcinkach planowanych do zamknigcia.

Odcinki bedg zamykane w sposob najmniej ucigzliwy dla mieszkancow.

Projektowana organizacja ruchu
Ze wzgledu na zakres robot budowlanych zaprojektowano znaki pionowe i poziomowe C-
13, C-16 oraz C-13a i C-16a

UWAGI OGOLNE:

o Znaki projektowane nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci min 10 m od znakow istniejgcych lub

innych znakdw projektowanych.

e |stniejace oznakowanie zlokalizowane w obszarze prowadzonych robdt budowlanych
nalezy przestawi¢ poza obszar rob6t zapewniajgc widoczno$¢ znakoéw dla uczestnikdw
ruchu.

o Dopuszcza sie wjazd/wyjazd z budowy tylko przy chwilowym wstrzymaniu ruchu na drodze
przez uprawnionych pracownikow.

o Na czas trwania robdt nalezy zapewni¢ mieszkaricom dojazd/dojscia do posesji.

e Ruch pieszych poprowadzi¢ w wyznaczonej do tego strefie.

o Znaki ustawi¢ zgodnie z rysunkami dla poszczegélnych etapow.

o W czasie robot nalezy umozliwi¢ przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

o Wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania robot
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzier jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robét.

e Za zgodnos¢ oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu oraz jego

kompletnoS¢ caty czas trwania rob6t odpowiada kierownik budowy.
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7. WYSTEPUJACE ZAGRQZENIA | UTRUDNIENIA ZWIAZANE
Z PROWADZENIE ROBOT W PASIE DROGOWYM

Prowadzenie prac zwigzanych z odbudowg nawierzchni bedzie powodowato powstanie

utrudnien i zagrozen bezpieczenistwa, np. podczas:

- zawezenia jezdni,

- pracujgcego sprzetu i maszyn budowlanych,

- gtebokich wykopow,

- zabrudzenia jezdni urobkiem z wykopow,

- transportu i roztadunku materiatow.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienia niezabezpieczonych wykopow przy drodze w obrebie
inwestycj.

Dopuszcza sie krotkie (max 10-15 min), ograniczone do niezbednego minimum,
zatrzymanie ruchu na drodze przez uprawnionych pracownikow, na czas przestawienia
oznakowania lub na czas innych czynno$ci technologicznych, niezbednych podczas prac

budowlanych oraz w celu zapewnienia bezpieczenistwa uzytkownikéw drogi.

8. WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach czasowej organizacji ruchu musza spetnia¢ nastepujace warunki:

= Do oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki o jedng grupe wielkoSci wyzszg niz stosowane na
danym odcinku drogi.

= Lica znakéw z folii odblaskowych typu 2

» Znaki ustawiane na jezdni nalezy montowa¢ na podstawach z tworzyw sztucznych
lub innych, obcigzonych stojakach, bez uszkadzania nawierzchni jezdni.

» Znaki nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym
w kolorze szarym.

= Krawedz znakéw musi by¢ podwadjnie gieta.

= Stupki do znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.

= Wysoko$¢ mocowania znakdw:
- 2,2 m (poza obszarem zabudowanym na chodnikach lub poboczach przy wystepujacym
ruchu pieszym oraz w obszarze zabudowanym),
- 2,5 m (dla znakow i tablic umieszczanych nad chodnikami i $ciezkami rowerowymi),
mierzac od powierzchni jezdni lub chodnika do dolnej krawedzi nizszego znaku.

»  Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):
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- 0,5+ 2,0 m - na ulicy z chodnikiem,
- 0,5 m - na drodze z poboczem gruntowym.

» Znaki drogowe uzyte do tymczasowej organizacji ruchu winny by¢ wykonane z materiatow
odblaskowych i posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”.

» Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowac zapory drogowe U-20b.

= Do wygrodzen podtuznych stosowaé zapory U-20a lub U-21a/b.

9. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Termin przywrocenia statej organizacji ruchu przewidziany jest na koniec wrzesnia 2023

Ostateczny termin przywrocenia statej organizacji ruchu zostanie okre$lony przez
Inwestora w porozumieniu z Wykonawcg robét.
UWAGA!

Doktadny termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Zarzadcq
ruchu, Zarzadcg drogi, Komendg Policji.

Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia docelowej organizacii
ruchu nalezy powiadomi¢ ww. organy administracji publiczne;.

Zadania, o ktdrych mowa wyzej, bedzie zobowigzany zrealizowa¢ Wykonawca robdt.

10._ZALOZENIA OGOLNE

e Przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu nalezy w terminie nie krotszym
niz 7 dni, powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby: Zarzadce ruchu na drodze,
Zarzadce drogi, Komende Policji.

o Miejsce robot nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP, za co odpowiada wykonawca robét.

e Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezacego
utrzymania w nalezytym stanie elementéw technicznych uzytych do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robdt.

e Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym zobowigzane
sq nosi¢ odziez ostrzegawczg o intensywnych barwach oraz wyposazong w elementy
odblaskowe, dzigki czemu poprawig swojg dostrzegalnoS¢ przez kierujgcych
pojazdami.
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e Pojazdy wykonujace prace w obrebie pasa drogowego obowigzane sg do emitowania
sygnatow Swietlnych barwy zottej. Sygnaty te powinny by¢ generowane przez lampy
sygnalizacyjne ,koguty” znajdujace sie na pojezdzie.

o Po zakoniczeniu robét nalezy przywrdcic statg organizacije ruchu drogowego.

o Lokalizacja, sposob montazu oraz parametry techniczne stosowanych znakow i
urzadzen brd muszg by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatdéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

e Nie zezwala sie na parkowanie (postdj) pojazdébw maszyn oraz sktadowanie

materiatow na czynnej jezdni i poboczu drogi i miejscach pogarszajacych widocznosc.
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CZESC RYSUNKOWA
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