
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

HOD CP

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,19 6,84 131 CP-W

Runowo 07-30-1-01-38    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 9,4 131 CP-W

Runowo 07-30-1-01-38    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,61 12,99 131 CP-W

Runowo 07-30-1-01-38    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,91 55,81 131 CP-W

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,30 12,01 131 CP-W

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,08 2,09 131 CP-W

Runowo 07-30-1-01-41    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,10 48,14 131 CP-W

Runowo 07-30-1-01-59    -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,39 46,21 131 CP-W

Runowo 07-30-1-01-8     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 10,59 131 CP-W

Runowo 07-30-1-01-8     -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,38 45,88 131 CP-W

Runowo 07-30-1-01-8     -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,15 3,93 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-102   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,14 4,47 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-103   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,92 29,37 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-105   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,10 3,26 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-119   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,53 16,92 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-121   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,13 3,36 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-121   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,18 33,45 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-123   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  6,60 170,5 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-124   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,46 14,68 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-124   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,31 25,73 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-126   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,27 8,81 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-126   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,07 24,62 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-138   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,53 16,92 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-141   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,59 17,24 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-141   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,25 5,09 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-144   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,06 1,92 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-173   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,19 5,55 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-173   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,05 1,02 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,82 26,17 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 19,15 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-68    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,19 65,72 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 22,34 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-78    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,34 9,94 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-83    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,25 6,46 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-96    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,47 17,79 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-96    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,34 10,13 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,43 13,73 131 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-97    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,57 18,19 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-115   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,12 4,8 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,19 6,32 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,67 52,63 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-134   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,02 0,46 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-134   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,18 4,71 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-134   -o   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,70 22,06 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-146   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  2,80 112,04 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-146   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,08 2,55 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-146   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0,75 30,01 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,36 12,96 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,24 6,03 131 CP-W
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Wielki Targ 07-30-1-03-152   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,11 4,16 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-152   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,99 31,2 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-154   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,08 3,59 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,25 9,46 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,05 1,6 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-176   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,06 2,29 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,25 9,46 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,14 36,39 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,60 26,42 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,40 49,49 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,14 4,47 131 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,29 40,65 131 CP-W

CW

Runowo 07-30-1-01-16    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 12,82 127 CW-W

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,97 50,49 127 CW-W

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 3,61 127 CW-W

Runowo 07-30-1-01-34    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,33 34,09 127 CW-W

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,84 17,75 127 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-144   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 8,7 127 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-145   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 15,85 127 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-158   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 20,82 127 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-173   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,14 5,28 127 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-173   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,47 8,48 127 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-173   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,34 7,19 127 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-173   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,61 11,01 127 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  3,35 100,53 127 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,10 44,02 127 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,56 19,99 127 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,84 25,03 127 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-164   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,23 5,9 127 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-164   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,90 26,82 127 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,18 4,61 127 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,58 47,09 127 CW-W

MA-PORZ

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,01 59,9  12 PORZ>100

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  42,00 21,13  18 PORZ-STOS

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,41 12,11  20 WPOD-N

Runowo 07-30-1-01-45    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,36 55,92  20 WPOD-N

Runowo 07-30-1-01-59    -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,28 110,58  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-117   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,14 39,73  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-118   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,18 105,73  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-121   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,45 97,86  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-121   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,28 86,39  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,67 32,5  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-174   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,79 38,32  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-174   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,31 88,42  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-174   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,59 24,26  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-175   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,79 53,32  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,90 60,74  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-52    -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,52 25,22  20 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  64,00 32,19  18 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,39 18,92  20 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -m   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  100,00 30,2  17 PORZ-ROZD
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Wielki Targ 07-30-1-03-69    -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,44 29,7  20 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,60 107,99  20 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -o   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,72 41,19  20 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -p   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  78,80 39,64  18 PORZ-STOS

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,61 108,66  20 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,39 16,03  20 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-72    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,10 74,24  20 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,27 72,66  20 WPOD-N

NAT-WPG

Runowo 07-30-1-01-45    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,07 5,61  73 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-59    -o   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,87 9,2  73 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,19 7,55  73 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-52    -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,48 2,15  73 WYK-PASCZ

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,95 2,31  74 WYK-PA5CZ

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -o   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  4,82 2,9  75 WYK-PASCP

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,39 0,23  75 WYK-PASCP

Wielki Targ 07-30-1-03-72    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,37 3,66  73 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,98 - 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  19,98 252,57 105 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  1,00 0,97  80 WYK-FRECZ

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,60 6,56  73 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  6,00 103,62  59 WYK-TAL40

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,00 1,52 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,98 0,26 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-59    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,91 - 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-59    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-59    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,91 62,07 105 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-59    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,83 3,61  73 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-59    -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,18 0,02 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-59    -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,73 0,16 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 0,28 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,75 - 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,40 68,26 105 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,35 28,56 101 SADZ 1R

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  7,77 7,49  73 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,35 0,17 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,40 0,18 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 - 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,00 75,85 105 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,00 5,86  74 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,00 0,2 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,04 0,67 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,49 - 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,35 80,27 105 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,04 56,31 102 SADZ WIEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,70 8,26  73 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,35 27,85  59 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,35 0,21 110 DOW-SADZ
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Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 0,37 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,44 0,11 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,19 - 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,75 9,48 105 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,44 12,15 102 SADZ WIEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,39 0,38  74 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,75 0,02 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,44 0,02 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,55 - 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,45 119,46 105 SAD-BRYŁ

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40 11,04 102 SADZ WIEL

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,51 6,66  74 WYK-PA5CZ

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,15 2,59  59 WYK-TAL40

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,45 0,31 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,31 - 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,57 47,59 105 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,71 59,85 102 SADZ WIEL

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,59 0,1 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,98 0,03 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,71 0,49 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,60 - 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  11,50 98,26 105 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,50 0,25 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

PBD-ODN

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,05 - 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,95 49,93 105 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,45 2,75  73 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20 3,45  59 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,95 0,13 110 DOW-SADZ

PBD-ODNL

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,30 - 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -t   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,30 61,72 105 SAD-BRYŁ

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -t   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,68 2,62  74 WYK-PA5CZ

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -t   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,30 0,11 110 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,71 0,56 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,71 - 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,71 47,2 102 SADZ WIEL

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,71 0,31 110 DOW-SADZ

PIEL

Runowo 07-30-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  9,00 175,5 122 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  8,00 239 123 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 124 KOSZ UC

Runowo 07-30-1-01-      -    - PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  1,00 - 118 PIEL-CKR

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 122 KOSZ UA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  17,00 580 123 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 547 124 KOSZ UC

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 122 KOSZ UA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 123 KOSZ UB
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PIEL Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

PIEL-POZ

Runowo 07-30-1-01-2     -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Runowo 07-30-1-01-31    -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Runowo 07-30-1-01-38    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Runowo 07-30-1-01-8     -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-120   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-121   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-140   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  130,00 - 372 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-97    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

POPR

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,90 15,42 106 POP-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,10 3,08 104 SADZ POP

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,90 15,54  59 WYK-TAL40

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  0,10 2,51  60 WYK-TAL60

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,90 0,03 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-37    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,09 - 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-37    -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,09 1,04 106 POP-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-37    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,09 1,3  59 WYK-TAL40

Runowo 07-30-1-01-37    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,09 0,01 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,15 - 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,15 1,74 106 POP-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,15 2,17  59 WYK-TAL40

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,15 0,01 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,15 - 110 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,15 1,74 106 POP-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,15 2,17  59 WYK-TAL40

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,15 0,01 110 DOW-SADZ

POPR-NAT

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 - 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,40 29,05 105 SAD-BRYŁ

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,15 2,17  59 WYK-TAL40

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,40 0,11 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 - 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,45 5,69 105 SAD-BRYŁ

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,30 6,35 101 SADZ 1R

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,55 15,18 102 SADZ WIEL

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,15 2,59  59 WYK-TAL40

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,45 0,01 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 0,09 110 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,20 10,25 105 SAD-BRYŁ

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 101 SADZ 1R

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,15 2,17  59 WYK-TAL40

ŁR D-UPRŁ

Runowo 07-30-1-01-13    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,70 - 627 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 - 627 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4,55 - 627 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,10 - 627 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,14 - 627 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-14    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,90 - 627 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-16    -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,95 - 627 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-44    -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,60 - 627 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-45    -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,80 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-117   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,00 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-118   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4,50 - 627 ŁR-KOSZR
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Łaniewo 07-30-1-02-123   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3,63 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-123   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,10 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,43 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,73 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,63 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-141   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3,85 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-158   -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,32 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-166   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,66 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-166   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,91 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-80    -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,16 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-85    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,79 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-98    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,20 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,16 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,95 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,77 - 627 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,80 - 627 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-111   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,34 - 627 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,81 - 627 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,09 - 627 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,62 - 627 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,24 - 627 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

O-GRODZN

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,80 52,23 142 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,80 3,31 149 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,57 119,94 142 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,16 4,04 149 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-56    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-56    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-56    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,34 60,59 142 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-56    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,34 4,18 149 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,95 67,51 142 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,95 4,66 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,60 35,73 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 30,24 144 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  4,60 4 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,20 24,96 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,20 1,72 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN
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Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,90 39,86 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,90 2,52 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,00 68,72 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,85 27,97 144 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,80 5,32 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,30 14,75 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 62,41 144 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,30 4,93 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,20 30,24 142 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,20 1,91 149 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-133   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-133   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-133   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,50 141,84 142 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-133   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  12,50 9,79 149 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,00 137,44 142 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  10,00 8,7 149 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,40 32,99 142 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,40 2,09 149 PRZYB-1ŻU

O-GRODZR

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 371 GODZ RH23

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,58 50,75 147 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,76 10,31 147 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-122   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-122   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,20 19,43 147 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,49 31,73 147 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-82    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-82    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,22 17,62 147 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-146   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-146   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,52 7,55 147 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-161   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-161   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,97 14,94 147 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,75 8,04 147 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-72    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-72    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,93 12,71 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Runowo 07-30-1-01-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,00 3,13 149 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ
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O-GRODZS
Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Runowo 07-30-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 12,88 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁC

Runowo 07-30-1-01-21    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-21    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,02 15,51 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,50 19,2 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,00 30,72 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-32    -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-32    -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,10 16,13 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-43    -l   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-43    -l   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,30 2,3 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-56    -k   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-56    -k   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,60 12,29 134 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-103   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0,30 - 134 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-103   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,50 3,84 134 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0,20 - 134 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,15 1,15 134 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0,20 - 134 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,30 2,3 134 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-52    -n   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0,50 - 134 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-52    -n   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,50 3,84 134 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-81    -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0,20 - 134 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-81    -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,00 7,68 134 ZAB-MCHRN

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -l   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -l   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,60 6,18 134 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Runowo 07-30-1-01-31    -o   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,06 - 136 ZAB-RYS

Runowo 07-30-1-01-48    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,70 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,40 - 370 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 - 370 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 12,51 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,01 17,08 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-13    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-13    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,09 1,52 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-13    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-13    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 9,81 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-16    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-16    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 16,06 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,17 2,87 132 ZAB-REPEL
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Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 9,81 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 5,58 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-21    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-21    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-28    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,72 79,8 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,30 38,89 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 4,4 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 8,79 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 8,28 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 28,74 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 42,27 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 7,27 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-45    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-45    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 16,91 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-48    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-48    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,11 52,58 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-59    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-59    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,83 14,03 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-61    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-61    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-9     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-9     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 22,82 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,22 3,72 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,18 3,04 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-102   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-102   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 7,61 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-103   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-103   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-116   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-116   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,17 2,87 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,54 9,13 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-120   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-120   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 16,91 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,42 7,1 132 ZAB-REPEL
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Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 9,81 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 5,24 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-138   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-138   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 5,6 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,06 1,01 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-145   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-145   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,13 1,87 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,03 0,6 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 5,41 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,07 1,39 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-159   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-159   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 20,63 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,65 10,99 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 2,71 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,47 7,95 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,06 1,01 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 16,06 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 25,36 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-65    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-65    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 7,61 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,27 21,47 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,03 17,41 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-81    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-81    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 23,71 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 11,16 132 ZAB-REPEL
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Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,15 19,44 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,94 13,51 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 2,16 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 16,06 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,75 12,68 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,07 1,18 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-99    -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-99    -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 4,31 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,07 1,01 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 18,68 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-115   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  6,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-115   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 20,12 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 5,92 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 0,72 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,05 43,83 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,67 9,63 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-161   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-161   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 2,87 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-163   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-163   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,29 18,54 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-169   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-169   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 2,16 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-171   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-171   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 6,09 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,48 25,02 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL
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Wielki Targ 07-30-1-03-93    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Runowo 07-30-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  36,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  60,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRK

Runowo 07-30-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 3,29 151 PUŁ-WT

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  3,00 0,66 151 PUŁ-WT

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  21,00 4,6 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Runowo 07-30-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Runowo 07-30-1-01-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Runowo 07-30-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

Runowo 07-30-1-01-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04  39 ROZDR-PP

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 90,2  18 PORZ-STOS

OCHRP
P-POŻAR

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Runowo 07-30-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Runowo 07-30-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  43,00 - 169 CZYSZ-BUD

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  106,00 - 169 CZYSZ-BUD

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OP-SCHRNS
Runowo 07-30-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ CP-P

Runowo 07-30-1-01-38    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,18   1 CWD-P

Runowo 07-30-1-01-38    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,21   1 CWD-P

Runowo 07-30-1-01-38    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 21,04   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,2   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,26   1 CWD-P

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58   1 CWD-P

Runowo 07-30-1-01-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 27,75   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,4   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,54   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,72   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 29,7   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,06   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,43   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 4,37   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 70,91   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,02   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 17,55   2 CWD-D
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Łaniewo 07-30-1-02-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,48   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 1,95   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,34   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 39,45   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,59   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,63   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,58   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,05   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,93   2 CWD-D

DRZEW

Runowo 07-30-1-01-13    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 11,95   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-13    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,6   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-21    -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 4,98   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-21    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 1,63   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-24    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 4,55   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-24    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,31   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-33    -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 10,05   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-33    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,51   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-35    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 5,52   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-35    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 2,16   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-117   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 11,3   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-117   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-118   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 19,8   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-118   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,34   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-119   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 18,39   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-119   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,75   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-139   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 14,46   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-139   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,61   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-52    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,79   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-52    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,62   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-54    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,48   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-54    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-55    -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,81   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-55    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,12   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-64    -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 4,65   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-64    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,31   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-64    -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,76   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-64    -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-66    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 5,23   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-66    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,96   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-67    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,73   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-67    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,85   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-80    -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 31,47   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-80    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,64   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-81    -~d  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 5,66   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-81    -~d  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,48   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-97    -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,98   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-97    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-97    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 13,74   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-97    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,58   2 CWD-D

IB

Łaniewo 07-30-1-02-52    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 8,06   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-52    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 13,97   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-52    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 20,4   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-52    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,01   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-72    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  423,00 22,21   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 25,68   2 CWD-D
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IB
Wielki Targ 07-30-1-03-72    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  423,00 61,13   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,44   2 CWD-D

IC
Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 104,18   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 54,51   2 CWD-D

IIB

Wielki Targ 07-30-1-03-151   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  445,00 28,32   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,36   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  445,00 72,13   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,19   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-151   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 11,72   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 18,4   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-151   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 25,6   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,38   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00 10,67   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 14,04   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 26,06   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,46   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 8,01   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 8,89   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 21,52   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,23   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 98,68   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 31,18   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 47,48   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 14,36   2 CWD-D

IIIA

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00 145,76   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-52    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00 52,02   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 6,43   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 27,02   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 17,16   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-96    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,69   2 CWD-D

IIIAU

Runowo 07-30-1-01-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00 118,21   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00 52,74   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-59    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  691,00 278,37   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-59    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  691,00 90,8   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00 141,72   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00 52,91   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00 199,74   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00 74,46   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  481,00 229,23   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  481,00 101,8   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 257,32   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 118,09   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  314,00 15,82   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 28,61   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00 48,92   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  659,00 29,89   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 93,15   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  659,00 107,18   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 27,85   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00 13,75   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 33,9   2 CWD-D
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Łaniewo 07-30-1-02-174   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00 35,75   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,92   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-175   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  409,00 18,93   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 48,77   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-175   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  409,00 66,43   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,04   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00 9,86   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,84   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 26,39   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,34   2 CWD-D

IIIB

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  814,00 43,09   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 49,43   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  814,00 121,12   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 11,8   2 CWD-D

IVD
Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 53,71   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 18,2   2 CWD-D

POZ-P

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 376 GODZ HH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  20,00 - 382 GODZ MC8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  20,00 - 378 GODZ MF8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  4,00 - 376 GODZ HH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  12,00 - 376 GODZ HH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

PR

Runowo 07-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00 273,31   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00 76,61   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 133,64   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 44,13   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00 296,78   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00 75,49   2 CWD-D

PRZEST
Runowo 07-30-1-01-3     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 19,63   1 CWD-P

Runowo 07-30-1-01-3     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,28   1 CWD-P

PTP

Runowo 07-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 137,00 1 017,08   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 137,00 293,95   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  895,00 768,94   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  895,00 238,64   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 230,00 1 121,13   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 230,00 344,28   2 CWD-D

PTW

Runowo 07-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 120,83   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 29,65   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 135,54   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 39,75   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 148,3   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 32,14   2 CWD-D

TPP

Runowo 07-30-1-01-11    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 18,78   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,47   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-11    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 32,55   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,8   2 CWD-D

15/23



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/2025

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Runowo 07-30-1-01-12    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 16,59   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 26,85   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 30,78   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,15   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00 26,85   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 25,21   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 50,47   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,2   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 32,64   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,97   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 58,22   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 12,95   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-33    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 67,13   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-33    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 16,67   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 62,23   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 22,39   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 33,95   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,29   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-35    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 49,81   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-35    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 11,83   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-36    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 10,6   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,61   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-36    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 18,62   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,46   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 20,35   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,62   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-39    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00 334,28   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-39    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00 78,75   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-43    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 65,29   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-43    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 14,82   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-45    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 10,93   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 2,81   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-47    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 22,68   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-47    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,59   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 31,34   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,2   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-57    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 27,11   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-57    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,19   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 17,47   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,33   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 23,78   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,32   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 8,46   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 11,2   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 8,87   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,99   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 15,93   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-58    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 83,14   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 26,44   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 176,98   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 37,85   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 99,1   2 CWD-D
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Łaniewo 07-30-1-02-98    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 28,4   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 77,33   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 22,33   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 73,79   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 23,48   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 23,36   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-98    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,38   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 24,28   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,17   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 53,61   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,06   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 16,02   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 26,83   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 24,61   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,19   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 27,7   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,15   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 40,8   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,8   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 15,22   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 26,47   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 29,4   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,65   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 3,73   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,23   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 6,07   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,36   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 46,31   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11,72   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 13,75   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,05   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 21,72   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,41   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00 25,24   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 31,13   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 40,11   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,25   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 5,1   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,53   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 9,25   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,51   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 7,79   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 17,16   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 11,37   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,14   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 7,68   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,42   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 11,57   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,89   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 134,48   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 31,55   2 CWD-D
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Wielki Targ 07-30-1-03-70    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,44   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,17   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 38,28   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 11,18   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 7,69   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,39   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 11,02   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,72   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 6,95   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,86   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,43   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,47   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,39   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 20,49   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 94,78   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 37,39   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 16,52   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 30,79   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,63   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 46,34   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,02   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 130,92   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 30,26   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 186,59   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 47,21   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 69,49   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 18,75   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 19,7   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 27,05   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 33,41   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,29   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 19,21   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 34,02   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 32,19   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,19   2 CWD-D

TWP

Runowo 07-30-1-01-14    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 30,95   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-14    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 8,25   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-1     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 25,9   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-1     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,72   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-23    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00 34,15   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-23    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 43,98   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00 1,85   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,9   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00 2,81   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-2     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 119,49   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-2     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 31,92   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-2     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,19   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-2     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,33   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 81,09   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-31    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 17,5   2 CWD-D
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Runowo 07-30-1-01-38    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  446,00 444,38   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  446,00 103,29   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-41    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 22,21   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-41    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 35,48   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00 223,21   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00 68,58   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 21,4   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 36,38   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 33,84   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,81   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-45    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 53,96   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,77   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 54,9   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 12,78   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 121,61   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 28,62   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-120   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 44,37   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-120   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 74,32   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-120   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 72,64   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-120   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,96   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-121   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 17,9   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-121   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,22   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-121   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 28,98   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-121   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,51   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 122,67   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 36,06   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 40,83   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,8   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-140   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 150,00 167,99   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 235,24   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-140   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 150,00 279,51   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 48,64   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 26,49   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,53   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 21,6   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 48,98   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 38,43   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,59   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 137,11   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 32,05   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  446,00 614,66   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  446,00 160,67   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  289,00 38,14   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 105,93   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00 62,18   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,68   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 55,12   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,15   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 101,8   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-86    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 21,07   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL
Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8
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Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  160,00 - 381 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 371 GODZ RH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  250,00 - 381 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  300,00 - 372 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  280,00 - 381 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  140,00 - 372 GODZ PILA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 371 GODZ RH23

UT-MEL

Runowo 07-30-1-01-1     -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 381 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-1     -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 371 GODZ RH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 - 381 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 - 371 GODZ RH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  64,00 - 381 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 371 GODZ RH23

UT-POZINF

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

UT-TURYST

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8
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