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Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

HOD CP

Kłębowo 07-30-1-05-254   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  8,97 231,72 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-254   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,63 9,74 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-260   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,19 2,95 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-260   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 4,07 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-264   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,87 25,42 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-264   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,64 42,12 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-266   -x   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 20,83 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-266   -x   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,52 11,96 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-266   -y   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,24 6,67 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-267   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,53 10,78 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-270   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,11 2,16 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-270   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,34 8,78 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-273   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,19 4,91 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-274   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,43 8,45 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-274   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,07 1,42 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-274   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 6,87 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-274   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,06 1,55 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-274   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,04 1,03 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-274   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,06 1,22 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-276   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,87 54,64 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-276   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,59 52,86 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-276   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,59 41,62 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-277   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,31 8,01 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-324   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 2,3 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-325   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,62 18,12 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-325   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 9,2 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-325   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 1,84 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-327   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,77 113,33 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-327   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,28 7,19 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-329   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,70 19,45 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-329   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,40 46,54 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-330   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,08 1,63 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-377   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,47 12,14 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-377   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,45 11,56 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-438   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,15 2,95 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-439   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,62 20,61 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-439   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 19,81 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-439   -x   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,10 2,58 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-442   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 8,12 131 CP-W

Kłębowo 07-30-1-05-442   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 6,18 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-505   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 32,46 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-505   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 6,35 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-505   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 14,74 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-508   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,49 34,31 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-508   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 8,16 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-532   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 28,67 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-532   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,45 77,21 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-538   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,88 104,96 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-538   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 37,7 131 CP-W
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Gajnica 07-30-1-08-566   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 1,96 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-567   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-567   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 1,55 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-572   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,73 46,8 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-598   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 14,61 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-598   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 3,45 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-598   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,73 23,3 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-598   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 12,14 131 CP-W

Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 1,38 131 CP-W

Kochanówka 07-30-1-09-391   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,05 33,52 131 CP-W

Kochanówka 07-30-1-09-391   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,44 61,33 131 CP-W

Kochanówka 07-30-1-09-463   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 24,35 131 CP-W

Kochanówka 07-30-1-09-509   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  4,10 156,26 131 CP-W

CW

Kłębowo 07-30-1-05-264   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,92 23,58 127 CW-W

Kłębowo 07-30-1-05-264   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,37 6,68 127 CW-W

Kłębowo 07-30-1-05-266   -t   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 9,32 127 CW-W

Kłębowo 07-30-1-05-266   -t   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,13 2,35 127 CW-W

Kłębowo 07-30-1-05-275   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,86 47,67 127 CW-W

Kłębowo 07-30-1-05-275   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 12,04 127 CW-W

Kłębowo 07-30-1-05-379   -y   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,51 10,78 127 CW-W

Kłębowo 07-30-1-05-379   -y   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,30 28,45 127 CW-W

Gajnica 07-30-1-08-505   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,27 70,54 127 CW-W

Gajnica 07-30-1-08-508   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,51 46,92 127 CW-W

Gajnica 07-30-1-08-508   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,07 1,53 127 CW-W

Kochanówka 07-30-1-09-391   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,97 30,14 127 CW-W

Kochanówka 07-30-1-09-391   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,25 49,24 127 CW-W

H-POZ Gajnica 07-30-1-08-597   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Kłębowo 07-30-1-05-261   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,95 64,12  20 WPOD-N

Kłębowo 07-30-1-05-329   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,44 21,34  20 WPOD-N

Kłębowo 07-30-1-05-329   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,33 22,27  20 WPOD-N

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,40 47,16  12 PORZ>100

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,40 47,16  12 PORZ>100

Gajnica 07-30-1-08-505   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,30 63,05  20 WPOD-N

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,43 20,86  20 WPOD-N

Gajnica 07-30-1-08-539   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,27 61,6  20 WPOD-N

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,03 69,52  20 WPOD-N

Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  64,00 19,33  17 PORZ-ROZD

Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,37 17,95  20 WPOD-N

Gajnica 07-30-1-08-628   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  70,00 35,21  18 PORZ-STOS

Gajnica 07-30-1-08-628   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 48,5  20 WPOD-N

Kochanówka 07-30-1-09-387   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  22,00 13,75  18 PORZ-STOS

Kochanówka 07-30-1-09-387   -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,16 5,58  20 WPOD-N

Kochanówka 07-30-1-09-387   -p   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  19,20 5,8  17 PORZ-ROZD

Kochanówka 07-30-1-09-387   -p   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  19,20 9,66  18 PORZ-STOS

Kochanówka 07-30-1-09-387   -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,22 14,85  20 WPOD-N

Kochanówka 07-30-1-09-418   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,94 142,59  20 WPOD-N

Kochanówka 07-30-1-09-461   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,84 56,69  20 WPOD-N

Kochanówka 07-30-1-09-461   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,59 24,26  20 WPOD-N

Kochanówka 07-30-1-09-492   -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,63 91,66  20 WPOD-N

MA-POZ
Kłębowo 07-30-1-05-257   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,93 31,33  12 PORZ>100

Kłębowo 07-30-1-05-258   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,65 21,9  12 PORZ>100

NAT-WPG
Kochanówka 07-30-1-09-418   -f   -99 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  19,61 11,81  75 WYK-PASCP

Kochanówka 07-30-1-09-492   -c   -99 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  17,54 10,56  75 WYK-PASCP
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Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,97 - 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,72 110,23 105 SAD-BRYŁ

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,13 2,75 101 SADZ 1R

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,12 3,31 102 SADZ WIEL

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  7,24 6,98  73 WYK-PASCZ

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,00 24,65  59 WYK-TAL40

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,64 0,17 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,13 0,02 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,08 0,04 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -o   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,52 19,21 105 SAD-BRYŁ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,58 16,01 102 SADZ WIEL

Kłębowo 07-30-1-05-440   -o   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  3,02 3,68  74 WYK-PA5CZ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

Kłębowo 07-30-1-05-440   -o   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,19 0,01 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -o   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,33 0,04 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,58 0,1 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,95 - 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,95 125,78 105 SAD-BRYŁ

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,93 4,29  73 WYK-PASCZ

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,62 33,42  59 WYK-TAL40

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,50 0,17 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,45 0,08 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,95 - 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,95 125,78 105 SAD-BRYŁ

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,33 5,16  73 WYK-PASCZ

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,67 13,82  59 WYK-TAL40

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,50 0,17 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,45 0,08 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,87 - 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,87 36,28 105 SAD-BRYŁ

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,87 2,25  74 WYK-PA5CZ

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,87 0,09 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,78 - 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,87 61,56 105 SAD-BRYŁ

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,91 25,12 102 SADZ WIEL

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,86 5,37  74 WYK-PA5CZ

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,87 0,16 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,91 0,12 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-415   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,55 - 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-415   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,55 108,08 105 SAD-BRYŁ

Kochanówka 07-30-1-09-415   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,87 6,08  73 WYK-PASCZ

Kochanówka 07-30-1-09-415   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50 10,32  59 WYK-TAL40

Kochanówka 07-30-1-09-415   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,08 0,16 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-415   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,47 0,05 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-418   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,77 - 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-418   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  16,77 211,99 105 SAD-BRYŁ

Kochanówka 07-30-1-09-418   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  15,54 12  73 WYK-PASCZ

Kochanówka 07-30-1-09-418   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,75 0,3 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-418   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,02 0,1 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-519   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,74 - 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-519   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,74 22 105 SAD-BRYŁ

Kochanówka 07-30-1-09-519   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,73 1,35  74 WYK-PA5CZ

Kochanówka 07-30-1-09-519   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,74 0,06 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-520   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,21 - 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-520   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,21 27,94 105 SAD-BRYŁ
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Kochanówka 07-30-1-09-520   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,21 2,16  74 WYK-PA5CZ

Kochanówka 07-30-1-09-520   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,21 0,07 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,47 - 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,47 31,22 105 SAD-BRYŁ

Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,47 1,93  74 WYK-PA5CZ

Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,47 0,08 110 DOW-SADZ

PBD-ODNL

Kłębowo 07-30-1-05-257   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,70 - 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-257   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,48 65,09 105 SAD-BRYŁ

Kłębowo 07-30-1-05-257   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,22 42,1 102 SADZ WIEL

Kłębowo 07-30-1-05-257   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  5,36 5,17  73 WYK-PASCZ

Kłębowo 07-30-1-05-257   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,58 14,3  59 WYK-TAL40

Kłębowo 07-30-1-05-257   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,48 0,11 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-257   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,22 0,22 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-258   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,93 - 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-258   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,93 54,8 105 SAD-BRYŁ

Kłębowo 07-30-1-05-258   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  4,02 3,88  73 WYK-PASCZ

Kłębowo 07-30-1-05-258   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,22 5,42  59 WYK-TAL40

Kłębowo 07-30-1-05-258   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,93 0,1 110 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,08 - 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  6,34 118,58 105 SAD-BRYŁ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,07 1,73 101 SADZ 1R

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,67 23,12 102 SADZ WIEL

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  12,13 11,69  73 WYK-PASCZ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,00 24,65  59 WYK-TAL40

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,10 3,58  60 WYK-TAL60

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,90 0,04 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,07 0,01 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,44 0,15 110 DOW-SADZ

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,67 0,12 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-491   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,31 - 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-491   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  27,31 510,78 105 SAD-BRYŁ

Kochanówka 07-30-1-09-491   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  25,28 19,52  73 WYK-PASCZ

Kochanówka 07-30-1-09-491   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,40 0,49 110 DOW-SADZ

Kochanówka 07-30-1-09-491   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,95 0,16 110 DOW-SADZ

PIEL

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 122 KOSZ UA

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 123 KOSZ UB

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Gajnica 07-30-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 122 KOSZ UA

Gajnica 07-30-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 123 KOSZ UB

Gajnica 07-30-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 122 KOSZ UA

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,00 648 123 KOSZ UB

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

PIEL-POZ

Kłębowo 07-30-1-05-249   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-249   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-261   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-262   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-264   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-272   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-276   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-327   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  90,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-329   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-377   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-377   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-381   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Gajnica 07-30-1-08-383   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  98,00 - 372 GODZ PILA
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Gajnica 07-30-1-08-504   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Gajnica 07-30-1-08-531   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  86,00 - 372 GODZ PILA

Gajnica 07-30-1-08-531   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Gajnica 07-30-1-08-536   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 - 372 GODZ PILA

Gajnica 07-30-1-08-567   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Kochanówka 07-30-1-09-412   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Kochanówka 07-30-1-09-413   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

POPR

Gajnica 07-30-1-08-453   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,87 - 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-453   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,87 14,9 106 POP-BRYŁ

Gajnica 07-30-1-08-453   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,10 3,08 104 SADZ POP

Gajnica 07-30-1-08-453   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,87 17,95  59 WYK-TAL40

Gajnica 07-30-1-08-453   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,13 - 110 DOW-SADZ

Gajnica 07-30-1-08-453   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  2,13 36,48 106 POP-BRYŁ

Gajnica 07-30-1-08-453   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,13 43,95  59 WYK-TAL40

ŁR
D-UPRŁ

Kłębowo 07-30-1-05-261   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,43 - 627 ŁR-KOSZR

Kłębowo 07-30-1-05-272   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,98 - 627 ŁR-KOSZR

Kłębowo 07-30-1-05-275   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,36 - 627 ŁR-KOSZR

Kłębowo 07-30-1-05-276   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,37 - 627 ŁR-KOSZR

Kłębowo 07-30-1-05-276   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 - 627 ŁR-KOSZR

Kłębowo 07-30-1-05-438   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,72 - 627 ŁR-KOSZR

Kłębowo 07-30-1-05-438   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,08 - 627 ŁR-KOSZR

Gajnica 07-30-1-08-382   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,90 - 627 ŁR-KOSZR

Gajnica 07-30-1-08-445   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,50 - 627 ŁR-KOSZR

Gajnica 07-30-1-08-445   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,80 - 627 ŁR-KOSZR

Gajnica 07-30-1-08-452   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,20 - 627 ŁR-KOSZR

Gajnica 07-30-1-08-599   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-386   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,70 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-388   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,14 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-388   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-393   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,67 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-410   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3,24 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-410   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  6,90 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-411   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,35 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-414   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,10 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-415   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,60 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-417   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,45 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-418   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,75 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-457   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,44 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-458   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,30 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-459   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,45 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-459   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,44 - 627 ŁR-KOSZR

Kochanówka 07-30-1-09-460   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,15 - 627 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-GRODZN

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,00 27,49 142 GRODZ-SN

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,47 33,95 142 GRODZ-SN

Gajnica 07-30-1-08-476   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Gajnica 07-30-1-08-476   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Gajnica 07-30-1-08-476   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,50 62,41 142 GRODZ-SN
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Gajnica 07-30-1-08-476   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,50 4,31 149 PRZYB-1ŻU

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 82,46 142 GRODZ-SN

Gajnica 07-30-1-08-504   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,00 4,7 149 PRZYB-1ŻU

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,10 70,09 142 GRODZ-SN

Gajnica 07-30-1-08-504   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,10 3,99 149 PRZYB-1ŻU

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 41,23 142 GRODZ-SN

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,30 110,36 144 GRODZ-SRN

Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,90 26,11 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Gajnica 07-30-1-08-596   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Gajnica 07-30-1-08-596   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,61 24,7 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-461   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-461   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,22 23,24 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-461   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-461   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,83 6,84 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-461   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-461   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,33 19,92 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-463   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-463   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,96 22,27 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-509   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-509   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 14,95 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-511   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kochanówka 07-30-1-09-511   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,54 39,39 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Gajnica 07-30-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 148 K GRODZEŃ

Gajnica 07-30-1-08-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,00 1,57 149 PRZYB-1ŻU

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,00 0,78 149 PRZYB-1ŻU

O-PROGNŚ

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

Gajnica 07-30-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁC

Kłębowo 07-30-1-05-266   -t   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Kłębowo 07-30-1-05-266   -t   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,06 0,46 134 ZAB-MCHRN

Kłębowo 07-30-1-05-324   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Kłębowo 07-30-1-05-324   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,12 0,92 134 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM Gajnica 07-30-1-08-505   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-268   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,14 2,37 132 ZAB-REPEL
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Kłębowo 07-30-1-05-278   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-278   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,14 2,37 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-324   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-324   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 9,3 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-379   -y   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-379   -y   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 20,12 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-440   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-440   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 2,71 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-440   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,19 3,21 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-440   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłębowo 07-30-1-05-440   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,05 0,85 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-454   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-454   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-479   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-479   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 4,23 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-507   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-507   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-508   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-508   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-535   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-535   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,79 40,1 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-535   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-535   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 3,31 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-536   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-536   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 11,83 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-571   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gajnica 07-30-1-08-571   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,86 65,26 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 14,37 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,18 3,04 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,09 1,52 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,30 21,98 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,09 1,52 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,81 30,6 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-386   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 6,26 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-391   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-391   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,34 4,89 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-391   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-391   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,26 46,85 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-392   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-392   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 0,72 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-392   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-392   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,44 24,35 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-393   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-393   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,08 18,26 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-393   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-393   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-409   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-409   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 7,78 132 ZAB-REPEL
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Kochanówka 07-30-1-09-411   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-411   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-412   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-412   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,54 9,13 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-415   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-415   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 19,95 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-416   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-416   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,85 26,59 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-417   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-417   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,45 24,52 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-418   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-418   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,52 36,21 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-418   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-418   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,33 39,39 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-448   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-448   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 0,72 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-460   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-460   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,07 35 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-461   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-461   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,35 39,73 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-461   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-461   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,71 12 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-461   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-461   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 5,75 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-462   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-462   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 19,95 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-462   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-462   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,78 54,32 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-462   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-462   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 11,16 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-463   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-463   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,41 40,75 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-464   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-464   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,75 29,59 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-464   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-464   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 1,44 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-466   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-466   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 2,16 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-466   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-466   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,07 35 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-466   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-466   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,24 37,87 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-486   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-486   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,72 12,17 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-488   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-488   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 6,42 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-489   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-489   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 6,09 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-489   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-489   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,54 9,13 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-490   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-490   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,53 8,96 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-491   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-491   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,79 64,08 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-492   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-492   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,67 38,37 132 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Kochanówka 07-30-1-09-509   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-509   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,59 9,98 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-509   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-509   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 34,49 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-513   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-513   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,57 26,54 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-513   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-513   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-518   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kochanówka 07-30-1-09-518   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,35 33,77 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  60,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Gajnica 07-30-1-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  90,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK
Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Gajnica 07-30-1-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  9,00 2,47 153 KOR-NISZ

Gajnica 07-30-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  9,00 24,66 152 KOR-P

Gajnica 07-30-1-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 1,97 151 PUŁ-WT

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 1,97 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  3,00 - 152 KOR-P

Gajnica 07-30-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Gajnica 07-30-1-08-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Gajnica 07-30-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04  39 ROZDR-PP

OCHRP
P-POŻAR

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Kochanówka 07-30-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  57,00 - 169 CZYSZ-BUD

Gajnica 07-30-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  70,00 - 169 CZYSZ-BUD

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  130,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

OP-POZ

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

OP-SCHRNN Kochanówka 07-30-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 - 167 ZAW-BUD

OP-SCHRNS
Gajnica 07-30-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ CP-P

Kłębowo 07-30-1-05-254   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 192,34   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-254   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 43,83   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-264   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 67,1   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-264   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 18,07   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-270   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,18   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-273   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,24   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,63   2 CWD-D
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Kłębowo 07-30-1-05-274   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,28   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-274   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,03   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-276   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 17,06   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-276   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,17   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-276   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,39   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-276   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 2,91   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-276   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,87   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-276   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,35   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-277   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 9,14   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-277   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,83   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-327   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 109,12   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-327   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 27,19   2 CWD-D

DRZEW

Kłębowo 07-30-1-05-278   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 3,4   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-278   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,24   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-533   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,1   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-533   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,03   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-567   -~d  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,33   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-567   -~d  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-569   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,96   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-569   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,03   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-599   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,25   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-599   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,6   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,85   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-627   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,06   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-627   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,1   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-629   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,84   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-629   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,63   2 CWD-D

IB
Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 67,11   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-599   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 29,38   2 CWD-D

IIA

Kochanówka 07-30-1-09-418   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  470,00 23,05   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-418   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 9,26   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-418   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00 75,17   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-418   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,54   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-492   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  580,00 30,92   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-492   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,96   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-492   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  580,00 74,87   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-492   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,8   2 CWD-D

IIIA

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 10,6   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 4,79   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 23,63   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-536   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00 134,2   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-571   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00 40,07   2 CWD-D

IIIAU

Gajnica 07-30-1-08-505   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  369,00 21,39   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-505   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 80,46   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-505   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  369,00 54,88   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-505   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 21,45   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-539   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00 176,9   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-539   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00 60,42   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-628   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00 21,25   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-628   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 27,83   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-628   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00 64,48   2 CWD-D
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Gajnica 07-30-1-08-628   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,5   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-387   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 48,77   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-387   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,22   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-387   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 45,93   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-387   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 11,9   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-461   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 75,14   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-461   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 30,46   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-461   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  301,00 90,02   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-461   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  301,00 44,36   2 CWD-D

IVD

Kłębowo 07-30-1-05-261   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 30,79   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 105,8   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 62,44   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 20,46   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-328   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  510,00 55,21   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-328   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 129,2   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-328   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00 95,84   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-328   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 22,59   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-329   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 22,26   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-329   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 57,86   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-329   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 42,29   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-329   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,68   2 CWD-D

POZ-P

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  10,00 - 382 GODZ MC8

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  10,00 - 378 GODZ MF8

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 380 GODZ MH8

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 380 GODZ MH8

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 376 GODZ HH8

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 - 380 GODZ MH8

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

PR

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 92,83   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 34,65   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 72,82   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 21,64   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00 284,67   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00 91,91   2 CWD-D

PTP

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00 235,06   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00 67,17   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  409,00 402,16   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  409,00 98,6   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  734,00 517,02   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  734,00 163,16   2 CWD-D

PTW

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 120,27   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 40,19   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 154,01   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 31,92   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00 243,8   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00 57,89   2 CWD-D

TPP

Kłębowo 07-30-1-05-264   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 34,17   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-264   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,18   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-453   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00 207,59   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-453   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00 44,13   2 CWD-D
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Gajnica 07-30-1-08-504   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 24,59   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-504   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,96   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-504   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,65   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-504   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,95   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-505   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00 239,64   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-505   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00 55,43   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-505   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 28,91   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-505   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,77   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-507   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 28,54   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-507   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,68   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-566   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 43,1   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-566   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,07   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-567   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,72   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-567   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,95   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-567   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 26,22   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-567   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,89   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-596   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 52,89   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-596   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,82   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 83,04   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 16,6   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 14,45   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,31   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 19,04   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,59   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 62,73   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 15,49   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 17,49   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 20,82   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 23,93   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,53   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 80,32   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 18,03   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 6,53   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,11   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 9,99   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-386   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,16   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-387   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 36,13   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-387   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,99   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-387   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 19,71   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-387   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,77   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 8,1   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,96   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 14,56   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,84   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 11,23   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 34,2   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 19,83   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,55   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,3   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,66   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,67   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-390   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,87   2 CWD-D
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Kochanówka 07-30-1-09-391   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 7,74   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-391   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 14,52   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-391   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 4,35   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-391   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,91   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-391   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 8,25   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-391   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 6,6   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,96   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 13,15   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,61   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 6,27   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 13,02   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 2,46   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,77   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6,47   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,59   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,05   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,01   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,63   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 7,28   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,4   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 13,41   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,11   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,71   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,44   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,9   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,29   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 61,91   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 16,09   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,49   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,23   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,71   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,8   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 4,08   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,75   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 7,29   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 3,09   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-392   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,3   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-410   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 18,74   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-410   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 68,81   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-410   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 34,75   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-410   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 11,99   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-411   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00 181,94   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-411   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00 47,78   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 7,87   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,5   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 10,68   2 CWD-D
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Kochanówka 07-30-1-09-412   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,99   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 18,49   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,84   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 7,26   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,36   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 15,67   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 9,19   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 18,31   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 12,76   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 19,3   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 21,92   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,17   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 4,59   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,46   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 8,85   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,83   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 6,05   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,63   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 9,52   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00 21,55   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 39,7   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00 37,17   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,35   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 5,57   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,59   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 9,28   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,79   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00 20,05   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,75   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00 35,73   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,06   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 26,1   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,14   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 103,6   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 22,65   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,11   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,52   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 22,66   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 45,24   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 40,67   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,91   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 5,88   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,27   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 9,5   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,16   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 18,99   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,97   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 37,21   2 CWD-D
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Kochanówka 07-30-1-09-415   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,11   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 4,86   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,02   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,24   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,81   2 CWD-D

TWP

Kłębowo 07-30-1-05-249   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 29,01   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-249   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 48,53   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-249   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 33,42   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-249   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,34   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00 319,15   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00 64,65   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,4   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,31   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,7   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,62   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 19,13   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 47,95   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 20,14   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-261   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,23   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-262   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 47,08   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-262   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,33   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-264   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 94,64   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-264   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 21,95   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-272   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00 408,74   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-272   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00 87,23   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-276   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 9,43   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-276   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 16,89   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-276   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 13,75   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-276   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,99   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-327   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  595,00 579,6   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-327   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  595,00 128,09   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-329   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00 164,69   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-329   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00 32,82   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-329   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 21,05   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-329   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,74   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-377   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  462,00 405,78   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-377   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  462,00 99,16   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-377   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 95,13   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-377   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 19,56   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-381   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 38,12   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-381   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 122,74   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-381   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 51,16   2 CWD-D

Kłębowo 07-30-1-05-381   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 18,92   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-383   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  806,00 782,28   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-383   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  806,00 183,7   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-452   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 46,66   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-452   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 9,72   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-453   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,94   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-453   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,52   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-475   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 18,42   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-475   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,71   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-475   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 24,7   2 CWD-D
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Gajnica 07-30-1-08-475   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,06   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-476   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 35,16   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-476   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,95   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-504   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00 139,21   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-504   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00 35,21   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-531   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 281,21   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-531   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 58,82   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-531   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  348,00 323,49   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-531   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  348,00 82,12   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-536   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 22,46   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-536   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,02   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-536   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 30,36   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-536   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,46   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-567   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 52,28   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-567   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,7   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-567   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 41,7   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-567   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,74   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-568   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 43,06   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-568   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 9,21   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00 2,49   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,02   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 3,24   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,72   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 29,35   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-601   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,44   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-629   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 33,63   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-629   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,59   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-629   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 79,41   2 CWD-D

Gajnica 07-30-1-08-629   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 14,24   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-387   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 33,11   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-387   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,63   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-410   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 155,5   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-410   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 34,97   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 38,31   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-412   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,88   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 130,57   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-413   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 28,97   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 8,57   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,22   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,96   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,98   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 6,44   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,46   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 7,95   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-414   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 24,95   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-415   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,05   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-509   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,5   2 CWD-D

Kochanówka 07-30-1-09-509   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,62   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ UT-DROGIL Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 381 GODZ MH23
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UTRZ

UT-DROGIL

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 371 GODZ RH23

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 381 GODZ MH23

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 371 GODZ RH23

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 - 381 GODZ MH23

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 371 GODZ RH23

UT-MEL

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 - 381 GODZ MH23

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 381 GODZ MH23

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 371 GODZ RH23

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 381 GODZ MH23

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

UT-POZINF

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

Kochanówka 07-30-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

UT-TURYST

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Kłębowo 07-30-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Gajnica 07-30-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Kochanówka 07-30-1-09-516   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 380 GODZ MH8

Kochanówka 07-30-1-09-516   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Kochanówka 07-30-1-09-516   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8
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