
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2025
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Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

HOD
CP

Miłogórze 07-30-1-04-198   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,43 13,73 131 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-201   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,98 45,6 131 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-205   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,34 12,24 131 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-205   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,32 30,37 131 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-209   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 21,19 131 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-209   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,38 34,68 131 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-215   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,22 6,43 131 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-215   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 2,72 131 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-236   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,49 17,64 131 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-236   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 2,3 131 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-279   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,82 14,87 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-219   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,12 4,05 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-219   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 10,5 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-226   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 8,77 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3,43 130,72 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,38 9,95 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 26,93 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,47 94,14 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,28 6,44 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,93 27,18 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,98 37,35 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,47 33,82 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,21 97,33 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,94 24,6 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 18,28 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-362   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,41 76,93 131 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-362   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 18,86 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,75 14,73 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,14 22,39 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,43 38,68 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 2,9 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 13,75 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,03 20,23 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -x   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,87 22,47 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -x   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 1,55 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-493   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,04 52,7 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-495   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,26 32,55 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-497   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,16 2,48 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-522   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,21 5,42 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-522   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,37 9,56 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-524   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,81 20,92 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,45 8,84 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-555   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,25 32,29 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-555   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,24 6,2 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-556   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,57 14,72 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-556   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,44 11,37 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,69 13,55 131 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,65 12,77 131 CP-W

CW Miłogórze 07-30-1-04-217   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,42 44,13 127 CW-W
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Miłogórze 07-30-1-04-217   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,97 21,23 127 CW-W

Miłogórze 07-30-1-04-334   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,33 50,14 127 CW-W

Miłogórze 07-30-1-04-334   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,63 16,73 127 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-219   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,06 39,97 127 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,54 47,86 127 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,87 27,04 127 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,03 30,21 127 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-493   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,73 15,43 127 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-493   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,92 62,2 127 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-590   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,50 38,45 127 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-590   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 14,88 127 CW-W

MA-PORZ

Miłogórze 07-30-1-04-189   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,65 22,65  20 WPOD-N

Miłogórze 07-30-1-04-190   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,66 23  20 WPOD-N

Miłogórze 07-30-1-04-190   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98 34,16  20 WPOD-N

Miłogórze 07-30-1-04-190   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,50 121,25  20 WPOD-N

Miłogórze 07-30-1-04-191   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,59 55,42  20 WPOD-N

Miłogórze 07-30-1-04-334   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  80,40 21,79  17 PORZ-ROZD

Miłogórze 07-30-1-04-334   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,31 33,5  24 PPOD N

Miłogórze 07-30-1-04-334   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,31 63,54  20 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,59 55,42  20 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-316   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,16 56,26  20 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,90 43,65  20 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  163,60 49,41  17 PORZ-ROZD

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,72 34,92  20 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-356   -h   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,76 36,86  20 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,74 35,89  20 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -f   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  105,60 53,12  18 PORZ-STOS

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,84 40,74  20 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,76 36,86  20 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,57 27,65  20 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,53 74,21  20 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-526   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,79 183,82  20 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,86 29,97  20 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,33 11,5  20 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,52 102,59  20 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,45 15,68  20 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,43 49,84  20 WPOD-N

MA-POZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,34 6,77  12 PORZ>100

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  120,00 54,12  18 PORZ-STOS

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,06 1,19  12 PORZ>100

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  8,00 3,61  18 PORZ-STOS

NAT-WPG Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,63 10,73  73 WYK-PASCZ

ODN-GLEB
Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,28 1,43  74 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,40 0,25  74 WYK-PA5CZ

ODN-ZŁOŻ

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,36 - 110 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,16 65,23 105 SAD-BRYŁ

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 101 SADZ 1R

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,76 4,45  73 WYK-PASCZ

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,16 0,17 110 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 110 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,22 40,7 105 SAD-BRYŁ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,08 22,85 101 SADZ 1R
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Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,56 3,52  73 WYK-PASCZ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,54 11,14  59 WYK-TAL40

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,10 2,99  60 WYK-TAL60

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,30 0,14 110 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,24 - 110 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,89 112,38 105 SAD-BRYŁ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 101 SADZ 1R

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,05 6,99  73 WYK-PASCZ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00 20,63  59 WYK-TAL40

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,89 0,29 110 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,36 - 110 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  4,31 119,27 105 SAD-BRYŁ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 4 TSZT  0,05 1,44 101 SADZ 1R

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 110 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,36 0,14 110 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,31 - 110 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  25,31 473,37 105 SAD-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  27,00 20,84  73 WYK-PASCZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,90 18,57  59 WYK-TAL40

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,82 0,04 110 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  23,49 0,78 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,24 - 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,24 91,52 105 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,75 5,29  74 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,24 0,24 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,80 - 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,80 149,16 105 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  11,00 8,61  74 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,80 0,39 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,41 3,09 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,56 - 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,15 39,82 105 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,41 259,76 102 SADZ WIEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,40 10,77  73 WYK-PASCZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,00 51,81  59 WYK-TAL40

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,15 0,1 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,41 1,7 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 - 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,50 82,17 105 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,10 4,78  74 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,50 0,21 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,11 - 110 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  16,11 203,65 105 SAD-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,24 0,29 110 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,87 0,09 110 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,98 - 110 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,98 62,95 105 SAD-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,87 3,76  73 WYK-PASCZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20 4,13  59 WYK-TAL40

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,20 0,05 110 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -l   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,78 0,09 110 DOW-SADZ

PBD-ODN
Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,15 1,03 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,99 - 110 DOW-SADZ
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Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0,84 15,71 105 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,15 108,69 102 SADZ WIEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,12 3,18  73 WYK-PASCZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,84 0,03 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,15 0,57 110 DOW-SADZ

PIEL

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,00 409 123 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  18,00 614 123 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  24,00 619 123 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  16,00 876 124 KOSZ UC

PIEL-POZ Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

POPR

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 110 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,70 8,1 106 POP-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,10 3,08 104 SADZ POP

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,70 0,02 110 DOW-SADZ

ŁR D-UPRŁ

Miłogórze 07-30-1-04-186   -t   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,25 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-199   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,33 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-200   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,70 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-206   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,15 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-206   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,95 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-207   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,64 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-207   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-216   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,16 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-237   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,11 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-286   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-286   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,50 - 627 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-286   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,25 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,60 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,27 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,58 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,76 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-306   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-311   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,32 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-311   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,37 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,57 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-337   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,60 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-337   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,70 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -fx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,90 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -gx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,11 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,50 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4,00 - 627 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-358   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,80 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,29 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,92 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,50 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-426   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,97 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,50 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,91 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4,58 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3,14 - 627 ŁR-KOSZR
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Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,13 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,77 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,80 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,14 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-529   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,00 - 627 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,16 - 627 ŁR-KOSZR

NAS

N-CHŁODN
KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  240,00 - 370 GODZ RH8

N-INNE
KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

N-NASIONA
KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi ----- KG  12 500,00 - 241 TERMO-NAS

N-POZ
KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

N-ZNGOSP
KONTENER 08-  -  / ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 361 ZB-NASBK

KONTENER 08-  -  / ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  2 500,00 - 360 ZB-NASDB

N-ZNPOZ KONTENER 08-  -  / ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  0,50 - 365 ZB-NASWZ

OCHRL

O-BOBRY

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

O-GRODZN

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,90 78,29 142 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,10 1,25 144 GRODZ-SRN

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,60 120,28 142 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,40 72,62 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Miłogórze 07-30-1-04-200   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 - 147 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-200   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,37 49,96 147 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-333   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-333   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,77 29,04 147 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-228   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-228   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,76 - 371 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-228   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,96 7,32 147 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,94 48,36 147 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 147 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,00 15,01 147 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,97 - 147 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,97 12,8 147 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,40 - 371 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,96 7,32 147 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-467   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-467   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,56 35,73 147 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,38 8,89 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  90,00 - 148 K GRODZEŃ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  9,00 - 148 K GRODZEŃ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  90,00 - 148 K GRODZEŃ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ
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O-GRODZS

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,00 1,57 149 PRZYB-1ŻU

O-PROGNŚ

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁC

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,00 23,04 134 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 134 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,40 4,12 134 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,79 80,98 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-187   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-187   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 7,76 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 12,5 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-199   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-199   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 40,24 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-204   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,89 15,05 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-209   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-209   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,95 32,97 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-236   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 14,54 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 25,36 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,78 13,19 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-282   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-282   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,64 10,82 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-283   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-283   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,69 28,57 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-286   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-286   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,64 10,82 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,45 20,84 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,77 13,02 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,24 4,77 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,48 25,02 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 33,81 132 ZAB-REPEL
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Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,98 28,45 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,38 27,45 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 4,4 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,80 47,34 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,12 18,94 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,44 48,53 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-345   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-345   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 28,74 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-365   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-365   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,06 17,92 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,88 14,88 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,91 15,39 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 13,86 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 25,36 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,79 30,26 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,02 34,15 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,52 25,7 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,83 14,03 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 11,83 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,65 10,99 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,17 2,87 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,79 47,17 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 4,23 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 11,83 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,46 58,5 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 7,78 132 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 2,71 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,46 24,68 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-591   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-591   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 20,46 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  60,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRK
Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 1,97 151 PUŁ-WT

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 1,97 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04  39 ROZDR-PP

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

OCHRP

P-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,27 5,42 172 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  0,50 10,04 172 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,53 10,64 172 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 20,08 172 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,24 4,82 172 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-341   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,71 14,26 172 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-361   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,39 7,83 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  240,00 - 169 CZYSZ-BUD

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  140,00 - 169 CZYSZ-BUD

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL
Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

OP-SCHRNN Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD
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Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 - 169 CZYSZ-BUD

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 - 168 NAPR-BUD

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  36,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Miłogórze 07-30-1-04-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 43,04   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,5   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-205   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 27,28   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-205   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,08   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,23   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-279   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,51   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,04   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,39   2 CWD-D

DRZEW

Miłogórze 07-30-1-04-179   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 1,24   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-179   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,31   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-216   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 3,33   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-216   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-286   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 3,79   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-286   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 1,67   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-301   -~d  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,86   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-301   -~d  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,54   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-341   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 8,23   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-341   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,42   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 2,68   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,9   2 CWD-D

IB

Miłogórze 07-30-1-04-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00 95,53   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00 39,48   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-190   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  463,00 136,68   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  463,00 68,27   2 CWD-D

IIIA

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  693,00 29,25   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00 152,97   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  693,00 88,82   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00 27,74   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-316   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00 260,76   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-316   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00 70,96   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00 150,66   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00 47,76   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00 145,69   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00 58,34   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00 107,84   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00 35,27   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 7,48   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 45,4   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 19,95   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 7,21   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00 82,01   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00 35,35   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  697,00 24,81   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 85,55   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  697,00 104,62   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,15   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  923,00 273,52   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  923,00 143,87   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00 70,25   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00 26,84   2 CWD-D
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IIIA

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  606,00 19,94   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 85,82   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  606,00 88,47   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 24,89   2 CWD-D

IIIAU

Miłogórze 07-30-1-04-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  535,00 185,83   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  535,00 86,12   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00 79,43   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00 28,69   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-526   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 722,00 52,41   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-526   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 127,34   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-526   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 722,00 188,62   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-526   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 22,7   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00 121,17   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00 38,21   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 35,33   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,11   2 CWD-D

IIIB

Kaźmierowo 07-30-1-06-356   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00 11,17   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-356   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,04   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-356   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00 34,37   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-356   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 2,81   2 CWD-D

IVD

Miłogórze 07-30-1-04-190   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 272,00 438,18   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 272,00 152,96   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  744,00 431,86   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  744,00 148,29   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  364,00 11,53   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 31,6   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  364,00 45,44   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,67   2 CWD-D

POZ-P

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 376 GODZ HH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  10,00 - 382 GODZ MC8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  10,00 - 378 GODZ MF8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  75,00 - 380 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 376 GODZ HH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 380 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

PR

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 148,94   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 59,23   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00 151,66   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00 38,21   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  551,00 410,08   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  551,00 127,2   2 CWD-D

PTP

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 344,06   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 85,85   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 210,65   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 48,84   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00 372,11   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00 111,77   2 CWD-D

PTW Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 143,42   2 CWD-D
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Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 39,19   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 64,61   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 14,36   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 165,33   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 50,02   2 CWD-D

TPP

Miłogórze 07-30-1-04-181   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 3,97   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 10,55   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-181   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 1,37   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-181   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 2,72   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  357,00 259,86   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  357,00 71,82   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,12   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,05   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 51,76   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 15,27   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00 161,99   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00 30,22   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 25,4   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 9   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 9,12   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,27   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 1,98   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 2,59   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 4,59   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,74   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 5,98   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,16   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 12,19   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,18   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 2,6   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,74   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 6,4   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,26   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 79,97   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 21,63   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 116,63   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 31,74   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-222   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 70,29   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-222   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 21,53   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-222   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 26,91   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-222   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 7,68   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  11,00 0,61   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00 2,01   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 1,86   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 6,16   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 8,46   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,86   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 22,63   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,29   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00 1,08   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00 2,38   2 CWD-D
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Miłogórze 07-30-1-04-284   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 4,51   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 10,94   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 1,89   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 4,69   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 3,97   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,58   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 7   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,07   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,31   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,28   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,81   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-284   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,01   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-286   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00 26,38   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 102,8   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-286   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00 52,04   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 18,62   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-286   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00 14,12   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-286   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 13,9   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-286   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00 25,29   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-286   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,65   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 66,51   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 16,97   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-299   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 64,29   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 14,6   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-300   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 66,17   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 18,51   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-300   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 142,55   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-300   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 37,74   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-302   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 26,69   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-302   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,32   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-302   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 20,42   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,05   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-304   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00 14,3   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-304   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,84   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-304   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00 39,8   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-304   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,2   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-304   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 21,62   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-304   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,14   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 4,94   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 9,42   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 8,16   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,73   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 16,16   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,32   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 7,29   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,95   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,8   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,99   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 24,81   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,23   2 CWD-D

12/21



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2025

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Kaźmierowo 07-30-1-06-226   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  891,00 56,17   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-226   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 8,56   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-226   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  891,00 140,05   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-226   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1,18   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-228   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 9,66   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 19,91   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-228   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 22,35   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,42   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 76,35   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 18,06   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00 9,23   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,88   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 19,87   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,87   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 3,99   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,61   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 8,85   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 67,09   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 13,77   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-305   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 58,18   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-305   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,1   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-314   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 104,84   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-314   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 24,31   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 87,87   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 17,79   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 37,23   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,65   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-341   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 149,42   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 31,84   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00 15,1   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 30,74   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 29,99   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-354   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,37   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-361   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  398,00 39,43   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-361   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 66,66   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-361   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  398,00 75,08   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-361   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,4   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 36,96   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,84   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00 277,27   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00 50,77   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 70,4   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 14,97   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 28,56   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,17   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 87,7   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 16,8   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 65,91   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 15,49   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 31,25   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 9,59   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 37,02   2 CWD-D
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Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,15   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 63,43   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 18,62   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-426   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 27,06   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-426   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,65   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 1,29   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 15,57   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,17   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,79   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 99,32   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 14,55   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-498   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00 165,62   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-498   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00 29,56   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-499   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 68,62   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-499   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 16,89   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-500   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 16,41   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-500   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 39,48   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-500   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 36,17   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-500   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 6,85   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-530   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 9,9   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-530   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,61   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-530   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 18,01   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-530   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,48   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 19,65   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,8   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 38,82   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,3   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-592   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  349,00 28,66   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-592   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 34,13   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-592   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  349,00 70,55   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-592   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,52   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-593   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 37,01   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-593   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,08   2 CWD-D

TWP

Miłogórze 07-30-1-04-184   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 43,26   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-184   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,03   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-184   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 19,11   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-184   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 52,56   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-184   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 26,42   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-184   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,11   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00 257,53   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00 72,51   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-196   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 15,61   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-196   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 20,31   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 126,59   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 38,37   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 61,36   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,47   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-302   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 223,35   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-302   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 53,56   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 148,38   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 42,19   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 61,51   2 CWD-D
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Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,8   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 50,56   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,05   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-314   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 96,51   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-314   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 21,65   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-315   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 108,46   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-315   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 24,39   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 44,42   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,03   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 96,11   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 20,36   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 17,51   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,36   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 26,34   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 14,61   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 31,99   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 23,83   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,62   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-470   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 79,68   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-470   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 19,41   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,43   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,15   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 179,56   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 31,86   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,37   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,25   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-497   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 130,54   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-497   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 23,96   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-499   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 67,62   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-499   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 12,23   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-526   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 60,16   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-526   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,4   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 105,24   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 25,36   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 59,8   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,59   2 CWD-D

SZKL

O-SLOCHRC

LEŚNA 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-25/01 OPR-PPALA Oprysk. plecak. spal szkółka ----- AR  2,20 - 190 OPR-PPALA

KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  170,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  13,10 - 270 MYC-KONT

KONTENER 08-  -  / OPR-PPALA Oprysk. plecak. spal szkółka 1 AR  124,40 - 190 OPR-PPALA

KONTENER 08-  -  / ZAB-REPSZ Zab. rep. em. sadz. kontenery ----- TSZT  230,00 - 242 ZAB-REPSZ

SL-DESZCZ

LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  122,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  392,00 - 370 GODZ RH8

SL_KONT KONTENER 08-01-25/07 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec ----- TSZT  0,14 - 207 NAP-KONT

SL-MAGAZ

LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  26,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  92,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  388,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4 170,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  312,00 128,23 315 ZAŁ-SUB
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SZKL

SL-MAGAZ
KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  97,00 - 370 GODZ RH8

SL_NAW LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

SL-PAKOW

KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  229,60 482,39 214 SORT-KON1

SL_PIEL

LEŚNA 07-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 07-01-25/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-25/01 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  1,00 - 272 SPUL-R

LEŚNA 07-01-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,40 2,3 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-25/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  5,50 15,47 245 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-25/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  5,50 7,54 272 SPUL-R

KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  191,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 948,80 444,33 311 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-25/01 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  721,06 460,76 233 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-25/01 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  3,50 - 276 ZEST-KON

KONTENER 08-01-25/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  487,20 111,08 311 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-25/02 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  180,26 115,19 233 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-25/02 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  1,30 - 276 ZEST-KON

KONTENER 08-01-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/03 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  179,20 40,86 311 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-25/03 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  66,30 42,37 233 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-25/03 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0,50 - 276 ZEST-KON

KONTENER 08-01-25/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-25/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/04 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  5 333,00 1 215,92 311 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-25/04 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  10,00 - 276 ZEST-KON

KONTENER 08-01-25/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-25/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/05 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 427,20 325,4 311 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-25/05 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  4,00 - 276 ZEST-KON

KONTENER 08-01-25/06 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-25/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/06 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  147,20 33,56 311 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-25/06 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  39,00 24,92 233 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-25/06 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0,40 - 276 ZEST-KON

KONTENER 08-01-25/07 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-25/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/07 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  66,40 15,14 311 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-25/07 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  17,60 11,25 233 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-25/07 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0,20 - 276 ZEST-KON

KONTENER 08-01-25/08 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-25/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/08 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  256,00 58,37 311 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-25/08 PRZ-OL-1 przer.siew. Ol cele do 400 ----- TSZT  67,84 - 235 PRZ-OL-1

KONTENER 08-01-25/08 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0,80 - 276 ZEST-KON

SL_POZ

LEŚNA 07-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  23,00 15,62 157 SZUK-PĘDR

KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  51,13 - 270 MYC-KONT
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SZKL

SL_POZ
KONTENER 08-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 370 GODZ RH8

SL-REMONT
LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  108,00 - 370 GODZ RH8

SL-SORT

KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  1 006,00 2 113,61 214 SORT-KON1

SL-TRANS

LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 07-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,30 0,42 219 ZAŁ-1

LEŚNA 07-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,72 220 ZAŁ-2

KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  66,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  616,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  10,06 44,1 192 ZAŁ-DONT

SL-UGÓRC

LEŚNA 07-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  1 126,80 24,79 253 BRON-SC

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  224,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 07-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  281,70 12,39 254 ORKA-SC

LEŚNA 07-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl ----- AR  187,80 - 208 ZB-KAM

SL-UTRZYM

LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  114,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  198,00 - 370 GODZ RH8

SL_WYJM

LEŚNA 07-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 0,69 194 DOŁ-1L

LEŚNA 07-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 1,31 196 DOŁ-2L

LEŚNA 07-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  2,00 - 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  4,00 - 306 WYJ 1R

LEŚNA 07-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  3,30 1,34 306 WYJ 1R

LEŚNA 07-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  4,00 2,35 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-  -  / WYJ-1LR ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz 1 TSZT  3,30 4,52 306 WYJ 1R

LEŚNA 07-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  4,00 5,09 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  1,00 0,12 256 WYOR-CK

SL_WYS

KONTENER 08-01-25/01 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  721,06 - 179 SM-IG<400

KONTENER 08-01-25/02 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  180,27 - 179 SM-IG<400

KONTENER 08-01-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/03 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  66,30 - 179 SM-IG<400

KONTENER 08-01-25/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 08-01-25/04 SKAR-DB Skar.nasion Db 1/3-1/4 wys.żoł ----- TONA  9,50 - 229 SKAR-DB

KONTENER 08-01-25/04 SM-DB<400 Siew mech DB cele do 400 ----- TSZT  1 413,25 - 181 SM-DB<400

KONTENER 08-01-25/05 SM-BK<400 Siew mech BK cele do 400 ----- TSZT  528,06 - 182 SM-BK<400

KONTENER 08-01-25/05 WYB-NAS Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk ----- H  210,00 - 335 WYB-NAS

KONTENER 08-01-25/06 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 ----- TSZT  39,00 - 183 SM-IN<400

KONTENER 08-01-25/07 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 ----- TSZT  10,18 - 183 SM-IN<400

KONTENER 08-01-25/07 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 ----- TSZT  7,42 11,52 321 SR-IN<400

KONTENER 08-01-25/08 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 ----- TSZT  67,84 - 183 SM-IN<400

UT-SZKÓŁ
LEŚNA 07-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

UBOCP

CHOINKIL

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

CHOINKIPL

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8
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UBOCP
CHOINKIPL Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  120,00 - 381 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 371 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 381 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  240,00 - 371 GODZ RH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 381 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 371 GODZ RH23

UT-MEL

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 381 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 381 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  520,00 - 371 GODZ RH23

UT-MIEEDU
Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 381 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23

UT-POZINF

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

UT-TURYST

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

ZAD

Z-PIELK

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 - 370 GODZ RH8

Z-SADZK Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8
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