Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2/2025

N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Mitogdrze 07-30-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 381 GODZ MH23
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 371 GODZ RH23
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 381 GODZ MH23
SP-POZ
ADM Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 371 GODZ RH23
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 381 GODZ MH23
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 371 GODZ RH23
Mitogérze 07-30-1-04-198 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,43 13,73 131 CP-wW
Mitogdrze 07-30-1-04-201 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,98 45,6 131 CP-W
Mitogérze 07-30-1-04-205 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,34 12,24 131 CP-w
Mitogorze 07-30-1-04-205 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,32 30,37 131 CP-W
Mitogérze 07-30-1-04-209 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,92 21,19 131 CP-w
Mitogdrze 07-30-1-04-209 -b -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,38 34,68 131 CP-wW
Mitogérze 07-30-1-04-215 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,22 6,43 131 CP-w
Mitogérze 07-30-1-04-215 -| -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,15 2,72 131 CP-w
Mitogérze 07-30-1-04-236 -d -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,49 17,64 131 CP-w
Mitogdrze 07-30-1-04-236 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 2,3 131 CP-w
Mitogérze 07-30-1-04-279 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,82 14,87 131 CP-wW
Kazmierowo 07-30-1-06-219 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,12 4,05 131 CP-w
Kazmierowo 07-30-1-06-219 -d -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,48 10,5 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-226 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,30 8,77 131 CP-w
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 3,43 130,72 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,38 9,95 131 CP-w
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,81 26,93 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-292 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 2,47 94,14 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-292 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,28 6,44 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-294 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,93 27,18 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-312 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,98 37,35 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-312 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,47 33,82 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-340 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 5 HA 2,21 97,33 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-340 -j -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,94 24,6 131 CP-W
HOD ° Kazmierowo 07-30-1-06-342 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,55 18,28 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-362 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,41 76,93 131 CP-W
Kazmierowo 07-30-1-06-362 -f -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,04 18,86 131 CP-W
Bialy Krzyz 07-30-1-10-397 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,75 14,73 131 CP-w
Biaty Krzyz 07-30-1-10-397 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,14 22,39 131 CP-W
Biaty Krzyz 07-30-1-10-471 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,43 38,68 131 CP-W
Bialy Krzyz 07-30-1-10-471 -c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,16 29 131 CP-W
Biaty Krzyz 07-30-1-10-472 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,70 13,75 131 CP-w
Biaty Krzyz 07-30-1-10-472 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,03 20,23 131 CP-W
Biaty Krzyz 07-30-1-10-473 -x -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,87 22,47 131 CP-W
Bialy Krzyz 07-30-1-10-473 -x -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,10 1,65 131 CP-W
Biaty Krzyz 07-30-1-10-493 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 2,04 52,7 131 CP-wW
Bialy Krzyz 07-30-1-10-495 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,26 32,55 131 CP-wW
Biaty Krzyz 07-30-1-10-497 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,16 2,48 131 CP-w
Bialy Krzyz 07-30-1-10-522 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,21 5,42 131 CP-wW
Biaty Krzyz 07-30-1-10-522 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,37 9,56 131 CP-wW
Bialy Krzyz 07-30-1-10-524 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,81 20,92 131 CP-w
Biaty Krzyz 07-30-1-10-553 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,45 8,84 131 CP-w
Bialy Krzyz 07-30-1-10-555 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,25 32,29 131 CP-w
Biaty Krzyz 07-30-1-10-555 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,24 6,2 131 CP-W
Bialy Krzyz 07-30-1-10-556 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,57 14,72 131 CP-w
Biaty Krzyz 07-30-1-10-556 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,44 11,37 131 CP-W
Bialy Krzyz 07-30-1-10-557 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,69 13,55 131 CP-w
Biaty Krzyz 07-30-1-10-557 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,65 12,77 131 CP-W
cw Mitogorze 07-30-1-04-217 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,42 44,13 127 CW-w
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Mitogérze 07-30-1-04-217 -b -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,97 21,23 127 CW-w
Mitogérze 07-30-1-04-334 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,33 50,14 127 CwW-w
Mitogérze 07-30-1-04-334 -h -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,63 16,73 127 CW-w
Kazmierowo 07-30-1-06-219 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,06 39,97 127 CW-w
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,54 47,86 127 CW-w
cw Kazmierowo 07-30-1-06-293 -¢c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,87 27,04 127 CW-w
Kazmierowo 07-30-1-06-293 -c -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 2,03 30,21 127 CW-w
Bialy Krzyz 07-30-1-10-493 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,73 15,43 127 CW-w
Biaty Krzyz 07-30-1-10-493 -b -01 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,92 62,2 127 CW-w
Bialy Krzyz 07-30-1-10-590 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,50 38,45 127 CW-wW
Biaty Krzyz 07-30-1-10-590 -b -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,00 14,88 127 CW-w
Mitogorze 07-30-1-04-189 -a -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,65 22,65 20 WPOD-N
Mitogérze 07-30-1-04-190 -b -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,66 23 20 WPOD-N
Mitogérze 07-30-1-04-190 -c¢ -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 0,98 34,16 20 WPOD-N
Mitogdrze 07-30-1-04-190 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,50 121,25 20 WPOD-N
Mitogérze 07-30-1-04-191 -d -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,59 55,42 20 WPOD-N
Mitogdrze 07-30-1-04-334 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 80,40 21,79 17 PORZ-ROZD
Mitogérze 07-30-1-04-334 -a -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,31 33,5 24 PPOD N
Mitogdrze 07-30-1-04-334 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,31 63,54 20 WPOD-N
Kazmierowo 07-30-1-06-241 -a -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 1,59 55,42 20 WPOD-N
Kazmierowo 07-30-1-06-316 -h -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 1,16 56,26 20 WPOD-N
Kazmierowo 07-30-1-06-339 -h -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,90 43,65 20 WPOD-N
Kazmierowo 07-30-1-06-343 -j -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 163,60 49,41 17 PORZ-ROZD
Kazmierowo 07-30-1-06-343 -j -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,72 34,92 20 WPOD-N
MA-PORZ Kazmierowo 07-30-1-06-356 -h -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,76 36,86 20 WPOD-N
Kazmierowo 07-30-1-06-357 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 0,74 35,89 20 WPOD-N
Biaty Krzyz 07-30-1-10-397 -f -99 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 105,60 53,12 18 PORZ-STOS
Biaty Krzyz 07-30-1-10-397 -f -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,84 40,74 20 WPOD-N
HOD Biaty Krzyz 07-30-1-10-419 -i -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,76 36,86 20 WPOD-N
Biaty Krzyz 07-30-1-10-472 -b -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,57 27,65 20 WPOD-N
Biaty Krzyz 07-30-1-10-496 -a -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,53 74,21 20 WPOD-N
Biaty Krzyz 07-30-1-10-526 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,79 183,82 20 WPOD-N
Biaty Krzyz 07-30-1-10-528 -b -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,86 29,97 20 WPOD-N
Biaty Krzyz 07-30-1-10-528 -g -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,33 11,5 20 WPOD-N
Bialy Krzyz 07-30-1-10-553 -c -99 WPOD>63N WVC'Z'“"’°W61°/;’1p°kr'p°dsz'>2m' ----- HA 1,52 102,59 20 WPOD-N
Biaty Krzyz 07-30-1-10-558 -m -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 0,45 15,68 20 WPOD-N
Biaty Krzyz 07-30-1-10-561 -i -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 1,43 49,84 20 WPOD-N
Bialy Krzyz 07-30-1-10-400 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 - 380 GODZ MH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10-400 -h -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,34 6,77 12 PORZ>100
MA-POZ Biaty Krzyz 07-30-1-10-400 -h -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 120,00 54,12 18 PORZ-STOS
Biaty Krzyz 07-30-1-10-424 -c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,06 1,19 12 PORZ>100
Bialy Krzyz 07-30-1-10-424 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 8,00 3,61 18 PORZ-STOS
NAT-WPG Biaty Krzyz 07-30-1-10-553 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 21,63 10,73 73 WYK-PASCZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-400 -h -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 1 KMTR 2,28 1,43 74 WYK-PA5CZ
OpNeLER Biaty Krzyz 07-30-1-10-424 -c -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 1 KMTR 0,40 0,25 74 WYK-PA5CZ
Mitogérze 07-30-1-04-236 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 5,36 - 110 DOW-SADZ
Mitogérze 07-30-1-04-236 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
Mitogérze 07-30-1-04-236 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 5,16 65,23 105 SAD-BRYL
Mitogérze 07-30-1-04-236 -c -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,20 4,23 101 SADZ 1R
Mitogérze 07-30-1-04-236 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 5,76 4,45 73 WYK-PASCZ
ODN-ZtOZ | Mitogérze 07-30-1-04-236 -¢c -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ
Mitogérze 07-30-1-04-236 -c -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li¢.roztad.-zabez 1 TSZT 5,16 0,17 110 DOW-SADZ
Mitogorze 07-30-1-04-279 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 4,50 - 110 DOW-SADZ
Mitogorze 07-30-1-04-279 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
Mitogorze 07-30-1-04-279 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 3,22 40,7 105 SAD-BRYL
Mitogorze 07-30-1-04-279 -f -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 1,08 22,85 101 SADZ 1R
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Mitogérze 07-30-1-04-279 -f -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 4,56 3,52 73 WYK-PASCZ
Mitogérze 07-30-1-04-279 -f -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,54 11,14 59 WYK-TAL40
Mitogérze 07-30-1-04-279 -f -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 0,10 2,99 60 WYK-TAL6E0
Mitogérze 07-30-1-04-279 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li¢.roztad.-zabez 1 TSZT 4,30 0,14 110 DOW-SADZ
Mitogérze 07-30-1-04-279 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 9,24 - 110 DOW-SADZ
Mitogérze 07-30-1-04-279 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
Mitogérze 07-30-1-04-279 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 8,89 112,38 105 SAD-BRYL
Mitogorze 07-30-1-04-279 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,20 4,23 101 SADZ 1R
Mitogorze 07-30-1-04-279 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 9,05 6,99 73 WYK-PASCZ
Mitogorze 07-30-1-04-279 -g -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,00 20,63 59 WYK-TAL40
Mitogorze 07-30-1-04-279 -g -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ
Mitogorze 07-30-1-04-279 -g -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 8,89 0,29 110 DOW-SADZ
Mitogorze 07-30-1-04-279 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 4,36 - 110 DOW-SADZ
Mitogérze 07-30-1-04-279 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 370 GODZ RH8
Mitogdrze 07-30-1-04-279 -h -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 4 TSZT 4,31 119,27 105 SAD-BRYL
Mitogérze 07-30-1-04-279 -h -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 4 TSZT 0,05 1,44 101 SADZ 1R
Mitogdrze 07-30-1-04-279 -h -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 0,01 110 DOW-SADZ
Mitogérze 07-30-1-04-279 -h -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 4,36 0,14 110 DOW-SADZ
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -c -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek | - TSZT 25,31 - 110 DOW-SADZ
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 25,31 473,37 105 SAD-BRYL
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 27,00 20,84 73 WYK-PASCZ
. Kazmierowo 07-30-1-06-288 -c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,90 18,57 59 WYK-TAL40
OPN-2£02 Kazmierowo 07-30-1-06-288 -c -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,82 0,04 110 DOW-SADZ
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -c -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 23,49 0,78 110 DOW-SADZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-394 -a -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 7,24 - 110 DOW-SADZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-394 -a -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 7,24 91,52 105 SAD-BRYL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-394 -a -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 6,75 5,29 74 WYK-PA5CZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-394 -a -99 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 7,24 0,24 110 DOW-SADZ
Hop Biaty Krzyz 07-30-1-10-399 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 11,80 - 110 DOW-SADZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-399 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 11,80 149,16 105 SAD-BRYL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-399 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 11,00 8,61 74 WYK-PA5CZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-399 -d -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 11,80 0,39 110 DOW-SADZ
Bialy Krzyz 07-30-1-10-527 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 9,41 3,09 110 DOW-SADZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-527 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 12,56 - 110 DOW-SADZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-527 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 3,15 39,82 105 SAD-BRYL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-527 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,41 259,76 102 SADZ WIEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-527 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 17,40 10,77 73 WYK-PASCZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-527 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 3,00 51,81 59 WYK-TAL40
Bialy Krzyz 07-30-1-10-527 -a -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 3,15 0,1 110 DOW-SADZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-527 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,41 1,7 110 DOW-SADZ
Bialy Krzyz 07-30-1-10-562 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 6,50 - 110 DOW-SADZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-562 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 6,50 82,17 105 SAD-BRYL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-562 -b -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 6,10 4,78 74 WYK-PA5CZ
Bialy Krzyz 07-30-1-10-562 -b -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 6,50 0,21 110 DOW-SADZ
Kazmierowo 07-30-1-06-294 -f -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 16,11 - 110 DOW-SADZ
Kazmierowo 07-30-1-06-294 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 16,11 203,65 105 SAD-BRYL
Kazmierowo 07-30-1-06-294 -f -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 13,24 0,29 110 DOW-SADZ
Kazmierowo 07-30-1-06-294 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,87 0,09 110 DOW-SADZ
Kazmierowo 07-30-1-06-313 -I -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 4,98 - 110 DOW-SADZ
OON-ZRE Kazmierowo 07-30-1-06-313 -| -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 4,98 62,95 105 SAD-BRYL
Kazmierowo 07-30-1-06-313 -I -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 4,87 3,76 73 WYK-PASCZ
Kazmierowo 07-30-1-06-313 -I -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,20 413 59 WYK-TAL40
Kazmierowo 07-30-1-06-313 -1 -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,20 0,05 110 DOW-SADZ
Kazmierowo 07-30-1-06-313 -I -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,78 0,09 110 DOW-SADZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-423 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,15 1,03 110 DOW-SADZ
PED-oDN Biaty Krzyz 07-30-1-10-423 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 3,99 - 110 DOW-SADZ
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Biaty Krzyz 07-30-1-10-423 -h -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 0,84 15,71 105 SAD-BRYL

Biaty Krzyz 07-30-1-10-423 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 3,15 108,69 102 SADZ WIEL
PBD-ODN Biaty Krzyz 07-30-1-10-423 -h -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 4,12 3,18 73 WYK-PASCZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-423 -h -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,84 0,03 110 DOW-SADZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10-423 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,15 0,57 110 DOW-SADZ

Mitogérze 07-30-1-04- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 1,00 20 122 KOSZ UA

Mitogérze 07-30-1-04- - - KOSZ UB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 12,00 409 123 KOSZ UB

Mitogorze 07-30-1-04- - - KOSz UC Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 1,00 55 124 KOSz UC

Kazmierowo 07-30-1-06- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 2,00 39 122 KOSZ UA

HOD PIEL Kazmierowo 07-30-1-06- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. lll-IV. | - HA 18,00 614 123 KOSz uB

Kazmierowo 07-30-1-06- - - KOSz UC Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 1,00 55 124 KOSZ uC

Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | - HA 1,00 20 122 KOSZ UA

Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - KOSZ UB Wyk chwius zb nal st. IlI-lV. | - HA 24,00 619 123 KOSZ UB

Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - KOsz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | - HA 16,00 876 124 KOSz ucC

PIEL-POZ Biaty Krzyz 07-30-1-10-471 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 372 GODZ PILA
Bialy Krzyz 07-30-1-10-425 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,70 - 110 DOW-SADZ

Biaty Krzyz 07-30-1-10-425 -c -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,70 8,1 106 POP-BRYL

POPR Bialy Krzyz 07-30-1-10-425 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,10 3,08 104 SADZ POP
Biaty Krzyz 07-30-1-10-425 -c -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,70 0,02 110 DOW-SADZ

Mitogorze 07-30-1-04-186 -t -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,25 - 627 tR-KOSZR

Mitogorze 07-30-1-04-199 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,33 - 627 tR-KOSZR

Mitogorze 07-30-1-04-200 -a -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,70 - 627 tR-KOSZR

Mitogérze 07-30-1-04-206 -a -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,15 - 627 tR-KOSZR

Mitogorze 07-30-1-04-206 -b -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,95 - 627 tR-KOSZR

Mitogérze 07-30-1-04-207 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,64 - 627 tR-KOSZR

Mitogdrze 07-30-1-04-207 -h -00 LR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,40 - 627 LR-KOSZR

Mitogérze 07-30-1-04-216 -a -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,16 - 627 tR-KOSZR

Mitogdrze 07-30-1-04-237 -d -00 LR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,11 - 627 LR-KOSZR

Mitogérze 07-30-1-04-286 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,40 - 627 tR-KOSZR

Mitogdrze 07-30-1-04-286 -f -00 LR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,50 - 627 LR-KOSZR

Mitogérze 07-30-1-04-286 -h -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,25 - 627 tR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-239 -b -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,60 - 627 LR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-287 -i -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,27 - 627 tR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-287 -m -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,58 - 627 LR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-291 -i -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,76 - 627 tR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-306 -n -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,30 - 627 LR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-311 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,32 - 627 tR-KOSZR

tR D-UPRL

Kazmierowo 07-30-1-06-311 -h -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,37 - 627 tR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-312 -j -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,57 - 627 tR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-337 -f -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,60 - 627 tR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-337 -l -00 LR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,70 - 627 LR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-354 -fx -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,90 - 627 tR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-354 -gx -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,11 - 627 tR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-354 -1 -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 2,50 - 627 tR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-354 -n -00 LR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 4,00 - 627 LR-KOSZR

Kazmierowo 07-30-1-06-358 -i -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,80 - 627 tR-KOSZR

Biaty Krzyz 07-30-1-10-398 -i -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,29 - 627 tR-KOSZR

Biaty Krzyz 07-30-1-10-423 -n -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,20 - 627 tR-KOSZR

Biaty Krzyz 07-30-1-10-423 -r -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,92 - 627 tR-KOSZR

Bialy Krzyz 07-30-1-10-423 -s -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,50 - 627 tR-KOSZR

Bialy Krzyz 07-30-1-10-426 -c -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,97 - 627 tR-KOSZR

Biaty Krzyz 07-30-1-10-471 -a -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,50 - 627 tR-KOSZR

Biaty Krzyz 07-30-1-10-471 -f -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,91 - 627 tR-KOSZR

Bialy Krzyz 07-30-1-10-471 -g -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 4,58 - 627 tR-KOSZR

Biaty Krzyz 07-30-1-10-471 -h -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 3,14 - 627 tR-KOSZR
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Biaty Krzyz 07-30-1-10-471 -1 -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,13 - 627 tR-KOSZR
Biaty Krzyz 07-30-1-10-471 -n -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,77 - 627 tR-KOSZR
Biaty Krzyz 07-30-1-10-471 -p -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,80 - 627 tR-KOSZR
tR D-UPRE Bialy Krzyz 07-30-1-10-471 -r -00 LR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,14 B 627 LR-KOSZR
Biaty Krzyz 07-30-1-10-529 -c¢ -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,00 - 627 tR-KOSZR
Biaty Krzyz 07-30-1-10-558 -c -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 2,16 - 627 tR-KOSZR
KONTENER 08- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 380 GODZ MH8
N-CHLODN
KONTENER 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 240,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8
NANNE KONTENER 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 9,00 - 370 GODZ RH8
N-NASIONA
NAS KONTENER 08- - / TERMO-NAS Wykonanie termoterapii zotedzi | = - KG 12 500,00 - 241 TERMO-NAS
KONTENER 08- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
NFoz KONTENER 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- -/ ZB-NASBK Zbior nasion buka | - KG 100,00 - 361 ZB-NASBK
N-ZNGOSP
KONTENER 08- - / ZB-NASDB Zbiér nasiondeba | - KG 2 500,00 - 360 ZB-NASDB
N-ZNPOZ KONTENER 08- -/ ZB-NASWZ Zbior nasion wigzu | - KG 0,50 - 365 ZB-NASWZ
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 370 GODZ RH8
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 380 GODZ MH8
0O-BOBRY
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 - 370 GODZ RH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10-394 -a -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Biaty Krzyz 07-30-1-10-394 -a -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,90 78,29 142 GRODZ-SN
Bialy Krzyz 07-30-1-10-394 -a -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,10 1,25 144 GRODZ-SRN
O-GRODZN | Biaty Krzyz 07-30-1-10-399 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Bialy Krzyz 07-30-1-10-399 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 10,60 120,28 142 GRODZ-SN
Biaty Krzyz 07-30-1-10-562 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Bialy Krzyz 07-30-1-10-562 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,40 72,62 142 GRODZ-SN
Mitogorze 07-30-1-04-200 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 10,00 - 147 GRODZ-DEM
Mitogorze 07-30-1-04-200 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 13,37 49,96 147 GRODZ-DEM
Mitogorze 07-30-1-04-333 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Mitogérze 07-30-1-04-333 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,77 29,04 147 GRODZ-DEM
Kazmierowo 07-30-1-06-228 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Kazmierowo 07-30-1-06-228 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 11,76 - 371 GODZ RH23
OcHRL Kazmierowo 07-30-1-06-228 -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,96 7,32 147 GRODZ-DEM
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 12,94 48,36 147 GRODZ-DEM
Kazmierowo 07-30-1-06-294 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 7,00 - 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Kazmierowo 07-30-1-06-294 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,00 15,01 147 GRODZ-DEM
Kazmierowo 07-30-1-06-294 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 5,97 - 147 GRODZ-DEM
Kazmierowo 07-30-1-06-294 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,97 12,8 147 GRODZ-DEM
Kazmierowo 07-30-1-06-342 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Kazmierowo 07-30-1-06-342 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 14,40 - 371 GODZ RH23
Kazmierowo 07-30-1-06-342 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,96 7,32 147 GRODZ-DEM
Biaty Krzyz 07-30-1-10-467 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Biaty Krzyz 07-30-1-10-467 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 9,56 35,73 147 GRODZ-DEM
Biaty Krzyz 07-30-1-10-525 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Biaty Krzyz 07-30-1-10-525 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,38 8,89 147 GRODZ-DEM
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 148 K GRODZEN
Mitogérze 07-30-1-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 90,00 - 148 K GRODZEN
0O-GRODZS | Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 9,00 - 148 K GRODZEN
Kazmierowo 07-30-1-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 90,00 - 148 K GRODZEN
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 148 K GRODZEN
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Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz | = - H 1,00 - 149 PRZYB-1ZU

0O-GRODZS | Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw leén. | - H 100,00 - 148 K GRODZEN
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 2,00 1,67 149 PRZYB-1ZU
Milogérze 07-30-1-04- - - SZUK-OWAD | e 1 szT 3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS | Kazmierowo 07-30-1-06- - - SZUK-OWAD poszukiw.s\:\?abdn.;.po dokap 1 szt 3,00 9,66 159 SZUK-OWAD
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - SZUK-OWAD Mlonne 1 szT 3,00 9,66 159 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 380 GODZ MH8

Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 48,00 - 370 GODZ RH8

Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 380 GODZ MH8

O-SMiEC Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 48,00 - 370 GODZ RH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 380 GODZ MH8

Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 48,00 - 370 GODZ RH8
Kazmierowo 07-30-1-06-292 -g -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat | = - H 1,00 - 134 ZAB-MCHRN
Kazmierowo 07-30-1-06-292 -g -00 ZAB-MCHRN zab.mtfodn.przed spat.repelen.n 1 TSZT 3,00 23,04 134 ZAB-MCHRN
OSPALC Kazmierowo 07-30-1-06-346 -i -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spat | = - H 1,00 - 134 ZAB-MCHRN
Kazmierowo 07-30-1-06-346 -i -00 ZAB-MCHRN zab.mtodn.przed spat.repelen.n 2 TSZT 0,40 4,12 134 ZAB-MCHRN

O-SPALM Kazmierowo 07-30-1-06-288 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 15,00 - 370 GODZ RH8
Mitogérze 07-30-1-04-180 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-180 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 4,79 80,98 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-187 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-187 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,54 7,76 132 ZAB-REPEL

Mitogorze 07-30-1-04-196 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-196 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,87 12,5 132 ZAB-REPEL

Mitogorze 07-30-1-04-199 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-199 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,80 40,24 132 ZAB-REPEL

Mitogorze 07-30-1-04-204 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

OCHRL Mitogérze 07-30-1-04-204 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,89 15,05 132 ZAB-REPEL
Mitogorze 07-30-1-04-209 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-209 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,95 32,97 132 ZAB-REPEL

Mitogdrze 07-30-1-04-236 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-236 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,86 14,54 132 ZAB-REPEL

Mitogdrze 07-30-1-04-279 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-279 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Mitogdrze 07-30-1-04-279 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-279 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,50 25,36 132 ZAB-REPEL

Mitogdrze 07-30-1-04-279 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

0-ZGRYZC

Mitogérze 07-30-1-04-279 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,78 13,19 132 ZAB-REPEL

Mitogdrze 07-30-1-04-282 -r -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-282 -r -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,64 10,82 132 ZAB-REPEL

Mitogdrze 07-30-1-04-283 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-283 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,69 28,57 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-286 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mitogérze 07-30-1-04-286 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,64 10,82 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-241 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-241 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,45 20,84 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-246 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-246 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,77 13,02 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-288 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-288 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,24 4,77 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-291 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-291 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,48 25,02 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-293 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-293 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,70 10,06 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-293 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kazmierowo 07-30-1-06-293 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,00 33,81 132 ZAB-REPEL
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Kazmierowo 07-30-1-06-294 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-294 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,98 28,45 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-309 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-309 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,38 27,45 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-310 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-310 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,26 4.4 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-339 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-339 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,80 47,34 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-339 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-339 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,12 18,94 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-340 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-340 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,44 48,53 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-342 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-342 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,50 8,45 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-342 -0 -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-342 -0 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,35 6,96 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-345 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-345 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,70 28,74 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-365 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Kazmierowo 07-30-1-06-365 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,06 17,92 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-395 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-395 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,60 10,14 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-396 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-396 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,88 14,88 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-397 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-397 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,91 15,39 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-397 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-397 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,82 13,86 132 ZAB-REPEL
OCHRL 0-ZGRYZC

Biaty Krzyz 07-30-1-10-398 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-398 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,50 25,36 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-398 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-398 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,79 30,26 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-401 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-401 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,02 34,15 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-401 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-401 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,62 257 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-420 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-420 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,83 14,03 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-421 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-421 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,70 11,83 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-421 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-421 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,10 1,69 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-422 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-422 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,65 10,99 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-472 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-472 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,17 2,87 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-527 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-527 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,79 47,17 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-528 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-528 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,25 4,23 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-528 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-528 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,70 11,83 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-553 -c -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-553 -c -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,46 58,5 132 ZAB-REPEL
Bialy Krzyz 07-30-1-10-557 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-557 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,46 7,78 132 ZAB-REPEL
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Biaty Krzyz 07-30-1-10-557 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-557 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,20 3,38 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-562 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-562 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,16 2,71 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-563 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-563 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,10 1,69 132 ZAB-REPEL
O-ZeRvZC Biaty Krzyz 07-30-1-10-589 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-589 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,12 2,03 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-589 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-589 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,46 24,68 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-591 -g -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10-591 -g -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,21 20,46 132 ZAB-REPEL
Mitogorze 07-30-1-04- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 60,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
0O-ZGRYZD | Kazmierowo 07-30-1-06- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | - SZT 50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 80,00 - 150 DRZ-ZGRYZ
Kazmierowo 07-30-1-06- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 9,00 1,97 151 PUL-WT
0-ZWWTORK
OCHRL Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtdrne 1 SZT 9,00 1,97 151 PUL-WT
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 1,00 - 152 KOR-P
Mitogorze 07-30-1-04- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 10,00 - 373 GODZ RU8
Mitogérze 07-30-1-04- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 10,00 27,4 152 KOR-P
Mitogdrze 07-30-1-04- - - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 40,00 10,84 17 PORZ-ROZD
Mitogérze 07-30-1-04- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 100,00 45,1 18 PORZ-STOS
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 1,00 - 152 KOR-P
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 10,00 - 373 GODZ RU8
Kazmierowo 07-30-1-06- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 10,00 274 152 KOR-P
O-ZWWTORM
Kazmierowo 07-30-1-06- - - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 40,00 10,84 17 PORZ-ROZD
Kazmierowo 07-30-1-06- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 100,00 451 18 PORZ-STOS
Kazmierowo 07-30-1-06- - - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,00 12,04 39 ROZDR-PP
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 2,00 - 152 KOR-P
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 10,00 - 373 GODZ RU8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 10,00 274 152 KOR-P
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 40,00 10,84 17 PORZ-ROZD
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 100,00 451 18 PORZ-STOS
Kazmierowo 07-30-1-06-239 -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,27 5,42 172 PPOZ-PORZ
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz | = - HA 0,50 10,04 172 PPOZ-PORZ
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,53 10,64 172 PPOZ-PORZ
P-PORZ Kazmierowo 07-30-1-06-240 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00 20,08 172 PPOZ-PORZ
Kazmierowo 07-30-1-06-309 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,24 4,82 172 PPOZ-PORZ
Kazmierowo 07-30-1-06-341 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,71 14,26 172 PPOZ-PORZ
Kazmierowo 07-30-1-06-361 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,39 7,83 172 PPOZ-PORZ
OCHRP Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 370 GODZ RH8
X Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 380 GODZ MH8
P-POZAR
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 8,00 - 370 GODZ RH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 370 GODZ RH8
UT-WODA Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | @ - H 5,00 - 370 GODZ RH8
Mitogérze 07-30-1-04- - - ZAW-BUD W.n.bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 30,00 - 167 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Kazmierowo 07-30-1-06- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD
Mitogérze 07-30-1-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 240,00 - 169 CZYSZ-BUD
OP-BUDKIS | Kazmierowo 07-30-1-06- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronow | - SZT 140,00 - 169 CZYSzZ-BUD
OCHRER Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | -—--- SZT 50,00 - 169 CZYSZ-BUD
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
OP-IGOEL
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 370 GODZ RH8
OP-SCHRNN | Mitogorze 07-30-1-04- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2/2025

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )

Dziat czynn. ISzkolka/ Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’

nwentarz do wyceny i do rozliczen
Mitogérze 07-30-1-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | ----- SZT 40,00 - 169 CZYSZ-BUD
OCHRPR OP-SCHRNS | Mitogérze 07-30-1-04- - - NAPR-BUD naprawa budek legowych isch.n | - SZT 5,00 - 168 NAPR-BUD
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | ----- SZT 36,00 - 169 CZYSZ-BUD
Mitogérze 07-30-1-04-201 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00 43,04 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-201 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 13,5 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-205 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 27,28 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-205 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00 7,08 2 CWD-D
P Mitogérze 07-30-1-04-279 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 12,23 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-279 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2,51 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 7,04 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-288 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,39 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-179 -~b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 1,24 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-179 -~b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,31 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-216 -~b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 3.33 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-216 -~b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 1 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-286 -~b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 3,79 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-286 -~b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 14,00 1,67 2 CWD-D
DRZEW Mitogorze 07-30-1-04-301 -~d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 3,00 2,86 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-301 -~d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,54 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-341 -~a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 8,23 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-341 -~a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 24,00 3,42 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-342 -~a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 5,00 2,68 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-342 -~a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 0,9 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-190 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 284,00 95,563 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-190 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 284,00 39,48 2 CWD-D
" Mitogdrze 07-30-1-04-190 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 463,00 136,68 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-190 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 463,00 68,27 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-241 -a -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 693,00 | 29,25 2 cwo-D
HARWESTER ’ !

POz Kazmierowo 07-30-1-06-241 -a -00 cWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | e M3 216,00 152,97 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-241 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 693,00 88,82 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-241 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 216,00 27,74 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-316 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 521,00 260,76 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-316 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 521,00 70,96 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-339 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 282,00 150,66 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-339 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 282,00 47,76 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-357 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 355,00 145,69 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-357 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 355,00 58,34 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-397 -f -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 264,00 107,84 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-397 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 264,00 35,27 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-419 -i -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 159,00 7,48 2 cwo-D

A HARWESTER
Bialy Krzyz 07-30-1-10-419 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00 45,4 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-419 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 159,00 19,95 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-419 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 58,00 7,21 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-472 -b -99 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 226,00 82,01 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-472 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 226,00 35,35 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-496 -a -99 CWD-H e A e M3 697,00 | 2481 2 cwo-D

HARWESTER
Biaty Krzyz 07-30-1-10-496 -a -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 100,00 85,55 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-496 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 697,00 104,62 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-496 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 19,15 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-553 -¢c -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 923,00 273,52 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-553 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 923,00 143,87 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-558 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 224,00 70,25 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-558 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 224,00 26,84 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 2/2025

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. ISzkolka/ Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
nwentarz do wyceny i do rozliczen
Bialy Krzyz 07-30-1-10-561 i -00 CWD-H CatkwyTobldrewna R M3 606,00 19,04 2 cwD-D
HARWESTER

A Biaty Krzyz 07-30-1-10-561 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 116,00 85,82 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-561 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 606,00 88,47 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-561 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 116,00 24,89 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-189 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 535,00 185,83 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-189 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 535,00 86,12 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-334 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 201,00 79,43 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-334 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 201,00 28,69 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-626 ¢ -00 CWD-H CalkcwyTobldrewna R M3 1722,00 52,41 2 cwp-D

HARWESTER

AU Biaty Krzyz 07-30-1-10-526 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 171,00 127,34 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-526 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1722,00 188,62 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-526 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 171,00 22,7 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-528 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 245,00 121,17 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-528 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 245,00 38,21 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-528 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00 35,33 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-528 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 62,00 11,11 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-356 -h -99 CWD-H CHlslyebeorms || M3 304,00 11,17 2 CWD-D

HARWESTER ’ !

) Kazmierowo 07-30-1-06-356 -h -99 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 18,04 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-356 -h -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 304,00 34,37 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-356 -h -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 2,81 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-190 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1272,00 438,18 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-190 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1272,00 152,96 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-191 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 744,00 431,86 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-191 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 744,00 148,29 2 CWD-D

VD - . Catk. wyréb drewna
Kazmierowo 07-30-1-06-343 -j -00 CWD-H HARWESTER | M3 364,00 11,53 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-343 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 31,6 2 CWD-D

Foz Kazmierowo 07-30-1-06-343 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 364,00 45,44 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-343 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 45,00 6,67 2 CwWD-D
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = - H 8,00 - 376 GODZ HH8
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 10,00 - 382 GODZ MC8
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 10,00 - 378 GODZ MF8
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 75,00 - 380 GODZ MH8
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 25,00 - 372 GODZ PILA
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 25,00 - 370 GODZ RH8
POZ-P Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 5,00 - 376 GODZ HH8
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 80,00 - 380 GODZ MH8
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 - 372 GODZ PILA
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 50,00 - 380 GODZ MH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 - 372 GODZ PILA
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 370 GODZ RH8
Mitogorze 07-30-1-04- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 215,00 148,94 2 CWD-D
Milogérze 07-30-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 215,00 59,23 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 201,00 151,66 2 CWD-D

R Kazmierowo 07-30-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 201,00 38,21 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 551,00 410,08 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 551,00 127,2 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 370,00 344,06 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 370,00 85,85 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 260,00 210,65 2 CWD-D

PP Kazmierowo 07-30-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 260,00 48,84 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 475,00 372,11 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 475,00 11,77 2 CWD-D

PTW Mitogérze 07-30-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 128,00 143,42 2 CWD-D
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Dziat czynn. ISzkolka/ Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
nwentarz do wyceny i do rozliczen
Mitogérze 07-30-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 128,00 39,19 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00 64,61 2 CWD-D
PTW Kazmierowo 07-30-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 56,00 14,36 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 155,00 165,33 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 155,00 50,02 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-181 -c -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | M3 86,00 3,97 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogorze 07-30-1-04-181 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 86,00 10,55 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-181 -f -00 CWD-H Calk. wyrdb drewna | M3 19,00 1,37 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogérze 07-30-1-04-181 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 19,00 2,72 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-182 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 357,00 259,86 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-182 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 357,00 71,82 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-182 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 10,00 13,12 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-182 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2,05 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-182 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 93,00 51,76 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-182 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 93,00 15,27 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-192 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 157,00 161,99 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-192 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 157,00 30,22 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-192 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 65,00 25,4 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-192 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 65,00 9 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-202 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 15,00 9,12 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-202 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 2,27 2 CWD-D
Milogbrze 07-30-1-04-204 -f -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | ___ M3 28,00 1,98 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogorze 07-30-1-04-204 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 2,59 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-204 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 28,00 4,59 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-204 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 0,74 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-204 -g -00 CWD-H Ry i M3 76,00 5,98 2 cwp-D
POZ
Mitogérze 07-30-1-04-204 -g -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 18,16 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-204 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 76,00 12,19 2 CWD-D
TPP Mitogorze 07-30-1-04-204 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilakg | —— M3 18,00 3,18 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-204 -h -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 43,00 26 2 cwo-p
HARWESTER
Mitogdrze 07-30-1-04-204 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 6,00 6,74 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-204 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 43,00 6,4 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-204 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,26 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-204 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 108,00 79,97 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-204 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 108,00 21,63 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-205 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 161,00 116,63 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-205 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 161,00 31,74 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-222 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 111,00 70,29 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-222 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 111,00 21,53 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-222 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 52,00 26,91 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-222 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00 7,68 2 CWD-D
Milogérze 07-30-1-04-284 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 11,00 0,61 2 cwD-D
HARWESTER
Mitogorze 07-30-1-04-284 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 11,00 2,01 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-284 -b -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 32,00 1,86 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogérze 07-30-1-04-284 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 32,00 6,16 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-284 -c -00 CWD-H Catk wyréb drewna | M3 121,00 8,46 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogérze 07-30-1-04-284 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 15,86 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-284 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 121,00 22,63 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-284 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 3,29 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-284 -d -00 CWD-H Calk. wyrdb drewna | | M3 13,00 1,08 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogérze 07-30-1-04-284 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 13,00 2,38 2 CWD-D
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Milogérze 07-30-1-04-284 -f -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 69,00 451 2 cwp-D
HARWESTER
Mitogdrze 07-30-1-04-284 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 69,00 10,94 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-284 i -00 CWD-H Calk. wyrdb drewna | M3 30,00 1,89 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogérze 07-30-1-04-284 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 30,00 4,69 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-284 -w -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | M3 44,00 3,97 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogérze 07-30-1-04-284 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 12,00 12,58 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-284 -w -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 44,00 7 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-284 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00 2,07 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-284 -y -00 CWD-H Calk. wyrdb drewna | | M3 27,00 3,31 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogorze 07-30-1-04-284 -y -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 12,28 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-284 -y -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 27,00 4,81 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-284 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 2,01 2 CWD-D
Milogérze 07-30-1-04-286 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 276,00 26,38 2 cwD-D
HARWESTER
Mitogérze 07-30-1-04-286 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 97,00 102,8 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-286 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 276,00 52,04 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-286 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 97,00 18,62 2 CWD-D
Milogérze 07-30-1-04-286 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 169,00 14,12 2 cwD-D
HARWESTER
Mitogdrze 07-30-1-04-286 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 13,9 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-286 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 169,00 25,29 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-286 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 2,65 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-299 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 94,00 66,51 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-299 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 94,00 16,97 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-299 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 67,00 64,29 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-299 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 67,00 14,6 2 CWD-D
POZ TPP Mitogérze 07-30-1-04-300 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 81,00 66,17 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-300 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 81,00 18,51 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-300 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 164,00 142,55 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-300 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 164,00 37,74 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-302 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 26,69 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-302 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 31,00 8,32 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-302 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 20,42 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-302 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00 6,05 2 CWD-D
Milogérze 07-30-1-04-304 ¢ -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 232,00 14,3 2 cwp-D
HARWESTER
Mitogdrze 07-30-1-04-304 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 18,00 20,84 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-304 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 232,00 39,8 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-304 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 4.2 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-304 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 21,62 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-304 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00 5,14 2 CWD-D
Milogérze 07-30-1-04-333 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 74,00 404 2 cwp-D
HARWESTER
Mitogorze 07-30-1-04-333 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 74,00 9,42 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-333 -c -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 101,00 8,16 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogérze 07-30-1-04-333 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 18,73 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-333 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 101,00 16,16 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-333 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 17,00 3,32 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-333 -h -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | M3 65,00 7,29 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogérze 07-30-1-04-333 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 13,95 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-333 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 65,00 11,8 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-333 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 9,00 1,99 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-334 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 22,00 24,81 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-334 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 22,00 4,23 2 CWD-D
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Kazmierowo 07-30-1-06-226 -g -00 CWD-H Cam"R"wﬁE"S‘?Egm ----- M3 891,00 56,17 2 cwp-D
Kazmierowo 07-30-1-06-226 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 3,00 8,56 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-226 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 891,00 140,05 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-226 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 1,18 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-228 -b -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 142,00 9,66 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Kazmierowo 07-30-1-06-228 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 19,91 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-228 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 142,00 22,35 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-228 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 17,00 3,42 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-239 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 136,00 76,35 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-239 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 136,00 18,06 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -a -00 CWD-H Catc wyréb drewna | M3 136,00 9,23 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 20,88 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 136,00 19,87 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 17,00 2,87 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -d -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 71,00 3,99 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 4,61 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 71,00 8,85 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,57 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 95,00 67,09 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-240 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 95,00 13,77 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-305 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 65,00 58,18 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-305 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 65,00 13,1 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-314 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 111,00 104,84 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-314 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 111,00 24,31 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-340 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 82,00 87,87 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-340 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 82,00 17,79 2 CWD-D
Foz T Kazmierowo 07-30-1-06-340 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 37,23 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-340 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 37,00 7,65 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-341 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 180,00 149,42 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-341 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 180,00 31,84 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-354 -d -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 216,00 15,1 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Kazmierowo 07-30-1-06-354 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 30,74 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-354 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 216,00 29,99 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-354 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 28,00 537 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-361 - -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 39800 | 3943 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Kazmierowo 07-30-1-06-361 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 66,66 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-361 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 398,00 75,08 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-361 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 45,00 10,4 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-394 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 36,96 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-394 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 31,00 7,84 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-394 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 342,00 277,27 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-394 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 342,00 50,77 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-398 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00 70,4 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-398 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 62,00 14,97 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-398 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 28,56 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-398 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 26,00 6,17 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-421 -| -00 CWD-P Caltk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00 87,7 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-421 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 76,00 16,8 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-422 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00 65,91 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-422 i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 76,00 15,49 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-422 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 59,00 31,25 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-422 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 59,00 9,59 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-424 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 53,00 37,02 2 CWD-D
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Bialy Krzyz 07-30-1-10-424 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 53,00 9,15 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-425 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 113,00 63,43 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-425 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 113,00 18,62 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-426 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 27,06 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-426 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 45,00 6,65 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-469 -g -00 CWD-H Camga‘;bs‘iﬁgna ----- M3 20,00 1,29 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-469 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 15,57 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-469 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 20,00 3,17 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-469 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 24,00 3,79 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-496 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 139,00 99,32 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-496 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 139,00 14,55 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-498 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 231,00 165,62 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-498 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 231,00 29,56 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-499 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00 68,62 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-499 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 104,00 16,89 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-500 -d -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | ___ M3 227,00 16,41 2 CWD-D
HARWESTER
PP Bialy Krzyz 07-30-1-10-500 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 39,48 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-500 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 227,00 36,17 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-500 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 46,00 6,85 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-530 -a -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 125,00 99 2 cwo-D
HARWESTER
Bialy Krzyz 07-30-1-10-530 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 27,61 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-530 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 125,00 18,01 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-530 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 4,48 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-563 -0 -00 CWD-H Calk. wyrb drewna | M3 187,00 19,65 2 cwD-D
HARWESTER
Biaty Krzyz 07-30-1-10-563 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 14,8 2 CWD-D
POZ Bialy Krzyz 07-30-1-10-563 -o -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 187,00 38,82 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-563 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 2,3 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-592 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 34900 | 2866 2 cwo-D
HARWESTER
Bialy Krzyz 07-30-1-10-592 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 34,13 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-592 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 349,00 70,55 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-592 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 22,00 5,52 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-593 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 37,01 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-593 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 9,08 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-184 -f -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 43,26 2 CWD-D
Mitogdrze 07-30-1-04-184 -f -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 47,00 9,03 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-184 -f -99 CWD-H Calk. wyrdb drewna | M3 138,00 19,11 2 CWD-D
HARWESTER
Mitogorze 07-30-1-04-184 -f -99 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 47,00 52,56 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-184 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 138,00 26,42 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-184 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 47,00 8,11 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-191 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 273,00 257,53 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-191 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 273,00 72,51 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-196 -g -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 107,00 15,61 2 CWD-D
HARWESTER
TWP
Mitogérze 07-30-1-04-196 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 107,00 20,31 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-201 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 140,00 126,59 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-201 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 140,00 38,37 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-204 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00 61,36 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-204 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 61,00 12,47 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-302 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 215,00 223,35 2 CWD-D
Mitogérze 07-30-1-04-302 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 215,00 53,56 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-302 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 161,00 148,38 2 CWD-D
Mitogorze 07-30-1-04-302 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 161,00 42,19 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-309 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00 61,51 2 CWD-D
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Kazmierowo 07-30-1-06-309 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 61,00 11,8 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-309 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 53,00 50,56 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-309 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 53,00 11,05 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-314 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 107,00 96,51 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-314 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 107,00 21,65 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-315 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 118,00 108,46 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-315 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 118,00 24,39 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-339 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 44,00 44,42 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-339 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 44,00 10,03 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-346 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 105,00 96,11 2 CWD-D
Kazmierowo 07-30-1-06-346 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 105,00 20,36 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-421 -k -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 140,00 17,51 2 CWD-D
HARWESTER
Biaty Krzyz 07-30-1-10-421 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 5,00 6,36 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-421 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 140,00 26,34 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-421 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 0,96 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-469 -g -00 CWD-H Catk wyrdb drewna | M3 103,00 14,61 2 CWD-D
HARWESTER
Bialy Krzyz 07-30-1-10-469 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 31,99 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-469 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 103,00 23,83 2 CWD-D
POz ™we Bialy Krzyz 07-30-1-10-469 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 24,00 4,62 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-470 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00 79,68 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-470 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 68,00 19,41 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-471 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 6,43 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-471 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 1,15 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-473 -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 160,00 179,56 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-473 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 160,00 31,86 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-473 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—— M3 12,00 13,37 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-473 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 12,00 2,25 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-497 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 130,54 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-497 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 110,00 23,96 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-499 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00 67,62 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-499 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 62,00 12,23 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-526 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00 60,16 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-526 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 55,00 13,4 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-527 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 115,00 105,24 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-527 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 115,00 25,36 2 CWD-D
Biaty Krzyz 07-30-1-10-560 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 59,8 2 CWD-D
Bialy Krzyz 07-30-1-10-560 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 43,00 10,59 2 CWD-D
LESNA 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 18,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 07-01-25/01 OPR-PPALA Oprysk. plecak. spal szkotka | - AR 2,20 - 190 OPR-PPALA
KONTENER 08- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
O-SLOCHRC | KONTENER 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 170,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- - / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. | - TSZT 13,10 - 270 MYC-KONT
KONTENER 08- - / OPR-PPALA Oprysk. plecak. spal szkétka 1 AR 124,40 - 190 OPR-PPALA
KONTENER 08- - / ZAB-REPSZ Zab. rep. em. sadz. kontenery | = - TSZT 230,00 - 242 ZAB-REPSZ
LESNA 07- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
SZKL LESNA 07- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 122,00 - 370 GODZ RH8
SL-DESZCZ
KONTENER 08- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 392,00 - 370 GODZ RH8
SL_KONT KONTENER 08-01-25/07 NAP-KONT Mech.napet kont.subs linia.tec | - TSZT 0,14 - 207 NAP-KONT
LESNA 07- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 26,00 - 380 GODZ MH8
LESNA 07- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 92,00 - 370 GODZ RH8
SL-MAGAZ | KONTENER 08- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 388,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4170,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- -/ ZAL-SUB zaf/rozt trocin lub substratu | - M3P 312,00 128,23 315 ZAL-SUB
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KONTENER 08-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 11,00 - 380 GODZ MH8
SL-MAGAZ
KONTENER 08-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 97,00 - 370 GODZ RH8
SL_NAW LESNA 07- - / GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 380 GODZ MH8
SL-PAKOW | KONTENER 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 160,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- -/ SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT 229,60 482,39 214 SORT-KON1
LESNA 07-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 9,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 07-01-25/01 GODZ RN Wyn, zati wywoz chwastow | - H 3,00 - 245 PIEL-RN
LESNA 07-01-25/01 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R | - H 1,00 - 272 SPUL-R
LESNA 07-01-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 4,40 23 210 OSt-ATM
LESNA 07-01-25/01 PIEL-RN reczne pielenie w rzgdach 1 AR 5,50 15,47 245 PIEL-RN
LESNA 07-01-25/01 SPUL-R reczne wzrusz.gl.na miedzyrze. 1 AR 5,50 7,54 272 SPUL-R
KONTENER 08-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 191,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/01 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 1948,80 444,33 311 PIEL-KON1
KONTENER 08-01-25/01 PRZ-R<400 przer.siew.so,$w,md cele do400 1 TSZT 721,06 460,76 233 PRZ-R<400
KONTENER 08-01-25/01 ZES-KON>9 Zestkont.zsadz.zpalet>9%g | = - TSZT 3,50 - 276 ZEST-KON
KONTENER 08-01-25/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08-01-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/02 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 487,20 111,08 311 PIEL-KON1
KONTENER 08-01-25/02 PRZ-R<400 przer.siew.so,$w,md cele do400 1 TSZT 180,26 115,19 233 PRZ-R<400
KONTENER 08-01-25/02 ZES-KON>9 Zestkontzsadz.zpalet>9g | = - TSZT 1,30 - 276 ZEST-KON
KONTENER 08-01-25/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08-01-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/03 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 179,20 40,86 311 PIEL-KON1
KONTENER 08-01-25/03 PRZ-R<400 przer.siew.so,$w,md cele do400 1 TSZT 66,30 42,37 233 PRZ-R<400
sz KONTENER 08-01-25/03 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet>9%g | = - TSZT 0,50 - 276 ZEST-KON
StPEL KONTENER 08-01-25/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08-01-25/04 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 8,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/04 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 5 333,00 1215,92 311 PIEL-KON1
KONTENER 08-01-25/04 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet>9%g | = - TSZT 10,00 - 276 ZEST-KON
KONTENER 08-01-25/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08-01-25/05 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/05 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 1427,20 3254 311 PIEL-KON1
KONTENER 08-01-25/05 ZES-KON>9 Zestkontz sadz.z palet>9%kg | = - TSZT 4,00 - 276 ZEST-KON
KONTENER 08-01-25/06 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08-01-25/06 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/06 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 147,20 33,56 311 PIEL-KON1
KONTENER 08-01-25/06 PRZ-R<400 przer.siew.so,$w,md cele do400 1 TSZT 39,00 24,92 233 PRZ-R<400
KONTENER 08-01-25/06 ZES-KON>9 Zestkont.zsadz.zpalet>9%g | = - TSZT 0,40 - 276 ZEST-KON
KONTENER 08-01-25/07 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08-01-25/07 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/07 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 66,40 15,14 311 PIEL-KON1
KONTENER 08-01-25/07 PRZ-R<400 przer.siew.so,$w,md cele do400 1 TSZT 17,60 11,25 233 PRZ-R<400
KONTENER 08-01-25/07 ZES-KON>9 Zestkontzsadz.zpalet>9kg | = - TSZT 0,20 - 276 ZEST-KON
KONTENER 08-01-25/08 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08-01-25/08 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/08 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 256,00 58,37 311 PIEL-KON1
KONTENER 08-01-25/08 PRZ-OL-1 przer.siew. Ol celedo 400 | - TSZT 67,84 - 235 PRZ-OL-1
KONTENER 08-01-25/08 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet>9g | = - TSZT 0,80 - 276 ZEST-KON
LESNA 07- - / SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 23,00 15,62 157 SZUK-PEDR
KONTENER 08- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 380 GODZ MH8
st-Foz KONTENER 08- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- -/ MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. | - TSZT 51,13 - 270 MYC-KONT
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KONTENER 08-01- / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 380 GODZ MH8
sLpoz KONTENER 08-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 18,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 07- - / GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 50,00 - 370 GODZ RH8
SL-REMONT
KONTENER 08- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 108,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 380 GODZ MH8
SL-SORT KONTENER 08- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- - / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT 1006,00 2 113,61 214 SORT-KON1
LESNA 07- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 380 GODZ MH8
LESNA 07- - / GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 12,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 07- -/ ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,30 0,42 219 ZAt-1
SL-TRANS LESNA 07- - / ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,00 0,72 220 ZAL-2
KONTENER 08- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 66,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 616,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08- -/ ZAL-DONT zatad.don.na pojirozt.do tunel | = - TSZT 10,06 44,1 192 ZAL-DONT
LESNA 07- -/ BRON-SC bronowanie na szkotce 1 AR 1126,80 24,79 253 BRON-SC
) LESNA 07- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 224,00 - 370 GODZ RH8
SL-UGORC
LESNA 07- -/ ORKA-SC orka petna ciggnikiem na szkot 1 AR 281,70 12,39 254 ORKA-SC
LESNA 07- -/ ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. ro$l | = - AR 187,80 - 208 ZB-KAM
LESNA 07- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 30,00 - 380 GODZ MH8
LESNA 07- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 114,00 - 370 GODZ RH8
SL-UTRZYM
KONTENER 08- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 6,00 - 380 GODZ MH8
KONTENER 08- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 198,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 07- -/ DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 3,30 0,69 194 DOL-1L
SZKL LESNA 07- -/ DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,00 1,31 196 DOt-2L
LESNA 07- - / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. | = - H 2,00 - 307 WYJ 2-3L
LESNA 07- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 370 GODZ RH8
LESNA 07- - / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. | = - H 4,00 - 306 WYJ 1R
SL_WYJM -
LESNA 07- - / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l lisc. 1 TSZT 3,30 1,34 306 WYJ 1R
LESNA 07- -/ SORT-2L sort,, licz. i zabezp. 21 li$ 1 TSZT 4,00 2,35 307 WYJ 2-3L
LESNA 07- - / WYJ-1LR recz.wyj.1lat.li.bezsort,licz 1 TSZT 3,30 4,52 306 WYJ 1R
LESNA 07- -/ WYJ-2LW wyj.2-3L.lis.wyoranych 1 TSZT 4,00 5,09 307 WYJ 2-3L
LESNA 07- -/ WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 1,00 0,12 256 WYOR-CK
KONTENER 08-01-25/01 SM-IG<400 Siew mech So,Sw,Md cele do 400 | - TSZT 721,06 - 179 SM-IG<400
KONTENER 08-01-25/02 SM-1G<400 Siew mech So,Sw,Md cele do 400 | - TSZT 180,27 - 179 SM-1G<400
KONTENER 08-01-25/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/03 SM-IG<400 Siew mech So,Sw,Md cele do 400 | - TSZT 66,30 - 179 SM-1G<400
KONTENER 08-01-25/04 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 300,00 - 370 GODZ RH8
KONTENER 08-01-25/04 SKAR-DB Skar.nasion Db 1/3-1/4 wys.zot | = - TONA 9,50 - 229 SKAR-DB
SL_WYS KONTENER 08-01-25/04 SM-DB<400 Siew mech DB cele do 400 | = - TSZT 1413,25 - 181 SM-DB<400
KONTENER 08-01-25/05 SM-BK<400 Siew mech BK celedo 400 | - TSZT 528,06 - 182 SM-BK<400
KONTENER 08-01-25/05 WYB-NAS Recz.wyb.podkiet.nasion Bk | = - H 210,00 - 335 WYB-NAS
KONTENER 08-01-25/06 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 | = - TSZT 39,00 - 183 SM-IN<400
KONTENER 08-01-25/07 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 | - TSZT 10,18 - 183 SM-IN<400
KONTENER 08-01-25/07 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do400 | = - TSZT 7,42 11,62 321 SR-IN<400
KONTENER 08-01-25/08 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 | - TSZT 67,84 - 183 SM-IN<400
LESNA 07- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
UT-SZKOL -
LESNA 07- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 80,00 - 370 GODZ RH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 381 GODZ MH23
CHOINKIL Biaty Krzyz 07-30-1-10- - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 3,00 - 370 GODZ RH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 5,00 - 373 GODZ RU8
Kazmierowo 07-30-1-06- - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 381 GODZ MH23
vpoee Kazmierowo 07-30-1-06- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 6,00 - 370 GODZ RH8
CHOINKIPL | Kazmierowo 07-30-1-06- - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 2,00 - 373 GODZ RU8
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 1,00 - 381 GODZ MH23
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 370 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2/2025

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. ISzkolka/ Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
nwentarz do wyceny i do rozliczen
UBOCP CHOINKIPL | Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 5,00 - 373 GODZ RU8
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 120,00 - 381 GODZ MH23
Mitogdrze 07-30-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 50,00 - 372 GODZ PILA
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 150,00 - 371 GODZ RH23
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 100,00 - 381 GODZ MH23
UT-DROGIL | Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 50,00 - 372 GODZ PILA
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 240,00 - 371 GODZ RH23
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 100,00 - 381 GODZ MH23
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 100,00 - 372 GODZ PILA
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 300,00 - 371 GODZ RH23
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 381 GODZ MH23
Mitogérze 07-30-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 371 GODZ RH23
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 - 381 GODZ MH23
UTMEL Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 50,00 - 371 GODZ RH23
UTRZ Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | —— H 32,00 - 381 GODZ MH23
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 520,00 - 371 GODZ RH23
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 381 GODZ MH23
UT-MIEEDU
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 80,00 - 371 GODZ RH23
Mitogorze 07-30-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 144,00 - 372 GODZ PILA
UT-POZINF | Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 144,00 - 372 GODZ PILA
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 144,00 - 372 GODZ PILA
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 3,00 - 380 GODZ MH8
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00 - 370 GODZ RH8
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 16,00 - 373 GODZ RU8
UT-TURYST
Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 - 370 GODZ RH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 20,00 - 373 GODZ RU8
Kazmierowo 07-30-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 24,00 - 370 GODZ RH8
Biaty Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 370 GODZ RH8
ZAD PIEkK Bialy Krzyz 07-30-1-10-425 -¢c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 16,00 - 380 GODZ MH8
Bialy Krzyz 07-30-1-10-425 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 350,00 - 370 GODZ RH8
Z-SADZK Bialy Krzyz 07-30-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 o 370 GODZ RH8
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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