
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2025

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SP-POZ

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

HOD

CP

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,76 80,65 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 14,07 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-230   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,84 22,72 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,98 53,56 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,72 154,73 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,43 147,27 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,93 56,4 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,89 61,56 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 11,4 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,49 82,78 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,07 22,79 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,22 43,92 131 CP-W

Piotraszewo 07-30-1-07-408   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,56 17,88 131 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,26 5,11 131 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 4,91 131 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,50 22,02 131 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,45 6,96 131 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 11,79 131 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,26 45,97 131 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-631   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,93 61,61 131 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-631   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,73 11,29 131 CP-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 11,05 131 CP-W

Sarny 07-30-1-12-623   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,15 26,48 131 CP-W

Sarny 07-30-1-12-640   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,77 51,72 131 CP-W

Sarny 07-30-1-12-641   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,58 46,17 131 CP-W

Sarny 07-30-1-12-643   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,35 44,88 131 CP-W

Sarny 07-30-1-12-675   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,04 34,57 131 CP-W

Sarny 07-30-1-12-695   -s   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  5,61 198,31 131 CP-W

CW

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,81 56,25 127 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,36 57,55 127 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,10 41,47 127 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,73 13,18 127 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,57 21,49 127 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,33 50,14 127 CW-W

Piotraszewo 07-30-1-07-406   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,32 23,83 127 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-579   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,23 70,28 127 CW-W

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  3,56 124,89 127 CW-W

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,55 48,17 127 CW-W

Sarny 07-30-1-12-618   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,15 35,74 127 CW-W

Sarny 07-30-1-12-619   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,91 28,28 127 CW-W

Sarny 07-30-1-12-669   -s   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 5,44 127 CW-W

Sarny 07-30-1-12-669   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 3,26 127 CW-W

MA-PORZ

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,17 78,97  20 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,61 41,17  20 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,74 49,94  20 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,55 123,68  20 WPOD-N

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,76 118,79  20 WPOD-N
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Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  24,00 12,07  18 PORZ-STOS

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,60 126,1  20 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,75 50,62  20 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,37 12,9  20 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  17,20 4,66  17 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  17,20 7,76  18 PORZ-STOS

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,32 46,01  20 WPOD-N

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  20,40 5,53  17 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,40 9,2  18 PORZ-STOS

Dwa Stawy 07-30-1-11-607   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,35 65,48  20 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-622   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,22 107,67  20 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-624   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,22 42,52  20 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-637   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,74 25,79  20 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-647   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,54 74,69  20 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-670   -o   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,53 88,18  20 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-675   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41 19,89  20 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-683   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,97 47,05  20 WPOD-N

Sarny 07-30-1-12-689   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,83 63,78  20 WPOD-N

NAT-WPG

Dwa Stawy 07-30-1-11-542   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,80 6,69  73 WYK-PASCZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  20,66 20,18  74 WYK-PA5CZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,33 5,16  73 WYK-PASCZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,26 2,64  73 WYK-PASCZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,33 2,68  73 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,49 - 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,49 145,25 105 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,52 6,51  73 WYK-PASCZ

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20 4,13  59 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,09 0,16 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,40 0,15 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,67 0,16 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,77 - 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,10 89,75 105 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,67 18,5 102 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,45 7,3  73 WYK-PASCZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,35 7,22  59 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,61 0,01 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,49 0,21 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,67 0,09 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,03 - 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,03 63,58 105 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,90 4,55  73 WYK-PASCZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,25 5,16  59 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,54 0,1 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,49 0,02 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,59 - 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  13,59 171,79 105 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  15,75 12,16  73 WYK-PASCZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,35 7,22  59 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,04 0,26 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,55 0,05 110 DOW-SADZ
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Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,13 - 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  24,13 451,3 105 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  22,58 17,43  73 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,28 0,27 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,85 0,39 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,37 - 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  9,37 175,25 105 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,06 3,91  73 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,35 69,12  59 WYK-TAL40

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,64 0,15 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,73 0,09 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,64 - 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  21,64 404,73 105 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  20,31 15,68  73 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,04 0,24 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,60 0,35 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,35 - 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,27 53,98 105 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,39 3,34  73 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,73 0,08 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,62 0,05 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,27 - 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,27 41,34 105 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,06 2,4  74 WYK-PA5CZ

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,65 0,06 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,62 0,02 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,05 - 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  23,05 196,94 105 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,71 9,78  73 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,56 0,47 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,80 0,06 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-685   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,19 - 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-685   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-685   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  13,19 166,73 105 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-685   -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,85 8,57  73 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-685   -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,03 17,79  59 WYK-TAL40

Sarny 07-30-1-12-685   -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,19 0,44 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-686   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,71 - 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-686   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-686   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,71 59,54 105 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-686   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,19 3,21  73 WYK-PASCZ

Sarny 07-30-1-12-686   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,71 0,16 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,51 - 110 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,51 82,29 105 SAD-BRYŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,33 2,68  73 WYK-PASCZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,12 19,34  59 WYK-TAL40

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,84 0,13 110 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,67 0,02 110 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,48 - 110 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  13,48 115,17 105 SAD-BRYŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,80 0,22 110 DOW-SADZ
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Dwa Stawy 07-30-1-11-577   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,68 0,12 110 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,76 - 110 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  24,76 312,99 105 SAD-BRYŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  21,00 13  73 WYK-PASCZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,00 34,54  59 WYK-TAL40

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,42 0,52 110 DOW-SADZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,34 0,04 110 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,07 1,33 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,07 - 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,07 140,44 102 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,89 3,8  74 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20 4,13  59 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,10 2,99  60 WYK-TAL60

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,07 0,74 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 1,31 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,62 - 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0,62 11,6 105 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,00 138,02 102 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,75 2,69  74 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,20 45,39  59 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,62 0,02 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,72 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,53 - 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,41 43,11 105 SAD-BRYŁ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,12 3,31 102 SADZ WIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,67 2,87  74 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20 3,45  59 WYK-TAL40

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,41 0,11 110 DOW-SADZ

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,58 - 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,58 66,96 105 SAD-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,65 2,59  74 WYK-PA5CZ

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,10 22,7  59 WYK-TAL40

Sarny 07-30-1-12-620   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,58 0,12 110 DOW-SADZ

PIEL

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 123 KOSZ UB

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 124 KOSZ UC

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  21,00 410 122 KOSZ UA

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Sarny 07-30-1-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Sarny 07-30-1-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  16,00 546 123 KOSZ UB

Sarny 07-30-1-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 547 124 KOSZ UC

POPR

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,10 - 110 DOW-SADZ

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,10 1,71 106 POP-BRYŁ

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,10 3,08 104 SADZ POP

ŁR D-UPRŁ

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,76 - 627 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,02 - 627 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -t   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,28 - 627 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,45 - 627 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -x   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 - 627 ŁR-KOSZR
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Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,84 - 627 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,46 - 627 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,37 - 627 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,32 - 627 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,24 - 627 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,22 - 627 ŁR-KOSZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-657   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,22 - 627 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-641   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,43 - 627 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-648   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,16 - 627 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-687   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,49 - 627 ŁR-KOSZR

Sarny 07-30-1-12-690   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,56 - 627 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-GRODZN

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  0,25 3,44 142 GRODZ-SN

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,25 0,2 149 PRZYB-1ŻU

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,00 27,49 142 GRODZ-SN

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,00 1,57 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-542   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-542   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-542   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 82,46 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-542   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,00 5,22 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  15,00 206,16 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 82,46 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,00 5,22 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 56,74 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,00 3,92 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,80 52,23 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,80 2,98 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 - 144 GRODZ-SRN

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,60 49,48 142 GRODZ-SN

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,00 15,12 144 GRODZ-SRN

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,60 2,82 149 PRZYB-1ŻU

O-GRODZR

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -w   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -w   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,03 22,53 147 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-661   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Dwa Stawy 07-30-1-11-661   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,53 16,93 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 - 149 PRZYB-1ŻU

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 148 K GRODZEŃ

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 0,39 149 PRZYB-1ŻU
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O-GRODZS

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 - 149 PRZYB-1ŻU

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  10,00 7,83 149 PRZYB-1ŻU

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Sarny 07-30-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

Sarny 07-30-1-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 12,88 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁM
Piotraszewo 07-30-1-07-296   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-603   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,19 20,12 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,06 17,92 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-234   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-234   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,88 14,88 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,53 8,96 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-317   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,41 6,93 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-318   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,53 59,68 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,56 9,47 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 12,51 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 7,61 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,08 52,07 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-352   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 9,64 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-353   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-353   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,02 17,25 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,13 19,1 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,04 51,4 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 7,61 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,76 29,76 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-369   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,83 30,94 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,69 11,67 132 ZAB-REPEL
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Piotraszewo 07-30-1-07-371   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,09 18,43 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,49 59,01 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 12,85 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,68 28,4 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,38 23,33 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,60 27,05 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,24 20,96 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,53 8,96 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-373   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,91 15,39 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-403   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,11 18,77 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,40 40,58 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,42 24,01 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 14,37 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-404   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 5,75 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-405   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,89 31,95 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-407   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,24 20,96 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-428   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-428   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,66 28,07 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Piotraszewo 07-30-1-07-429   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,17 36,69 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,27 5,37 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-540   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 5,17 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,82 16,31 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 16,74 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,41 6,93 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-549   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,81 40,38 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-552   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL
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Dwa Stawy 07-30-1-11-579   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-579   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,23 32,05 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,56 51,16 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,59 9,98 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-635   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-635   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,02 0,34 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Dwa Stawy 07-30-1-11-656   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-617   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-617   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 12,65 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-617   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,48 25,02 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-618   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-618   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 23,67 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-620   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-621   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,33 22,49 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-622   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-622   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 34,49 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-623   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-623   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,38 23,33 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-640   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-640   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,45 24,52 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-642   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 28,74 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 7,61 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-665   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 5,41 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-665   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,65 27,9 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-665   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 23,67 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-668   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-668   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,81 11,64 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,77 29,93 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-669   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 5,58 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-670   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-670   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,99 28,6 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-673   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-673   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,72 10,35 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-674   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-674   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-675   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-675   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,05 34,66 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-676   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,56 36,79 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,82 47,68 132 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Sarny 07-30-1-12-677   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-677   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 5,41 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Sarny 07-30-1-12-688   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 7,44 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Sarny 07-30-1-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK
Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 155 PUŁ-RYJ

Sarny 07-30-1-12-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  3,00 0,66 151 PUŁ-WT

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 1,31 151 PUŁ-WT

Sarny 07-30-1-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 1,97 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  40,00 18,04  18 PORZ-STOS

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04  39 ROZDR-PP

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Sarny 07-30-1-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Sarny 07-30-1-12-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  40,00 10,84  17 PORZ-ROZD

Sarny 07-30-1-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

OCHRP

P-PORZ

Sarny 07-30-1-12-640   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  0,15 3,01 172 PPOŻ-PORZ

Sarny 07-30-1-12-645   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  1,45 29,12 172 PPOŻ-PORZ

Sarny 07-30-1-12-649   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  0,10 2,01 172 PPOŻ-PORZ

Sarny 07-30-1-12-652   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  0,72 14,46 172 PPOŻ-PORZ

Sarny 07-30-1-12-669   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  0,46 9,23 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  130,00 - 169 CZYSZ-BUD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  195,00 - 169 CZYSZ-BUD

Sarny 07-30-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  70,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,47 1,15  74 WYK-PA5CZ

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-351   -n   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,35 1,84  74 WYK-PA5CZ
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OP-EKOTON
Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Sarny 07-30-1-12-646   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,08 29,81 102 SADZ WIEL

OP-SCHRNN Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 - 167 ZAW-BUD

OP-SCHRNS

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 - 169 CZYSZ-BUD

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 - 168 NAPR-BUD

Sarny 07-30-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Piotraszewo 07-30-1-07-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,32   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,84   2 CWD-D

IB

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  572,00 22,98   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,94   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  572,00 69,75   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-581   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,09   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-607   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  556,00 23,26   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-607   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,51   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-607   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  556,00 71,62   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-607   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,71   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  635,00 34,03   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 49,82   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  635,00 82,53   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,51   2 CWD-D

IIB

Sarny 07-30-1-12-695   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 46,49   1 CWD-P

Sarny 07-30-1-12-695   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 36,83   1 CWD-P

Sarny 07-30-1-12-695   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00 215,99   1 CWD-P

Sarny 07-30-1-12-695   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00 169,6   1 CWD-P

Sarny 07-30-1-12-695   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 47,33   1 CWD-P

Sarny 07-30-1-12-695   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 35,73   1 CWD-P

IIBU
Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 18,8   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-605   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 6,04   2 CWD-D

IIIA

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  591,00 19,83   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 127   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  591,00 73,23   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 24,79   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00 8,76   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 54,41   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00 28,66   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 14,92   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 5,2   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 37,19   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 13,99   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,44   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 10,99   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,86   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 28,72   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,78   2 CWD-D

IIIAU

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 9,87   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 22,56   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 31,26   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,06   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  799,00 253,12   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  799,00 109,83   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  870,00 283,85   2 CWD-D
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IIIAU

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  870,00 120,52   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-647   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  453,00 22,14   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-647   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 49,34   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-647   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  453,00 60,2   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-647   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 11,03   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-683   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00 12,76   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-683   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 37,69   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-683   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00 46,32   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-683   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 12,35   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-689   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  739,00 30,09   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-689   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,07   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-689   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  739,00 92,58   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-689   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,4   2 CWD-D

IIIB

Sarny 07-30-1-12-622   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  720,00 246,2   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-622   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  720,00 97,33   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-637   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00 137,35   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-637   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00 51,34   2 CWD-D

IVD

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  756,00 68,88   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 42,06   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  756,00 125,31   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-231   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,77   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  872,00 92,42   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 31,11   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  872,00 165,44   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,08   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  711,00 472,71   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  711,00 156,62   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-624   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00 17,43   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-624   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 100,84   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-624   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00 41,51   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-624   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 18,48   2 CWD-D

POZ-P

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 376 GODZ HH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  10,00 - 382 GODZ MC8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  10,00 - 378 GODZ MF8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 - 380 GODZ MH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 - 376 GODZ HH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

PR

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  511,00 468,99   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  511,00 102,66   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 116,74   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 31,88   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 223,25   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 68,8   2 CWD-D

PRZEST
Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 13,27   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-580   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 6,15   2 CWD-D

PTP Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  598,00 541,64   2 CWD-D
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PTP

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  598,00 120,4   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 272,33   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 67,16   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  531,00 423,27   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  531,00 125,48   2 CWD-D

PTW

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 43,3   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,42   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 138,03   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 32,27   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 131,43   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 36,1   2 CWD-D

TPP

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 2,98   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 6,2   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6,3   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,59   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 24,73   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,85   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  301,00 263,53   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  301,00 72,95   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 12,18   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 37,45   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 25,24   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,62   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 4,11   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 7,42   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 33,97   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-347   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,49   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,9   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,78   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 144,34   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 51,29   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 56,35   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 16,12   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 198,95   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-367   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 53,8   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 8,78   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,6   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 17,78   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-368   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,7   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 77,87   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-370   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,8   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 87,15   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-371   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 23,01   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 14   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,93   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 10,38   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,13   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 39,55   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-372   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,93   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-374   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 57,36   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-374   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,83   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-546   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 63,13   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-546   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 16,45   2 CWD-D
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Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 9,98   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,16   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 13,59   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,57   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  705,00 61,13   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 24,76   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  705,00 135,25   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 4,15   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  493,00 41,3   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 15,54   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  493,00 85,08   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,21   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 6,49   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,09   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 10,11   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-547   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 41,66   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-548   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,69   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 4,62   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,56   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 7,6   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,76   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 56,64   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,43   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 7,44   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,03   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 11,32   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-550   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00 26,17   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 22,44   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00 42,82   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-551   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,26   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 13,18   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,25   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 18,6   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 58,58   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,51   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 17,46   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,42   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 29,57   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,91   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 9,56   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 36,19   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 13,55   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,59   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 61,15   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 12,73   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 14,89   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,58   2 CWD-D
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Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 21,76   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,39   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 59,94   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-574   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 11,12   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 12,34   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,66   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 22,74   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,04   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 12,07   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,32   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 21,27   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,62   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  382,00 40,7   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 11,33   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00 72,44   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-587   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,6   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-603   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 17,69   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-603   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 66,47   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-603   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 28,16   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-603   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11,29   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-603   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 5,84   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-603   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10,12   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 11,72   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,14   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 21,43   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,97   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,93   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,01   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 4,4   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,69   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00 34,23   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 36,16   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 62,21   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,6   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00 36,91   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 32,22   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00 54,11   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,55   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00 29,96   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 25,09   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00 45,87   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,42   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 3,32   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,97   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,4   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-632   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-658   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 13,88   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-658   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,04   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 43,05   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,26   2 CWD-D
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Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 9,73   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,43   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 16,28   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,74   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-640   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 11,02   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-640   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 42,61   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-640   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,67   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-640   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,79   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-641   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 206,71   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-641   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 47,96   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-644   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 13,15   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-644   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 36,94   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-644   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 23,84   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-644   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,63   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-645   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 12,17   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-645   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 22,54   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 75,85   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 19,16   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 14,85   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,9   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 38,99   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 9,49   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-649   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 36,36   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-649   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,44   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-652   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00 22,56   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-652   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,47   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-652   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00 43,75   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-652   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,17   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-663   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 18,32   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-663   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 20,15   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-663   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 25,84   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-663   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,68   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-664   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 78,79   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-664   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,09   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 52,42   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,98   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  279,00 29,77   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 57,04   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00 51,82   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,71   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 9,6   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,5   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 18,96   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-665   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,5   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-667   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 12,26   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-667   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,04   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-669   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 44,87   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-669   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,09   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-669   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 46,57   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-669   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 12,57   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-669   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 71,49   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-669   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,15   2 CWD-D
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Sarny 07-30-1-12-670   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 1,42   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,39   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 2,92   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 2,65   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 5,3   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,08   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,68   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,57   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,83   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,05   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,74   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,43   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-670   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,51   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-672   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 47,91   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-672   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 12,73   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 15,35   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 24,69   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-673   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,07   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 11,77   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,02   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 22,79   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-675   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,57   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 72,84   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-678   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 17,64   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-679   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 92,39   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-679   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 33,66   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 124,91   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 31,09   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00 0,79   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,72   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00 1,28   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,04   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,4   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,98   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,39   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 11,67   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 24,2   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,32   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 29,02   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,99   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 9,36   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,67   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 15,56   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,89   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 15,47   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 35,99   2 CWD-D
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Sarny 07-30-1-12-681   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 26,78   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-681   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,42   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-686   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 80,8   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-686   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 26,92   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-689   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00 26,85   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-689   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,49   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-689   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00 44   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-689   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,57   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-690   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 42,46   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-690   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 12,08   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-695   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,28   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-695   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,77   2 CWD-D

TWP

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 76,17   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 16,9   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 21,14   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,65   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 50,34   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 13,03   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 18,84   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-298   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,6   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 93,33   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-321   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 21,91   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-349   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 27,72   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-349   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,01   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 110,93   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 21,78   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 86,5   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-366   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 24,44   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-374   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 54,7   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-374   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 13,64   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-408   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 52,52   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-408   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 12,04   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-431   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 60,57   2 CWD-D

Piotraszewo 07-30-1-07-431   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 16,2   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 23,51   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,54   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 38,28   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-541   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,5   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 28,64   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-573   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,23   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 10,3   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,06   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 14,4   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-583   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,32   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  3,00 0,46   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,64   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  3,00 0,58   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-584   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 44,43   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-606   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,16   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 39,82   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,23   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 77,01   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,94   2 CWD-D
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Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 3,23   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,46   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,68   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-608   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,38   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00 28,95   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,43   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 40,51   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-611   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,33   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-614   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 43,62   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-614   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 9,25   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 24,05   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 73,99   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 30,76   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-655   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,34   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-658   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 63,14   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-658   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 17,66   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 6,19   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 18,44   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 9,1   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-659   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,92   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,76   2 CWD-D

Dwa Stawy 07-30-1-11-662   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,79   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-622   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 15,09   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-622   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 19,35   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-622   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 19,9   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-622   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,64   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-622   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 11,47   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-622   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 18,23   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-622   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 15,19   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-622   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,49   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-636   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 118,37   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-636   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 30,15   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-640   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,87   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-640   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,58   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-640   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,19   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-640   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,25   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 84,02   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-648   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,78   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00 443,04   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-676   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00 93,74   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 45,3   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-680   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,91   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-695   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 70,69   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-695   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 29,39   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-695   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 23,76   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-695   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 9,99   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-695   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 78,35   2 CWD-D

Sarny 07-30-1-12-695   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 29,78   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UBOCP

CHOINKIL
Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

CHOINKIPL

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 381 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 - 381 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  72,00 - 372 GODZ PILA

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 371 GODZ RH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 381 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 381 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 - 371 GODZ RH23

UT-MEL

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  190,00 - 371 GODZ RH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 381 GODZ MH23

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 381 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 371 GODZ RH23

UT-MIEEDU
Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

UT-POZINF

Piotraszewo 07-30-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

Sarny 07-30-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 - 372 GODZ PILA

UT-TURYST

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Dwa Stawy 07-30-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 373 GODZ RU8
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