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Załącznik nr 7 do SWZ 

Umowa nr ___________ 

 

zawarta w dniu ___________ r. w Woli Łagowskiej pomiędzy: 

działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Państwowym Gospodarstwem Leśnym 
Lasy Państwowe Nadleśnictwem Łagów, z siedzibą w Woli Łagowskiej 118, 26-025 
Łagów, NIP 6610003879, REGON 290020064 

reprezentowanym przez: 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Łagów - Krzysztofa Karsta 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

__________________________________________________________________________ 
z siedzibą w ____________________________________, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________ pod 
numerem ___________ NIP ___________, REGON ___________, wysokość kapitału 
zakładowego ___________, 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej)  

p. ____________________________________ prowadzącym ewidencjonowaną w CEIDG 
działalność gospodarczą pod firmą ____________________________________ z siedzibą w 
______________________________, NIP ___________, REGON ___________, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś łącznie zwanych w dalszej części umowy „Stronami”. 

 

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, złożonej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa drogi leśnej nr DR/0161, 
105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie Leśnictwa Chańcza” (nr postępowania 
SA.270.128.2023) przeprowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 
ze zm.) [zwanej dalej także „Pzp”] została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo 
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w zakresie kompleksowej realizacji zadania pn. „Budowa drogi leśnej nr DR/0161, 
105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie Leśnictwa Chańcza” na zasadach i w terminach 
określonych w niniejszej umowie.  

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem niniejszej Umowy, standard 
jakości wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja 
projektowa (zwana dalej „Dokumentacją”) sporządzona dla zadania pn. „Budowa drogi 
leśnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie Leśnictwa Chańcza” przez 
Wojciecha Marcińca projektującego dla firmy pn. Piotr Konka, Obsługa Inwestycji 
Budowlanych, pl. Wolnica 4/32, 31-060 Kraków obejmująca m. in.: 

a) projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, 

b) szczegółową specyfikację techniczną (w niniejszej umowie zamiennie określaną 
również jako STWiOR lub SST), 

c) przedmiar robót, 

d) opinię geotechniczną, 

e) operat wodno-prawny, 

f) wewnętrzną ocenę oddziaływania na środowisko, 

g) Decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.07.2023, 
znak: WPN-I.6400.1.6.2023.SK. 

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robót budowlanych 
jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z § 2 ust. 6 pkt. 7. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Kielcach informacji o wykonanych czynnościach zawartych w decyzji 
wymienionej w § 1 ust. 2 pkt. g w terminie 30 dni od ich zakończenia. 

5. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu umowy z podziałem na następujące etapy, 
będące przedmiotem odbioru częściowego robót budowlanych (lit. a), odbioru końcowego 
robót budowlanych (lit. b), oraz odbioru przedmiotu umowy (lit. c): 

a) etap I - wykonanie robót budowlanych przewidzianych w harmonogramie prac o 
wartości co najmniej 70 % kwoty wskazanej w § 13 ust. 2, 

b) etap II - wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w niniejszej 
umowie, 

c) etap III - wykonanie wszystkich prac objętych niniejszą umową oraz dokonanie 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Szczegółowy zakres robót objętych odbiorami częściowymi wynikać będzie 
z harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 7 umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1 i 2, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy, ostatecznym pozwoleniem na budowę, 
dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, 
Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantującymi wysoką jakość i terminowość 
realizacji. 

2. Przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do 
skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zaś Wykonawca 
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oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, tj. „Budowy drogi leśnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg 
DSD na terenie Leśnictwa Chańcza” zgodnie z projektem (budowlanym 
i wykonawczym) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

3. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej 
dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (nie powodujące 
rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-
budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako zamiana przedmiotu 
umowy.  

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały 
przedstawione dane według hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności 
ich wyszczególnienia w §1 ust. 2 niniejszej umowy.   

5. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie 
z opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w STWiOR. 

6. Do zakresu prac objętych Umową należą w szczególności: 

1) sporządzenie projektu organizacji ruchu, 

2) sporządzenie programu zapewnienia jakości, zawierającego co najmniej: 

cześć ogólna:  

a) organizację wykonania robót,  

b) sposób ich prowadzenia,  

c) zespoły robocze, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne,  

d) osoby odpowiedzialne za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  

e) system (procedura) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), 

f) obsługa geodezyjna, 

g) sposoby oraz formy gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
inspektorowi nadzoru; 

część szczegółowa: 

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy do sterowania i  urządzenia 
kontrolno-pomiarowe,  

b) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
z załadunku materiałów, kruszyw itp.,  

c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót,  

d) sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom; 
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3) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia,  

4) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 

5) sporządzenie wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych 
zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy, 

6) realizacja robót budowlanych, w tym również robót przygotowawczych, 
zakończeniowych i porządkowych, w tym odwóz nadmiaru ziemi (nieprzydatnej do 
budowy) z poboczy i rowów odwadniających odspojonej w trakcie realizacji inwestycji 
oraz karp pozyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, przy czym 
zamawiający zrzeka się na rzecz wykonawcy praw do ziemi wykopanej i odspojonej 
w trakcie wykonania w/w prac wraz z karpami,  

7) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę obejmującej: wytyczenie 
obiektów w terenie (w szczególności głównych osi drogi, zjazdów, mijanek, 
charakterystycznych punktów objętych dokumentacją oraz stałych punktów 
wysokościowych – reperów), rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty 
budowlane wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do 
wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów, sporządzenie i złożenie do 
zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna być sporządzona również w wersji 
elektronicznej (shp*) z podziałem powierzchni na działki i obliczeniem powierzchni na 
poszczególnych działkach. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą złożoną w 
Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii we właściwym Starostwie Powiatowym, 
Wykonawca przedłoży w dniu zgłoszenia do odbioru technicznego robót  (zgodnie z 
zapisami przyjętymi we wzorze umowy), a inwentaryzację przyjętą do zasobów 
Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w dniu zakończenia przedmiotu umowy, 

8) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia przedłożenia Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Kielcach informacji o wykonanych 
czynnościach zawartych w decyzji wymienionej w § 1 ust. 2 pkt. g. Potwierdzenie 
przedłożenia należy dostarczyć w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania 
informacji do RDOŚ.  

7. Przy realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca może korzystać wyłącznie z dróg leśnych 
wskazanych przez Zamawiającego na cele dojazdu do budowanej drogi oraz z dróg 
publicznych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wykonawca swoim 
kosztem i staraniem powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z dróg publicznych 
na cele związane z realizacją przedmiotu umowy przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów w tym zakresie. Korzystanie przez Wykonawcę i podmioty działające na jego 
zlecenie z dróg, winno być prowadzone w sposób niepowodujący uszkodzeń elementów 
tych dróg. 

Obowiązki stron 

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Kierownikowi budowy i Wykonawcy terenu budowy wraz 
z dziennikiem budowy, w terminie określonym w § 6 ust. 2, 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy, 

3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru, 
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4) zapewnienie nadzoru autorskiego, 

5) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę 
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 

6) dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych  
w Umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie wszystkich prac i robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: 
przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczających, likwidujących, 
zakończeniowych, porządkowych; Wykonawca wykona siłami własnymi, ewentualnie 
przy pomocy podwykonawców, 

2) zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy 
i Wykonawcę, 

3) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nimi 
obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punkami osnowy 
geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego 
i kulturowego, 

4) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

5) przedstawienie, w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy, 
dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1-5 Umowy oraz uzyskanie akceptacji 
każdego z nich przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego 
w terminie 3 dni roboczych (dni z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) od daty ich 
przekazania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem 
przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 3 dni roboczych od daty ich 
zwrotu przez Zamawiającego. Przy czym termin akceptacji przez Zamawiającego ww. 
dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót przedstawiony w § 8 
ust. 3 niniejszej Umowy oraz termin wskazany w § 8 ust 1 Umowy, 

6) realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki 
budowlanej, wskazaniami inspektora nadzoru, Polskimi Normami oraz 
obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

7) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), łącznie z prowadzeniem 
książki obmiaru robót, 

8) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych 
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem 
nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba również z projektantem, 

9) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem 
kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych 
osób, 

10) wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie,  

11) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu 
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, 
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12) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

13) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym, 

14) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz 
placu budowy, 

15) zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, 

16) koordynacji prowadzonych przez podwykonawców robót, jeżeli zamówienie będzie 
realizowane przy pomocy podwykonawców, 

17) realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, 

18) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, 
dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową 
są wykonywane, 

19) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi 
udzielonych przez dostawców i podwykonawców o ile ich czas trwania jest dłuższy 
niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, 

20) zapewnienie obsługi geodezyjnej  i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac, 

21) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy o wykonaniu robót zanikających 
i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak 
nie krótszym niż 3 dni robocze, 

22) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także 
w okresie rękojmi i gwarancji, 

23) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela 
Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy, 

24) przestrzeganie przepisów i wymogów oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na 
terenie budowy, 

25) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 
przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny 
być wydawane na piśmie, 

26) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy 
i oddania inwestycji do użytkowania, 

27) przekazanie po zakończeniu realizacji robót budowlanych, w dacie ich zgłoszenia do 
odbioru technicznego robót, Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentacji 
powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, 
certyfikatami, atestami, protokołami prób i sprawdzeń, książką obmiaru, 
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą złożona w POGIK  itp.) odbieranych prac 
z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji, 

28) zapewnienie udziału Kierownika budowy w czynnościach odbiorowych, 

29) niezwłoczne zawiadomienie zamawiającego o wykrytych wadach, rozbieżnościach  
lub nieścisłościach w dokumentach wchodzących w skład dokumentacji projektowej.  

30)  usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek. 
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3. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot 
umowy, o której mowa w §1 ust. 2, pozwoleniem na budowę oraz miejscem 
i otoczeniem terenu realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich 
wykonanie, 

2) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 ust. 2 umowy w ilości 
jednego egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów, 

3) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem 
urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których 
obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej 
ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek 
innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie, 

4) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub 
zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego 
i osób trzecich, 

5) zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt 
i technologie nie powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

6) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze 
starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie 
niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji, 

7) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 
wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy 
zachowaniu należytej staranności, 

8) zobowiązuje się do wykonania prac w ramach realizacji zamówienia z zastosowaniem 
sprzętu, technologii, zapewniających ochronę środowiska naturalnego 

9) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych innych celów niż wynikające 
z umowy. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wywiązywania się z przyjętych obowiązków 
oraz wstrzymać prace w przypadku ich naruszenia. 

5. Wykonywane roboty budowlane w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć 
na prowadzoną w Nadleśnictwie gospodarkę leśną. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji placu budowy, dojazdu, miejsc 
składowania materiałów na koszt własny w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru 
i przedstawicielem Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewni wywóz i utylizację odpadów we własnym zakresie i na koszt własny. 

8. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania otwartego 
ognia. 

§ 4 

W sytuacji gdy przy realizacji zadania Wykonawca zniszczy drogi dojazdowe, będące drogami 
leśnymi, udostępnione przez Zamawiającego, dokona ich naprawy własnym kosztem 
i staraniem. 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
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§ 5 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie:  

Jerzy Nowak. 

Powyższe pełnomocnictwo nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost nakładów i zwiększenie 
lub zmianę zakresu inwestycji.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

____________________________________. 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji Kierownika budowy:  

____________________________________, nr uprawnień ___________. 

4. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 
____________________________________, nr uprawnień ___________. 

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy pisemnych poleceń 
wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności 
albo poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez niego w przypadku, gdy 
Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową oraz do 
przerwania prac, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie dla mienia lub ludzi. 

6. Zmiana osób wymieniowych w ust. 3-4 powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie 
stosownego aneksu do umowy, natomiast zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 wymaga 
jedynie pisemnego powiadomienia przez Strony. 

7. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza 
Wojciechowi Marcińcowi projektującemu dla firmy pod nazwą Piotr Konka, Obsługa 
Inwestycji Budowlanych, pl. Wolnica 4/32, 31-060 Kraków.  

8. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy pod nadzorem uprawnionych osób, a 
kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia wyżej wymienionych osób 
stanowią załączniki do oświadczeń o podjęciu obowiązków. 

9. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP 
i ochrony środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez 
inne osoby znajdujące się z bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 

10. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia 
i doświadczenie co najmniej spełniające warunki określone w SWZ. 

11. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, określił w SWZ 
wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 
pracy  osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. 
zm.), Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym 
wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez 
zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców. 

1) Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
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zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 
wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika,  pod rygorem niedopuszczenia 
tych osób do realizacji tych czynności. 

2) W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy realizującego 
czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych 
osób do wykonywania poszczególnych czynności, Wykonawca obowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego na piśmie o planowanej zmianie oraz przedłożyć 
Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powyżej, pod 
rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

3) Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od daty doręczenia 
wezwania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aktualny 
wykaz personelu podlegającego Obowiązkowi Zatrudnienia. Nieprzedłożenie 
wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub stwierdzenie, że w stosunku do 
osób uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy nie zostały dopełnione 
obowiązki Wykonawcy określone powyżej, będzie stanowiło przypadek naruszenia 
zobowiązań dotyczących Obowiązku Zatrudnienia i będzie podstawą do 
zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar 
umownych wyspecyfikowanych w § 20 Umowy. 

4) Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości 
Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje 
się do poinformowania Personelu Wykonawcy o tym zapisie Umowy. 

 

Przekazanie terenu budowy 

§ 6 

1. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym 
przejęciu terenu budowy przez kierownika budowy i Wykonawcę. 

2. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia przez 
Zamawiającego ostatniego z dokumentów wyszczególnionych w § 2 ust. 6 pkt. 1-5  
Umowy. 

3. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Zamawiającego 
i kierownika budowy oraz Wykonawcę protokołu przekazania terenu budowy. 

4. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił odpowiedzialność oraz 
wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i 
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

5. Od daty przekazania terenu budowy do daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru 
robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren wykonywania robót  
w szczególności: 

1) zapewnienia sprzętu, urządzeń  i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, 

2) zapewnienia właściwej organizacji robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż, 

3) ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie przepisów bhp i ppoż, 

4) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody w tym osobowe i materialne 
spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej Umowy zarówno w trakcie 
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wykonywania prac jak i po ich zakończeniu, a powstałe u Zamawiającego i u osób 
trzecich.  

6. Wszelkie zabezpieczenia, których wykonanie jest niezbędne i wynika z projektu 
organizacji placu budowy, Wykonawca wykona na koszt własny. 

 

Harmonogram 

§ 7 

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, 
zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 5 Umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 
inwestycji z uwzględnieniem terminów określonych w § 6 i 8 Umowy, który zawierać 
będzie: 

1) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 

2) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych etapów lub elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości 
zgodnych z ofertą) wraz z uwzględnieniem przedmiotów odbioru częściowego 
(spełniającego warunki określone w § 1 ust. 5) i końcowego, a także rozliczeniami 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do 
których wykonania wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu 
umowy, 

4) harmonogram powinien być rozpisany co najmniej w miesięcznych interwałach 
czasowych. 

2. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie integralną część 
umowy. 

3. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac mające wpływ na 
harmonogram robót i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie 
Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. 

4. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni 
zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

5. Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej, 
opracuje w terminie do 3 dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do akceptacji 
inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu 
zakończenia robót.  

6. W przypadku zmiany terminów zakończenia robót/przedmiotu umowy (w oparciu 
o przesłanki, o których mowa w § 19 niniejszej Umowy), Wykonawca opracuje w terminie 
do 3 dni, nowy, aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany. 

 

 

 

Terminy realizacji zamówienia 

§ 8  
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1. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty przekazania terenu budowy, 
o której mowa w § 6 Umowy. 

2. Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) 
podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa  
w art. 41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

3. Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do 8 miesięcy od daty zawarcia 
niniejszej Umowy. 

4. Terminem zakończenia robót budowlanych jest data złożenia przez inspektora nadzoru 
pisemnego oświadczenia, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane 
zgodnie z Umową, po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru (częściowego, końcowego) 
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego, zgodnie z zapisami  §12 ust. 3 pkt. 3 Umowy. 

5. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty 
zakończenia robót budowlanych. 

6. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jest data dostarczenia do 
Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji 
i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

7. Wykonanie robót nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji 
inwestycji, o którym mowa w § 7 Umowy. 

8. Wykonanie prac objętych niniejszą umową nastąpi z dochowaniem poniższych terminów 
częściowych: 

1) wykonanie prac stanowiących etap I, wskazany w § 1 ust. 5 lit. a, nastąpi w terminie 
do 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, 

2) wykonanie prac stanowiących etap II, wskazany w § 1 ust. 5 lit. b, nastąpi w terminie 
do 8 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, 

3) wykonanie prac stanowiących etap III, wskazany w § 1 ust. 5 lit. c, nastąpi w terminie 
do 9 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. 

 

Realizacja umowy 

Podwykonawcy 

§ 9 

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawców, zgodnie ze złożoną ofertą, 
następujący zakres przedmiotu Umowy: ______________________________________, 
z zastrzeżeniem obowiązku samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, 
o którym mowa w ust. 21. 

2. Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie wykazał spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, zmiany w wyżej wymienionym zakresie uważa się za nieistotne. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez wykonawcę osobom trzecim w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. Przy realizacji 
zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437 oraz art. 
462-465 ustawy Pzp. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu 
projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany wraz z częścią dokumentacji projektowej 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej (lub wskazaniem 
części dokumentacji projektowej, której dotyczy umowa), przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy 
z Podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach: 

a) umowa podwykonawcza nie określa stron, pomiędzy którymi jest zawierana, 

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia 
/maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót, 

c) w umowie podwykonawczej  nie określono zakresu robót do których wykonania 
zobowiązany jest podwykonawca, 

d) umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy w sposób inny (dłuższy termin zapłaty) niż w niniejszej 
Umowie, 

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę 
zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót, 

f) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie jej stron według 
zasad określonych w niniejszej Umowie, 

g) podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ dla podwykonawców, 

h) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa, 

i) umowa podwykonawcza zawiera zapisy, które będą zwalniają Wykonawcę 
z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez 
podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, 

j) zakres lub wielkość kar umownych w umowie podwykonawczej jest bardziej 
rygorystyczna niż te określone  w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

8. Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę 
podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów. 

9. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 7 
może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie 
pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 14 uważa się za 
akceptację projektu umowy przez zamawiającego.  
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. Zapisy ujęte w ust. 7-10 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian 
tej umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, 
które są wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
w szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

13. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z zamawiającym odpowiedni protokół 
z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą. 

14. Do faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich 
pisemnymi oświadczeniami  określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub 
brak roszczeń z tego tytułu. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz 
podwykonawców lub podwykonawcy na rzecz dalszego podwykonawcy winien być 
określony w każdej umowie o podwykonawstwo i nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy złożenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej 
informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże brak zasadności, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
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19. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca 
zwraca Zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w ust. 20, zapłaconą przez 
zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SWZ, 
zobowiązał się do samodzielnego wykonywania kluczowych elementów zamówienia, 
określonych przez Zamawiającego w SWZ, Wykonawca gwarantuje, że wykona te 
elementy Przedmiotu Umowy samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców 
(„Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia” – dotyczy w przypadku 
przyjęcia takiego zobowiązania). 

 

Materiały i wyroby budowlane 

§ 10 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca przedstawi  do akceptacji przez Zamawiającego, na zasadach określonych w § 3 
ust. 2 pkt. 5 Umowy, wykaz podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane 
w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane 
do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta, typu 
i modelu. 

4. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów staje się 
integralną częścią umowy. 

5. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane 
przez Wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających 
normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania 
w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty 
lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.     

6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie co najmniej 2 dni roboczych, przed 
planowanym składowaniem i wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne 
dokumenty potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które wykonawca zamierza 
składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót.  

7. Przekazane przez wykonawcę Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 6, 
winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie 
materiałów.  

8. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w ust. 6, i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty 
opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej 
i STWiOR. 

9. Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowi 
podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów lub wyrobów 
budowlanych. 
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10. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię 
(akceptację) inspektora nadzoru na teren budowy, jednocześnie informując o powyższym 
inspektora nadzoru oraz ich wbudowanie po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. 

11. Wykonawca, za uprzednim pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru (ewentualnie 
Zamawiającego) pobiera do badań próby materiałów dowiezionych i składowanych 
zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. Badania te powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i obejmować właściwości materiałów 
zgodnie ze STWiOR. Zamawiający i inspektor nadzoru zastrzegają sobie prawo 
obecności przy pobieraniu prób.  

12. Inspektor nadzoru potwierdza zgodności materiałów z dokumentacją projektową i umową 
oraz potwierdza ich przydatność do stosowania przy realizacji robót budowlanych. 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru 
potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów. 

13. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów, w tym wykonuje 
kontrolne badania ujętych w dokumentacji projektowej materiałów przeznaczonych do 
wbudowania znajdujących się na placu budowy i wbudowanych: 

Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych lub 
wbudowanych w ilości zgodnej ze STWiOR z uprzednim powiadomieniem 
Zamawiającego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający i Wykonawca 
zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Pobieranie prób następuje 
zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu pobierania prób. Następnie 
inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności jakości materiałów budowlanych i  składowanych i/lub 
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie ww. 
materiałów budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, jednocześnie 
powiadamiając o tym Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru zwiększa 
częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zakresu robót wykonanych zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

Wyniki analizy z pobranych prób Inspektor nadzoru przedstawia zamawiającemu w formie 
pisemnej wraz z ich interpretacją. 

14. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości 
wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem 
Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane 
przez Zamawiającego laboratorium. 

15. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, 
to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, 
że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

16. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów 
i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są 
dostarczane, składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi 
w  dokumentacji projektowej i niniejszej Umowie. 

17. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów do Zamawiającego, na inne niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego 
wykazie podstawowych materiałów, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż 
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przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego oraz nie może zwiększyć wynagrodzenia ani pogorszyć jakości 
wykonania przedmiotu umowy. 

18. Zamawiający może dokonać zmian materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne 
z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz sztuki budowlanej 
i nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy. 

19. Materiały które nie wystąpiły z ofercie Wykonawcy, a zostały wprowadzone art. w wyniku 
robót zamiennych zostaną rozliczone na podstawie średnich cen materiałów lub urządzeń 
z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbudu dla województwa świętokrzyskiego 
lub zostaną ustalone przez strony w trakcie odrębnych uzgodnień. 

20. Wprowadzenie zmian materiałów w każdym przypadku winno być potwierdzone 
sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem 
przez Zamawiającego aktualnego wykazu podstawowych materiałów, które zostaną 
zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

21. Materiały, które według inspektora nadzoru nadają się do ponownego wbudowania 
pozostają własnością Zamawiającego i należy je przewieźć w miejsce przez niego 
wskazane. Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność 
Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą 
o odpadach.  

 

Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe 

§ 11 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenie robót 
zamiennych, dodatkowych oraz przewidują możliwość zaniechania części robót. 

2. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzenia robót zamiennych wynikających 
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego 

3. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą 
przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań 
odmiennych od określonych w opisie przedmiotu umowy (tj. i innym zakresie rzeczowym, 
innej technologii wykonania lub z innych materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu 
świadczenia wykonawcy zawartego przez wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem 
wynikającym z art. 458 ustawy Pzp.  

5. Wprowadzane roboty zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej 
w postaci aneksu do Umowy.  

6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi zgodnie z zapisami § 14 Umowy.  

7. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót 
lub etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych 
przesłanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie 
projektanta sprawującego nadzór autorski.  

 

 

Odbiory 
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§ 12 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące 
odbiory robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory techniczne, 

3) odbiory częściowe elementów robót, 

4) odbiór końcowy robót budowlanych, 

5) odbiór końcowy przedmiotu Umowy, 

6) odbiór ostateczny – po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu 
Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

1) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca 
ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób 
i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów 
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia 
niezbędnych atestów i certyfikatów. 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu dokonując wpisu do dziennika budowy. 

3) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez inspektora 
nadzoru w terminie 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) liczonych 
od daty zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności przy czynnościach odbioru ww. 
robót. 

5) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 
inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

6) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru 
ww. robót.  

7) W przypadku gdy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5 nie 
umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają, że: 

a) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy. 
W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót 
(bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do 
odbioru 

albo 

b) wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których 
z powodu zaniechania wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie 
ma możliwości ich ponownego wykonania. 

3. Odbiory częściowe i odbiór końcowy 

1) Strony ustalają następujące odbiory prac objętych niniejszą umową: 
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a) odbiór częściowy obejmujący prace stanowiące etap I, wskazany w § 1 ust. 
4 5 lit. a, 

b) odbiór  końcowy robót budowlanych obejmujący prace stanowiące etap II, 
wskazany w § 1 ust. 5 lit. b, 

c) odbiór końcowy przedmiotu umowy obejmujący prace stanowiące etap III, 
wskazany w § 1 ust. 5 lit. c. 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 
częściowego lub końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. 

3) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez 
kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 

a) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego 
zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między 
Zamawiającym a Wykonawcą 

albo 

b) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie 
zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor 
nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j. w. w dzienniku budowy. 

4) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w pkt. 3 lit. a 
jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub 
końcowego. 

5) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt. 
3 lit. b wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. 

6) Opóźnienie inspektora nadzoru w wykonaniu pkt. 3 nie obciąża Wykonawcy. 

7) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni 
roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) od daty złożenia przez inspektora 
nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 lit. a. 

8) Czynności związanych z odbiorami częściowymi lub końcowym robót od Wykonawcy 
dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru 
i kierownika budowy po spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 2 i pkt. 3 lit. a. 

9) W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór 
techniczny zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Zamawiającego. 

10) Zamawiający zakończy odbiory częściowy lub końcowy w terminie do 20 dni od daty 
jego rozpoczęcia. Termin zakończenia odbioru częściowego lub końcowego może 
ulec dodatkowo wydłużeniu w wyniku ewentualnej lustracji obiektu przez 
pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu lub z przyczyn, 
o których mowa w ust. 12 poniżej. 

11) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

a) stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 
Umowy – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków. 

b) nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 
Umowy – Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając ponownego 
wykonania robót wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin 
realizacji ww. prac lub dokona obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie 
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do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu Umowy albo wartości robót 
koniecznych do usunięcia wady lub braków. Powyższa decyzja Zamawiającego 
winna być potwierdzona przez pisemną opinię odpowiedniego inspektora 
nadzoru inwestorskiego i opcjonalnie również przez projektanta sprawującego 
nadzór autorski. 

12) Termin, o którym mowa w pkt. 10 może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od 
stron lub uniemożliwiających dotrzymanie terminu w szczególności z powodu: 

a) warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 

b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia 
sporządzenia ekspertyz itp., 

c) nieobecności kierownika budowy, 

d) nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego.  

13) Z czynności odbiorów częściowych i końcowego sporządza się protokół, który 
powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru 
musi zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania 
stanowi datę odbioru. 

14) W trakcie odbioru technicznego dokonuje się pomiaru parametrów i elementów 
zrealizowanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy.  

15) W dniu zgłoszenia do odbioru przez kierownika budowy Wykonawca przekazuje  
inspektorowi nadzoru: dziennik budowy, atesty, książkę obmiarów, dokumentację 
powykonawczą i certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, obmiar geodezyjny wykonanych robót (jeżeli 
był wymagany), wyniki prób i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych 
robót.  

16) W razie nieobecności przy czynnościach odbioru kierownika budowy Zamawiający 
odstąpi od odbioru. Zostanie ustalony nowy termin odbioru technicznego.  

17) Odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron,  po złożeniu 
do Zamawiającego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do 
Państwowego zasobu geodezyjnego.  

18) Z czynności odbioru sporządza się protokół.  

4. Odbiór ostateczny jest to odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.  

1) Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru ostatecznego w terminie 
do 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego który 
z tych okresów  upływa później.  

2) Czynności związanych z odbiorem ostatecznym robót dokonuje komisja powołana 
przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3) Zapisy ust. 3 pkt. 11 stosuje się odpowiednio. 

5. Sporządzenie i podpisanie protokołu z odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu 
wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
zgodnie z treścią art. 453 ust. 3 ustawy Pzp. 
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Wynagrodzenie 

§ 13 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego 
regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło 
zawarte w art. 628-631. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 niniejszej umowy, Wykonawcy 
będzie przysługiwało wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie kosztorysów 
powykonawczych, sprawdzonych przez inspektora nadzoru, sporządzonych dla prac 
zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót (wymienionymi w § 1 ust. 2 umowy) w oparciu 
o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg. 
obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych 
przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, z tym, że wynagrodzenie nie może 
być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie, tj.: 

___________ zł brutto (słownie brutto: _____________________________________), 

w tym: 

wartość netto: ___________ zł (słownie netto: ________________________________), 

podatek VAT: ___________ zł (słownie VAT: _________________________________). 

3. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady 
sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

4. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych.  

5. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości 
obmiarów zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez 
Zamawiającego różnice obmiarów powyżej wartości określonych w dokumentacji 
projektowej.  

6. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 
dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po 
ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone 
proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie 
za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić 
o kompletności i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez 
inspektora nadzoru i projektanta sprawującego nadzór autorski. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, z tym, że zmniejszenie to nie może być większe niż 20% 
kwoty przedstawionej w ust. 2. 

9. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót 
zamiennych zgodnie z postanowieniami § 11 lub w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

10. Przewiduje się możliwość obniżenia ceny umownej za roboty niewykonane, jako zbędne, 
choć objęte ofertą Wykonawcy oraz SWZ, przy czym ewentualne obniżenie nastąpi 
w oparciu o ceny jednostkowe zapisane w kosztorysie ofertowym. 
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Rozliczenie robót zamiennych 

§ 14 

1. Koszty wszystkich robót wprowadzanych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 
zamiennych mogą: 

1) wzajemnie bilansować się z ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy 
przedstawionej przez wykonawcę w złożonej ofercie, 

2) obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawcę w złożonej 
ofercie, 

3) zwiększać wynagrodzenie należne wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia 
okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu 
o wskaźniki kosztorysowe ujęte w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych robót 
zostaną przez strony określone na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu 
na wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w preambule umowy, bądź w trakcie 
odrębnych uzgodnień, jednak tylko w przypadku, gdy wprowadzane roboty nie były 
przedmiotem wyceny Wykonawcy w kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę 
wraz z ofertą na zadanie podstawowe, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy. 

  

Zasady rozliczeń 

§ 15 

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą 
końcową według następujących zasad: 

1) faktura częściowa za prace obejmujące etap I, wskazany w § 1 ust. 5 lit. a, zostanie 
wystawiona po dokonaniu odbioru prac obejmujących ten etap oraz akceptacji przez 
inspektora nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu 
powykonawczego obejmującego ten etap, 

2) faktura częściowa za prace obejmujące etap II, wskazany w § 1 ust. 5 lit. b,  
zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz 
akceptacji przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
kosztorysu powykonawczego obejmującego ten etap, z tym zastrzeżeniem, że łączna 
kwota netto tej faktury oraz pierwszej faktury częściowej nie przekroczy 97% 
całkowitego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 13 ust 2 Umowy, 

3) faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, 
sporządzeniu powykonawczej dokumentacji odbiorowej.  

2. Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokoły odbioru 
częściowego wykonanych elementów robót oraz kosztorysy powykonawcze, sprawdzone 
przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonane roboty nastąpi na podstawie podpisanego przez 
Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, po pozytywnej weryfikacji przez 
inspektora nadzoru całości dokumentacji sporządzonej w toku realizacji niniejszej umowy.   

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie spełnienie łącznie niżej wymienionych 
warunków: 

1) sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót, potwierdzającego wykonanie prac, 
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2) sprawdzenie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru sporządzonych przez 
Wykonawcę kosztorysów powykonawczych, 

3) przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej 
do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później niż 3 
dni po końcowym/częściowych odbiorach robót oraz faktury, która powinna być 
wystawiona nie później niż trzydziestego (30) dnia od daty wykonania usługi.  

6. W przypadku dokonania odbioru częściowego, wykonane przez Wykonawcę prace 
w większym zakresie w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
nie uprawniają go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone. 

7. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców, zobowiązany 
jest do dostarczenia, wraz z przedkładanymi fakturami częściowymi/końcową oświadczeń 
podwykonawców o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych 
wynikających z realizacji zawartych z nimi umów oraz dostarczenie protokołów odbioru 
robót przeprowadzonych z podwykonawcami.  

8. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 7 upoważnia Zamawiającego do 
wstrzymania zapłaty faktury, bez prawa do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę 
do czasu uregulowania płatności podwykonawcy lub do działania przedstawionego 
w ust. 9. 

9. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności 
przysługujące podwykonawcom, przy pomocy których Wykonawca realizuje zlecony mu 
zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o 
braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia należnej danemu podwykonawcy, 
zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą, w związku z realizacją przedmiotu 
niniejszej Umowy. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku 
zapłaty w terminie 10 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz 
podwykonawcy, potrącając ją z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający 
będzie informował Wykonawcę o terminach i wysokościach przekazanych 
podwykonawcom kwot. 

10. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od potwierdzonej 
w dzienniku korespondencji Zamawiającego daty złożenia przez Wykonawcę faktury. 

11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych oraz innych roszczeń wzajemnych wynikających z realizacji 
Umowy.  

12. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 
NIP ___________. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 
NIP 6610003879 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
odbioru. 

16. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 
rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
Prawo Bankowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, 
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o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570). 

17. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia 
będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570). 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 16 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 
ust. 2 Umowy. Wartość wniesionego zabezpieczenia stanowi kwota ___________ zł 
(słownie: _____________________________). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone w formach 
określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie 
należytego zabezpieczenia wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 
ustawy Pzp. 

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 
30 dni od dnia wykonania zmówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane (podpisanie protokołu odbioru końcowego robót).  

4. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie 15 dni od 
dnia upływu rękojmi za wady lub gwarancji. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, wówczas bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja lub poręczenie, obowiązuje 
co najmniej do daty odbioru przedmiotu umowy plus 30 dni. 

6. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia robót, określony w § 8 
ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania 
wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, 
z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. 

 

§ 17 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać do dnia zakończenia robót ubezpieczenia OC 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę nie mniejszą niż ___________ zł (słownie: _____________________________). 

2. Warunki ubezpieczenia nie mogą zezwalać na udział własny ubezpieczonego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zawarciem Umowy do wglądu kopie 
powyższych polis wraz z dowodami zapłaty składek. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w mocy opisanych powyżej ubezpieczeń 
przez okres wskazany w ust. 1, na warunkach nie gorszych niż wyżej określone. 

5. W przypadku wygaśnięcia którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakończeniem 
robót, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię nowej polisy wraz 
z dowodem zapłaty składki najpóźniej na 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej. 
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W przypadku zaniechania tego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie do zawarcia 
Umowy ubezpieczenia we własnym zakresie, z możliwością potrącenia kosztów zawarcia 
Umowy ubezpieczenia z jakimikolwiek należnościami przysługującymi Wykonawcy albo 
z możliwością skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić 
od Zamawiającego w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka 
się również wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić od Zamawiającego 
z tytułu kwot nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zakładów ubezpieczeń, które 
wystawiły powyższe polisy, bez ograniczeń, oraz wszelkich kwot odejmowanych od 
płatności z tytułu ubezpieczenia, wynikających ze szkód poniesionych przez Wykonawcę, 
jego pracowników, podwykonawców i dalszych podwykonawców lub spowodowanych 
w robotach, materiałach, urządzeniach i wyposażeniu, gdy odpowiedzialność za nie 
ponosi Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od 
zakładów ubezpieczeń ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca. 

7. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia robót, określony w § 8 
ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania 
ubezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem 
konieczności zachowania ciągłości ubezpieczenia. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 18 

1. Zamawiający, poza przyczynami odstąpienia wskazanymi w kodeksie cywilnym,  może 
również odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w sposób podstawowy naruszy 
postanowienia umowy, a w szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

1) Zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy, 

2) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu 
umowy, tj.: 

a) w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni, chyba, że 
przerwanie prac jest związane z przerwą zimową, 

b) opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego 
przekroczy 30 dni.  

3) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania 
robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania 
decyzji o realizacji od Zamawiającego. 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
i dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

5) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

6) Zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Pzp. 

7) Wykonawca co najmniej dwukrotnie naruszył obowiązek wykonywania przedmiotu 
zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
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2. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:  

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy 
niż 21 dni,  

2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z dokonaniem odbioru końcowego robót 
budowlanych przez okres dłuższy niż 30 dni.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. Oświadczenie 
o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy 
o zaistnieniu podstawy odstąpienia. Za termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
przyjmuje się datę wysłania pisma zawierającego odstąpienie listem poleconym o ile 
pismo nie zostało w podanym terminie doręczone osobiście.  

4. Strony przyjmują że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, 
gwarancje, rękojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania 
odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 

1) Zamawiający przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru sporządza protokół 
inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na swój koszt, 

3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez wykonawcę, o ile są one wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej 
umowie, 

4) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 
zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach 
określonych w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru 
częściowego lub końcowego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, 
o których mowa powyżej Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora 
nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy  kosztami tych prac, a ustalenia 
poczynione w toku wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

7. Zakończenie inwentaryzacji robót oraz przekazanie terenu budowy Zamawiającemu 
nastąpi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od umowy, a 
po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo wprowadzenia Nowego Wykonawcy 
robót bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy. 

8. Zainwentaryzowane roboty, prawidłowo wykonane, zostaną rozliczone na zasadach 
przedstawionych w § 13 Umowy z zastrzeżeniem dotyczącym kar umownych 
przedstawionych w § 20 Umowy. 

9. Niezależnie od podstaw odstąpienia wskazanych powyżej, Zamawiający może również 
odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
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Zmiany umowy 

§ 19 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 

2. Zmiany terminu realizacji  

1) Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminów realizacji robót 
budowlanych i przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wyszczególnionych poniżej: 

a) działania siły wyższej, 

b) działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez 
okres minimum 3 dni przypadające poza okresem zimowym, które winno być 
potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.), chyba że przerwa prac 
jest związana z przerwą zimową, 

c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 
terenowymi, w szczególności:  

− niewypały i niewybuchy, 

− wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SWZ, 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności  istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.;  

d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, 
w szczególności:  

− wstrzymanie robót przez zamawiającego na jego wyraźne żądanie,  

− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie 
budowlanym;  

e) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

− przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp., 

− odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;  

f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac; 

g) zawarcia umowy na zamówienia udzielane w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
Pzp; 

h) wprowadzenia zmian do umowy w trybie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 

i) wprowadzenia robót zamiennych; 

2) Ponadto zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić z powodu: 
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a) wystąpienia okoliczności związanych z przedłużającym się postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, mających wpływ na termin podpisania umowy 
i przystąpienie do realizacji prac; 

b) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności  prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego 
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 

c) zaistnienia  okoliczności, której w chwili zawierania umowy nie można było 
przewidzieć, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 

2. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 
stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 
wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do 
umowy w formie pisemnej. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności z wymienionych w ust. 1, termin 
wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonania przedmiotu umowy.  

4. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 
i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, 
a także SWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 6, zmiana osób wymienionych w § 5 ust. 3 do ust. 4 winna 
być potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy.      

5. Zmiany wynagrodzenia  

1) zmiana obowiązującej stawki VAT: zgodnie z zapisami określonymi w §13 ust. 6 
niniejszej umowy, 

2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi 
z umowy planowanymi świadczeniami, 

3) zmiana wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych zgodnie 
z postanowieniami § 11 Umowy lub w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 

4) zmiany wynagrodzenia na skutek jego waloryzacji opisane w ust. 14 poniżej. 

6. Roboty zamienne – warunki tych zmian zostały przedstawione w § 11 Umowy.  

7. Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych 
zostały przedstawione w § 10 Umowy. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji powstania rozbieżności lub 
niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć 
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu, 
kosztorysu bądź STWiOR musi uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego.  
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10. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa 
powyżej, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany. 

11. Jeżeli Zamawiający uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa 
powyżej, zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji w tym 
zakresie. 

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 10, powinien zostać przekazany Zamawiającemu 
niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć się 
o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

13. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą 
określały zmianę terminu jedynie o czas niezbędny na ustanie przeszkody generującej 
zmianę lub czas niezbędny na realizację prac. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w wyniku waloryzacji. Waloryzacja będzie 
polegała na podwyższeniu albo obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy. Nowa wartość 
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych podanych 
w Kosztorysie ofertowym zmienionych w oparciu o wartość wskaźnika zmiany cen 
produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w formie komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. Waloryzacja ta będzie dokonywana z zachowaniem 
następujących zasad: 

1) podstawą dokonania waloryzacji będzie wartość wskaźnika zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej w II kwartale 2024 roku ogłaszanego w formie komunikatu 
Prezesa GUS (Wskaźnik GUS); 

2) w czasie trwania umowy Strony przewidują nie więcej niż jedną zmianę 
wynagrodzenia spowodowaną waloryzacją, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, że jeżeli prace przewidziane 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym do wykonania w etapie I, wskazanym w § 1 
ust. 5 lit. a, zostaną wykonane w zwłoce, to nie podlega waloryzacji wynagrodzenie 
przysługujące Wykonawcy za te prace; 

3) waloryzacji dokonuje się na wniosek Wykonawcy (gdy waloryzację inicjuje 
Wykonawca) lub po powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego (gdy 
waloryzację inicjuje Zamawiający) oraz po spełnieniu warunków o których mowa 
w pkt. 4. 

Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie waloryzacji, 
w którym winien wskazać podstawę waloryzacji oraz elementy kosztorysu ofertowego 
podlegające waloryzacji wraz z wyliczeniem zmiany ich wartości. Zamawiający 
w terminie do  30 dni akceptuje lub odrzuca wniosek. 

Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o zaistnieniu podstaw do dokonania 
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, wskazując podstawę waloryzacji oraz jej 
wyliczenie. Wykonawca w terminie  do 30 dni przedstawia uwagi oraz własne 
wyliczenie waloryzacji. Po tym terminie Zamawiający dokonuje waloryzacji 
wynagrodzenia, z ewentualnym uwzględnieniem uwag i wyliczeń Wykonawcy; 

4) Strony mogą dokonać waloryzacji, jeżeli Wskaźnik GUS, o którym mowa w pkt. 1, 
tj. wzrost lub spadek cen, jest większy niż 6%; 

5) kwoty cen jednostkowych zostaną ustalone w następujący sposób: 

Cn = Cp +(Cp x WGUS) 
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gdzie:  

Cn  to kwota nowej ceny jednostkowej po dokonaniu waloryzacji, 

Cp  to kwota ceny jednostkowej pierwotnie podana w kosztorysie ofertowym, 

WGUS  to procentowa wartość zmiany cen wynikająca ze Wskaźnika GUS, 

6) waloryzacji będzie podlegać wyłącznie część wynagrodzenia Wykonawcy należna 
za część zamówienia niezgłoszoną do odbioru na dzień doręczenia wniosku lub 
powiadomienia, o którym mowa w pkt. 3; 

7) Zamawiający dopuszcza maksymalną wartość zmiany (zwiększenia 
lub zmniejszenia) wynagrodzenia netto Wykonawcy, w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
(waloryzacji), na poziomie 3% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 13 
ust. 2 Umowy; 

8) w związku z dokonaniem waloryzacji wysokość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy nie ulegnie zmianie; 

9) w związku z dokonaniem waloryzacji wysokość podstawy wymiaru kar umownych nie 
ulega zmianie.  

 

Kary umowne 

§ 20 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach: 

1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w §13 ust. 2 Umowy, 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy zgodnie z zapisami § 18 Umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 13 ust. 2 Umowy, 

3) każdego przekroczenia terminu zakończenia: 

a) elementów robót będących przedmiotem odbiorów częściowych, 

b) robót budowlanych, 

c) realizacji przedmiotu umowy,  

określonych w § 8 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za 
całość zamówienia przedstawionego w § 13 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczoną od 
upływu terminów umownych. 

4) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad wskazanych w protokołach 
odbiorów robót, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia przedstawionego w § 13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu 
terminu ustalonego przez zamawiającego.  
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5) każdego przekroczenia terminu usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w § 13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu 
ustalonego przez zamawiającego na usunięcie wad, 

6) każdego przekroczenia terminu realizacji zobowiązań wykonawcy wynikających 
z udzielonej gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia przedstawionego w § 13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu 
terminu ustalonego przez zamawiającego na ich wykonanie, 

7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za całość wynagrodzenia dotyczącego zakresu robót przedstawionych w umowie 
o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia, 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w ramach realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany- w wysokości 5 000 zł za każdy 
projekt Umowy lub projekt jej zmiany,  

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000 zł za każdą nieprzedłożoną 
kopię Umowy lub jej zmiany,  

10) braku zmiany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego takiego żądania, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty zgodnie z § 9 ust. 14 niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto za całość wynagrodzenia dotyczącego zakresu robót 
przedstawionych w umowie o podwykonawstwo, 

11) niedopełnienia obowiązku zatrudniania osób, które będą wykonywać czynności 
związane z realizacją zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy -  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo kary 
umowne w wysokości kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 
brutto ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za 
każdego nie zatrudnionego pracownika (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób, które 
będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy), 

12) każdego naruszenia zobowiązania polegającego na powierzeniu funkcji kierownika 
budowy osobie posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie wskazane 
w złożonej ofercie Wykonawcy lub określone w SWZ- w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 13 ust. 2 Umowy, 

13) każdego naruszenia zobowiązania polegającego na samodzielnej realizacji 
kluczowych elementów zamówienia (w przypadku przyjęcia takiego zobowiązania)- 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 13 ust 2 
Umowy. 

3. Kary umowne naliczone przed odstąpieniem od umowy sumują się z karą umowną 
naliczoną za odstąpienie od umowy. Maksymalna suma kar umownych nie przekroczy 
30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 13 ust. 2 Umowy.   

4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 
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5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku, o którym mowa w § 18 
ust. 9 Umowy. 

6. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia 
noty księgowej, z zastrzeżeniem że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty 
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

 

Gwarancja i Rękojmia 

§ 21 

1. Postanowienia ogólne: 

1) Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. 

2) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi. 

3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona 
napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez 
Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego 
Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi 
za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych od faktycznego terminu 
ich wykonania przez Wykonawcę lub innego Wykonawcę. 

5) Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być 
przedstawiony przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy 
o konieczności usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego przed przystąpieniem przez wykonawcę do realizacji prac.  

6) Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach 
rękojmi i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru ostatecznego przedstawione w §12 ust. 
4 niniejszej umowy. 

2. Rękojmia za wady: 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 
umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 
bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem 
i staraniem. 

4) Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez strony protokołu 
końcowego odbioru robót (zgodnie z zapisami ujętymi w §12 niniejszej umowy). 
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5) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 miesięcy 
licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.  

6) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady. Po upływie tego 
terminu Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. 

7) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez 
Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady. 

8) Usunięcia wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony 
umowy. 

9) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w § 16 
ust. 4 niniejszej Umowy. 

3. Gwarancja jakości: 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 60-
miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, w tym wykonane 
roboty. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót.  

Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu 
gwarancyjnego stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej.  

3) Bieg gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez strony protokołu końcowego 
odbioru robót (zgodnie z zapisami ujętymi w § 12 niniejszej umowy) 

4) Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od 
dnia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie, faxem lub e-mailem), chyba że Strony 
w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy 
czas naprawy. 

5) Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony 
od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 

 

Siła wyższa 

§ 22 

1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które 
uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy. W szczególności za okoliczności siły wyższej strony nie uznają 
sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego 
postępowania. 
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Postanowienia końcowe 

§ 23 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, 
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Wszelkie odstępstwa przy realizacji inwestycji od dokumentacji projektowej wymagają 
zgody Zamawiającego przy zachowaniu formy pisemnej. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy. 

5. Realizacja zapisu ust. 4 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 
umowy. 

§ 24 

1. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej strony listem 
poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie 
doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres. 

 

§ 25 

1. W przypadku sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy, strony postanawiają 
prowadzić w pierwszej kolejności negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. 
Strony postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby 
mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji. 

2. Jeżeli w terminie 90 dni od daty rozpoczęcia negocjacji Strony nie osiągną porozumienia 
spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. 
zm.), 

2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 
1605 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) 

i inne obowiązujące przepisy prawa. 

§ 26 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze Stron. 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy, 
Załącznik nr 2 – Wzór karty gwarancyjnej, 
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Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru technicznego. 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 


