Kosztorys inwestorski osiedle kamienne ul. Bursztynowa K1 kai@Bé#& sanitarna.kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
kanalizacja sanitarna ul. Bursztynowa - kolektor K 1.
1 Roboty Ziemne
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|0111-01 réwninnym.
(189,5+125+68,5+103+57)/1000 km 0,543
RAZEM 0,543
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV- mechanicznie 80%
analogia
(757,82+293,52+142,56)*0,8 m3 955,120
RAZEM 955,120
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-Il)- 20%
poz.2/4 m3 238,780
RAZEM 238,780
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w [m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.2 m3 955,120
RAZEM 955,120
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.4+poz.3 m3 1193,900
RAZEM 1.193,900
6/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 110 mm m
d.1|0703-03 z.  |(rury z gotowg otuling) wraz z wykonaniem tymczasowych studni drenazowych
sz.3.4.
21,18+0,95+24,83+28,9+1+21,17+16,85+10,19 m 125,070
RAZEM 125,070
7|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m szt.
d.1|0407-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8|/KNNR 11 Obsypka filtracyjna zwirowa gr. 40 cm m3
d.1|0705-03
125*0,4*0,4 m3 20,000
RAZEM 20,000
9 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1|analiza indy-
widualna
60 m-g 60,000
RAZEM 60,000
10/KNNR 4 Podtoza betonowe C20/25 o grubosci 20 cm m3
d.1[1410-04
4*1*1*0,2+7*1,5*1,5*0,2 m3 3,950
RAZEM 3,950
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- analogia - m3
d.1(1411-02 podsypka zasypka gr. 45 cm
analiza indy-
widualna
353,5*1,2*0,45 m3 190,890
RAZEM 190,890
12{KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1]/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
353,52 m?2 707,000
RAZEM 707,000
13|KNR 2-01 Zakup gruntu do nasypu z transportem samochodami samowytad. 5-10 t na m3
d.1/0202-06 odl. do 1 km. kategoria gruntu Il (b.1.nr 8/96) - analogia - wymiana gruntu ro-
analiza indy- [dzimego na grunt niewysadzinowy
widualna
52,5+82,08+103,32+22,32+39,06+50,4+495,63+152,07 m3 997,380
RAZEM 997,380
14{KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 30
analiza indy- |cm) - kat.gr. |-l - analogia - Zasypywanie wykopéw mechanicznie 80%
widualna
poz.13*0,8 m3 797,904
RAZEM 797,904
15[{KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll- analogia - Zasypywanie wykopéw recznie 20%
analiza indy-
widualna
poz.13*0,2 m3 199,476
RAZEM 199,476
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dkrajewska
Notatka
Z całego przedmiaru należy wyodrębnić roboty dotyczące wykonania zgodnego z zakresem zamówienia (189,5m dn250-przecisk; 103m dn200; 69m dn150)


Kosztorys inwestorski osiedle kamienne ul. Bursztynowa K1 kai@Bé#& sanitarna.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
16/|KNNR 1 Zageszczanie gruntu - analogia - zageszczenie ziemi w wykopach m3
d.1/0408-02
analiza indy-
widualna
poz.13 m3 997,380
RAZEM 997,380
2 Roboty Instalacyjne
17|KNR 9-08 Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych o ér. DN 250 mm kielichowych, m
d.2|0101-05 glazurowanych, o szczelno$ci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w cig-
gach komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci
125 m 125,000
RAZEM 125,000
18/KNR 9-08 Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych o ér. 200 mm glazurowane o wy- |[m
d.2|0101-04 trzymatosci 60 kN/m uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci
103 m 103,000
RAZEM 103,000
19/KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. 150 mm glazurowane o wy- |m
d.2|0101-03 trzymatos$ci 60 kN/m uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci
57+68,5 m 125,500
RAZEM 125,500
20|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych o [m
d.2|0201-02 $r. DN 250 mm o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w cig-
gach komunikacyjnych; dt. przecisku do 20 m, grunt kat. lll-1V
189,5 m 189,500
RAZEM 189,500
21|KNR 9-08 Montaz tréjnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o $r. DN 200 mm kielicho- szt.
d.2|0105-04 wych, o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciggach komu-
nikacyjnych w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos-
ci
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych tgczone na uszczelki z wklejonymi stud.
d.2|1413-01 przej$ciami szczelnymi, wyposazone we witazy zeliwno-betonowe typu ciezkie-
analiza wias- [go o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
na
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analiza wias-
na
-5 [0.5m] -5,000
stud.
RAZEM -5,000
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebokosci 3m - studnia SS.
analiza wias-
na
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2{1413-03 gtebokosci 3m - kaskadowe.
analiza wias-
na
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
26|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analiza wias-
na
16+7 [0.5m] 23,000
stud.
RAZEM 23,000
27|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe wrzecionowe, kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2(1105-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2(1610-02 préb.
543/100 odc. -1 5,430
prob.
RAZEM 5,430
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29 Inspekcja wizyjna - MONITORING WYKONANEGO ODCINKA KANALIZACJI |m
d.2|analiza wtas- [SANITARNEJ
na
poz.28*100 m 543,000
RAZEM 543,000
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