Kosztorys inwestorski ks ul. Szmaragdowa.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
kanalizacja sanitarna ul. Szmaragdowa - kolektor K 9.
1 Roboty Ziemne
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|0111-01 réwninnym.
(339+105)/1000 km 0,444
RAZEM 0,444
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV- mechanicznie 80%
analogia
(1,2*2,5*105+1,2*2,9*339)*0,8 m3 1195,776
RAZEM 1195,776
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-Il)- 20%
poz.2/4 m3 298,944
RAZEM 298,944
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w [m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.2 m3 1195,776
RAZEM 1195,776
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.4+poz.3 m3 1494,720
RAZEM 1494,720
6|KNNR 4 Podtoza betonowe C20/25 o grubosci 20 cm m3
d.1[1410-04
5*1*1*0,2+2*1,5*1,5*0,2 m3 1,900
RAZEM 1,900
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- analogia - m3
d.1(1411-02 podsypka zasypka gr. 45 cm
analiza indy-
widualna
444*1,2*0,45 m3 239,760
RAZEM 239,760
8|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |mz2
d.1]/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(339+105)*2 m?2 888,000
RAZEM 888,000
9|KNR 2-01 Zakup gruntu do nasypu z transportem samochodami samowytad. 5-10 t na m3
d.1/0202-06 odl. do 1 km. kategoria gruntu Il (b.1.nr 8/96) - analogia - wymiana gruntu ro-
analiza indy- [dzimego na grunt niewysadzinowy
widualna
((2,9-0,45)*339+(2,5-0,45)*105)*1,2 m3 1254,960
RAZEM 1254,960
10/|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 30
analiza indy- |cm) - kat.gr. |-l - analogia - Zasypywanie wykopéw mechanicznie 80%
widualna
poz.9%0,8 m3 1.003,968
RAZEM 1.003,968
11|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll- analogia - Zasypywanie wykopéw recznie 20%
analiza indy-
widualna
poz.9%0,2 m3 250,992
RAZEM 250,992
12|KNNR 1 Zageszczanie gruntu - analogia - zageszczenie ziemi w wykopach m3
d.1/0408-02
analiza indy-
widualna
poz.9 m3 1 254,960
RAZEM 1254,960
2 Roboty Instalacyjne
13|KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o ér. 200 mm glazurowane o wy- |[m
d.2|0101-04 trzymatosci 60 kN/m uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci
339 m 339,000
RAZEM 339,000
14|KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o ér. 150 mm glazurowane o wy- |m
d.2|0101-03 trzymatos$ci 60 kN/m uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci
105 m 105,000
RAZEM 105,000
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15/|KNR 9-08 Montaz tréjnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o $r. DN 200 mm kielicho- szt.
d.2|0105-04 wych, o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciggach komu-
nikacyjnych w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos-
ci
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
16/|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych tgczone na uszczelki z wklejonymi stud.
d.2|1413-01 przej$ciami szczelnymi, wyposazone we witazy zeliwno-betonowe typu ciezkie-
analiza wias- [go o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
na
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
17|{KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analiza wias-
na
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
18/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/1413-03 gtebokosci 3m - kaskadowe.
analiza wias-
na
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2(1610-02 prob.
444/100 odc. -1 4,440
préb.
RAZEM 4,440
20 Inspekcja wizyjna - MONITORING WYKONANEGO ODCINKA KANALIZACJI [m
d.2|analiza wtas- [SANITARNEJ
na
poz.19*100 m 444,000
RAZEM 444,000
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