Kosztorys inwestorski osiedle kamienne ul. Bursztynowa K2 kai@B##& sanitarna.kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
kanalizacja sanitarna ul. Bursztynowa - kolektor K 2.
1 Roboty Ziemne
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|0111-01 réwninnym.
(85,5+8)/1000 km 0,094
RAZEM 0,094
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV- mechanicznie 80%
analogia
(1,2*2,6*85,5+1,2*2,4*8)*0,8 m3 231,840
RAZEM 231,840
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-Il)- 20%
poz.2/4 m3 57,960
RAZEM 57,960
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w [m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.2 m3 231,840
RAZEM 231,840
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 3
poz.4+poz.3 m3 289,800
RAZEM 289,800
6/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 110 mm m
d.1|0703-03 z.  |(rury z gotowg otuling) wraz z wykonaniem tymczasowych studni drenazowych
sz.3.4.
25,73 m 25,730
RAZEM 25,730
7|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m szt.
d.1|0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|/KNNR 11 Obsypka filtracyjna zwirowa gr. 40 cm m3
d.1|0705-03
25,73*0,4*0,4 m3 4117
RAZEM 4,117
9 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1|analiza indy-
widualna
16 m-g 16,000
RAZEM 16,000
10/KNNR 4 Podtoza betonowe C20/25 o grubosci 20 cm m3
d.1[1410-04
1*1*1*0,2+1*1,5%1,5*0,2 m3 0,650
RAZEM 0,650
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- analogia - m3
d.1(1411-02 podsypka zasypka gr. 45 cm
analiza indy-
widualna
94*1,2*0,45 m3 50,760
RAZEM 50,760
12{KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1]/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
86*2 m?2 172,000
RAZEM 172,000
13|KNR 2-01 Zakup gruntu do nasypu z transportem samochodami samowytad. 5-10 t na m3
d.1/0202-06 odl. do 1 km. kategoria gruntu Il (b.1.nr 8/96) - analogia - wymiana gruntu ro-
analiza indy- [dzimego na grunt niewysadzinowy
widualna
((2,6-0,45)*85,5+(2,4-0,45)*8)*1,2 m3 239,310
RAZEM 239,310
14{KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 30
analiza indy- |cm) - kat.gr. |-l - analogia - Zasypywanie wykopéw mechanicznie 80%
widualna
poz.13*0,8 m3 191,448
RAZEM 191,448
15[{KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll- analogia - Zasypywanie wykopéw recznie 20%
analiza indy-
widualna
poz.13*0,2 m3 47,862
RAZEM 47,862
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
16/|KNNR 1 Zageszczanie gruntu - analogia - zageszczenie ziemi w wykopach m3
d.1/0408-02
analiza indy-
widualna
poz.13 m3 239,310
RAZEM 239,310
2 Roboty Instalacyjne
17|KNR 9-08 Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych o ér. 200 mm glazurowane o wy- |[m
d.2|0101-04 trzymatosci 60 kN/m uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci
85,5 m 85,500
RAZEM 85,500
18/KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. 150 mm glazurowane o wy- |m
d.2|0101-03 trzymatos$ci 60 kN/m uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci
m 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR 9-08 Montaz tréjnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o $r. DN 200 mm kielicho- szt.
d.2|0105-04 wych, o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciggach komu-
nikacyjnych w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotno$-
ci
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych faczone na uszczelki z wklejonymi stud.
d.2|1413-01 przejsciami szczelnymi, wyposazone we wiazy zeliwno-betonowe typu ciezkie-
analiza wias- [go o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
na
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analiza wias-
na
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebokosci 3m - kaskadowe.
analiza wias-
na
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2(1610-02 préb.
94/100 odc. -1 0,940
prob.
RAZEM 0,940
24 Inspekcja wizyjna - MONITORING WYKONANEGO ODCINKA KANALIZACJI [m
d.2|analiza wtas- [SANITARNEJ
na
poz.23*100 m 94,000
RAZEM 94,000
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