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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających wykonaniu pokrycia dachu 
projektowanego budynku.  
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną  
zrealizowane w ramach zadania – BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE  GOSPODARSTWA NASIENNO-
SZKÓŁKARSKIEGO  W SUKOWIE  w zakresie wykonania i odbioru robót polegających wykonaniu pokrycia dachu 
projektowanego budynku 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.  
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
2.1.1. Pokrycie dachu  
Pokrycie dachu w postaci dwuwarstwowego systemu papowego przeznaczonego do krycia dachów drewnianych, składającego 
się z: 

• papy zgrzewalnej wierzchniego krycia  

• papy podkładowej mocowanej mechanicznie  
 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Papa zgrzewalna wierchniego krycia  
Opis wyrobu: 
Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralna oraz 
wzdłuŜ jednej krawędzi nałoŜony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z 
tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”. 
Przeznaczenie i zakres stosowania:  
Wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych. 
Sposób układania: metoda zgrzewania 
Informacje dla uŜytkownika: 
Warunki układania: 
Papę naleŜy układać w temperaturze nie niŜszej niz 0 ºC, nie naleŜy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Warunki stosowania: 
Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy  powinno odbywać sie z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych 
zawartych w instrukcjach producenta. 
Właściwości materiałowe  papay wierzchniego krycia  
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Papa podkładowa  mocowana mechanicznie.  
Opis wyrobu: 
Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia zabezpieczona jest folią z 
tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”. 
Przeznaczenie i zakres stosowania:  
wykonanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych 
Sposób układania:  
metodą zgrzewania lub za pomocą łączników mechanicznych 
Informacje dla uŜytkownika: 
Warunki układania: 
Papę naleŜy układać w temperaturze nie niŜszej niŜ 0 ºC, nie naleŜy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze 
Warunki stosowania: 
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Wykonanie izolacji wodochronnych z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 
 
Właściwości materiałowe papy podkladowej  
 

 
 

2.3. Składowanie materiałów  
2.3.1.Rolki pap naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, 
a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
 
2.3.2. Termin przechowywania preparatów w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od daty 
produkcji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyŜej +5°C.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00,01 „Wymagania ogólne”.  
3.2 Szczegółowe wymagania  dotyczące sprzętu  
Do wykonania prac  w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  
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   Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych, aktywowanych termicznie, mocowanych mechanicznie, 
a takŜe częściowo samoprzylepnej i klejonej, niezbędne są: 

• uprząŜ przeciwupadkowa (1) 
• ubiór roboczy i pas dekarski (2) 
• palnik gazowy, jednodyszowy z węŜem (3) 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan (4) 
• wąŜ do palników gazowych (5) 
• mały palnik do obróbek dekarskich (6) 
• nóŜ do cięcia papy z wymiennymi ostrzami: prostym i haczykowym (7) 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta) (8) 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z węŜem (w przypadku zgrzewania duŜych powierzchni) (9) 
• cięŜki wałek dociskowy (10) 
• wałek dociskowy z silikonową rolką (11) 
• prowadnica do papy (12) 
• sprzęt gaśniczy (13) 
• szpachelka dekarska (14) 
• apteczka pierwszej pomocy (15)  

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt.4.  
 
4.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu 
   Rolki papy naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone 
przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki naleŜy układać w sposób uniemoŜliwiający przemieszczanie się ich podczas 
transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt.5.  
 
Warunki przygotowania i podłoŜa dachu drewnianego  
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   PodłoŜa powinny być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15cm, zaimpregnowanych środkami grzybobójczymi i 
przeciwogniowymi najlepiej metodą proŜniowo-ciśnieniową. Deski naleŜy układać na pióro i wpust lub na przylgę. W obiektach 
naraŜonych na silne podmuchy wiatru od spodu oraz w obiektach o małych pochyleniach połaci (10-20%) i przy rozstawie krokwi 
większym niŜ 1,1 m podłoŜe powinno być wykonane z desek łączonych na wpust. Wilgotność desek i materiałów 
drewnopochodnych na poszycie dachu nie powinna przekraczać 15%. 
5.2 Wytyczne wykonania robót papowych  
  Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachu nowego lub remontu dachu istniejącego trzeba zapoznać się z jego 
stanem technicznym. W wypadku dachu nowego naleŜy zbadać współpłaszczyznowość powierzchni dachu i jakość 
przygotowania  powierzchni. PodłoŜe powinno być czyste, suche oraz wizualnie spójne, nie powinno być widocznych wilgoci 
wody.  
   Przed przystąpieniem do prac pokrywczych naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, wielkość spadków dachu, lokalizacji 
kominów wywietrzaków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych 
pasów papy na powierzchni dachu, a takŜe rozplanować układ ścieŜek komunikacyjnych. Wskazane jest wykonanie 
podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu i 
duŜej ilości przeszkód na dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie i zaoszczędzenie znacznej 
ilości materiału. 
   Prace z uŜyciem pap asfaltowych, zgrzewalnych i aktywowanych termicznie, jak równieŜ do mocowania mechanicznego 
moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ: 

• +5°C w przypadku pap oksydowanych, 

• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. 

Temperatury stosowania pap moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 

(ok. +20°C) i wynoszone na dach sukcesywnie bezpośrednio przed zgrzaniem. W wypadku zaistnienia temperatur poniŜej zera 

naleŜy zwrócić uwagę aby podłoŜe betonowe było całkowicie suche; gruntowanie zmroŜonego wilgotnego podłoŜa preparatami 
bitumicznymi nie spowoduje wniknięcia preparatu w głąb podłoŜa, a przez to moŜe dojść do odspojenia papy od podłoŜa. 
Wykonywanie obróbek dachowych w niskich temperaturach niesie ze sobą duŜe ryzyko wadliwego wykonania. Rekomenduje się 

nie wykonywanie prac pokrywczych w temperaturach minusowych. 
   Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
  Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, belek okapowych, haków rynien, podpór pod urządzenia 
dachowe i innego oprzyrządowania dodatkowego oraz od wstępnego przygotowania dylatacji dachowych.  Obróbki papowe 
elementów wystających z dachu jak np. anteny, świetliki dachowe, klapy dymowe, osadzanie Izoklinow, montaŜ wzmocnień 
naroŜnych naroŜników wklęsłych i  wypukłych naleŜy zamontować po zgrzaniu na połaci warstwy podkładowej papy.   
   Minimalne wartości spadków dachowych dla dachów krytych papami zgrzewalnymi, aktywowanymi termicznie i mocowanymi 
mechanicznie naleŜy dobrać zgodnie z PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. Zazwyczaj dopuszczalna wartość 
spadku podłoŜa wynosi dla układow papowych jednowarstwowych powyŜej 3%, a dla układów papowych dwuwarstwowych 
powyŜej 1%. Jednak zalecaną wartością jest min. 3%. Przy minimalnych pochyleniach dachu (3%) papę naleŜy układać pasami 
prostopadłymi do okapu z uwagi na moŜliwość bezproblemowego odprowadzenia wody opadowej bezpośrednio do rynien. 
Układanie w takich wypadkach papy równolegle do okapu będzie powodować powstawanie zastoin wody za linią zakładów 
podłuŜnych papy, a w rezultacie do tworzenia się zmian kolorystycznych na powierzchni papy. Przy małych pochyleniach dachu 
do 10%, papy moŜna układać pasami równoległymi lub prostopadłymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną duŜą masą papy moŜliwość osuwania się układanych pasow podczas 

zgrzewania i tworzeniu się tak zwanego „efektu banana”). Minimalny spadek dachu naleŜy dobrać uwzględniając rodzaj 

podłoŜa i jego moŜliwe ugięcia – po ugięciu elementów konstrukcyjnych dachu powinna istnieć moŜliwość odprowadzenia wody 

do rynien. 
  Papy na połaci dachowej naleŜy przechowywać w rolkach w pozycji stojącej. Układanie poziome papy na dachu spowoduje ich 
spłaszczenie i późniejsze trudności w ich zgrzaniu do podłoŜa. Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 
Szerokość przyszłego zakładu poprzecznego na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z ktorym łączona będzie rozwijana rolka) 
naleŜy wytrasować, podgrzać palnikiem gazowym i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki w bitum na całej 
szerokości zakładu. Szerokość zakładu poprzecznego powinna wynosić 12-15cm. Przyjmuje się, Ŝe naleŜy wtopić 50-60% 
powierzchni posypki w strefie zakładu poprzecznego aby odpowiednio go przygotować. 
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    Zasadnicza operacja zgrzewania pap typu płaskiego lub Szybki ProfilR SBS polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz 
spodniej warstwy papy, aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu i utworzeniu się fali zalewowej z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki, tak aby uzyskać stały, jednorodny wypływ masy asfaltowej wzdłuŜ zakładu 
podłuŜnego papy. Wypływ ten o szerokości ok. 5 mm świadczy o fachowości wykonania zakładu podłuŜnego. W późniejszym 
czasie, zanim asfalt nie zastygnie moŜna wypływ masy bitumicznej posypać posypką mineralną w kolorze papy, ale czynność ta 
nie jest konieczna z punktu widzenia trwałości hydroizolacyjnej całego pokrycia. Pracownik wykonuje czynności związane ze 
zgrzewaniem / aktywacją termiczną pap, cofając się przed rozwijaną rolką i uŜywając jednocześnie rurki prowadzącej (przyrząd 
nr 8, str. 9) lub prowadnicy do papy (przyrząd nr 12 str. 10). Papy typu Szybki ProfilR SBS oraz typu płaskiego naleŜy zgrzać do 
zagruntowanego podłoŜa na 100% ich powierzchni. Operacja układania pap Szybki SyntanR powinna przebiegać znacznie 

szybciej, tak aby płomień palnika gazowego nie uszkodził folii syntanowej, a jednocześnie zaktywował bitumiczno – kauczukowe 

pasma klejące. Papy Szybki SyntanR SBS połączone są z zagruntowanym podłoŜem jedynie poprzez kauczukowo – 

syntetyczne pasma klejące (zazwyczaj jest to 50% powierzchni spodu papy. Jednak w wypadku obróbek papowych naleŜy papy 
Szybki SyntanR SBS zgrzewać na 100% ich powierzchni spodniej. W wypadku pap aktywowanych termicznie Szybki SyntanR 
SBS operacja łączenia papy z podłoŜem powinna przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie połączeniu ulega zasadnicza 
część papy na szerokości ok. 90 cm (bez zakładu podłuŜnego). NaleŜy tak operować dyfuzorem palnika aby płomień omiatał 
zasadniczą część papy z pominięciem zakładu podłuŜnego. NaleŜy uŜywać prowadnicy do papy (przyrząd nr 12, str. 10) oraz 
palnika gazowego jednodyszowego. Na tym etapie moŜna wykonać zakłady poprzeczne pomiędzy brytami papy na dłuŜszym 
zgrzewanym odcinku. W drugim etapie wykonuje się zgrzewny wzdłuŜ zakładu podłuŜnego z uŜyciem cięŜkiego wałka 
dociskowego (przyrząd nr 10, str. 9). Podczas tej operacji niezwykle istotne jest uzyskanie wypływu masy asfaltowej wzdłuŜ 
brzegu brytu papy. Uzyskuje się go regulując siłę docisku wałka dociskowego i tempo jego przesuwania. Wypływ masy 
asfaltowej powinien wynosić ok 5mm. Świadczy on o wysokiej jakości wykonania zgrzewu papy. Silny wiatr lub zmienna 
prędkość przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej wzdłuŜ zakładów podłuŜnych, poprzecznych i innych połączeń między papami świadczy o niefachowym zgrzaniu 
papy.  
    Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: 

• podłuŜny o szerokości min. 8 cm, 

• poprzeczny o szerokości 12-15 cm. 

   Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane, z nieszczelnymi zakładami naleŜy naprawić poprzez 
podgrzanie (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką w kolorze 
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
   W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłuŜne, jak 
i poprzeczne) nie pokrywały się ze sobą. Zakłady podłuŜne pap podkładowej i wierzchniego krycia powinny być przesunięte 
względem siebie o około połowę szerokości rolki. Podobnie zakłady poprzeczne w warstwie papy podkładowej i wierzchniego 
krycia powinny być przesunięte względem siebie np. o połowę długości rolki (patrz zdjęcie poniŜej). Warstwa podkładowa papy 
na połaci dachowej powinna być wykonana z najwyŜszą starannością ze szczególnym zwróceniem uwagi na szczelności 
zgrzewów na zakładach podłuŜnych i poprzecznych oraz na zgrzanie papy na 100% jej powierzchni do podłoŜa i sama w sobie 
powinna stanowić szczelną warstwę zabezpieczającą połać dachową, niezaleŜnie od istnienia warstwy wierzchniego krycia. 
Papę wierzchniego krycia w układach hydroizolacyjnych dwuwarstwowych naleŜy zgrzać do papy podkładowej (bez 
konieczności jej gruntowania, o ile od ułoŜenia papy podkładowej nie upłynął zbyt długi okres czasu) równieŜ na 100% jej 

powierzchni. Układ hydroizolacyjny papa podkładowa – papa nawierzchniowa na całej powierzchni dachu powinien być ze sobą 

zgrzany i stanowić homogeniczną całość. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników 

układanych pasów papy leŜących na spodzie zakładu pod kątem 45° (patrz: Zasada nr 7). 

   Roboty pokrycia  dachu wykonać z uwzględnieniem powyŜszych zasad wykonania robót oraz szczegółowych wytycznych 
instrukcji wykonania robót papowych producenta stosowanych pap.  NaleŜy zastosować rozwiązania  systemowe wraz z 
wykończeniami, akcesoriami z obróbkami, obróbkami krawędziowymi zintegrowany z materiałem pokrycia. Zaleca się aby roboty 
wykonane zostały przez przeszkolone przez producenta brygady wykonawcze.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli  
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt.6..  
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2. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy  przeprowadza 
się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony). Badania  wykonuje się podczas 
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C. Wyniki badań naleŜy wpisać do  dziennika budowy.  Do oceny i 
przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:  
1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy,  
2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoŜa, prawidłowe wykonanie kaŜdej z 
warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających,  
3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów uŜytych do wykonanych robót 
Przed przystąpieniem do badań naleŜy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:  
a) czy podłoŜe nadawało się do rozpoczęcia robót 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt.7..  
2. Jednostką obmiaru jest: m2, 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt.8.  
 

8.2. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót  
-Zatwierdzoną dokumentację techniczną  
-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, prawidłowe wykonanie kaŜdej z warstw 
podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających  
-Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów  
 

8.3. Czynności sprawdzające przy odbiorze  
NaleŜy dokonać oględzin wykonanych robót. ZauwaŜone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie i 
naprawę.  
 

8.4. Ocena końcowa  
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy 
uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających 
na szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót.  
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”.  
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje   
• Dostarczenie materiałów i sprzętu  
• Przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa do warunków technologicznych układania izolacji  
• Gruntowanie i wykonanie izolacji właściwej   
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem  
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Obowiązujące Normy   
 


