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Odpowiedzi Nr 3 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
 
Dotyczy:  Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie 
 
 
 

W odpowiedzi na skierowane zapytanie z dnia 29 stycznia 2024 r. dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie: 
Prosimy o zmianę zapisu w pkt XX.5 SWZ dotyczącego dopełnienia formalności po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy, że potencjalny wykonawca "przedłoży potwierdzenie zgodności urządzeń skateparku                          
z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci 
certyfikatu wydanego przez jednostki posiadające akredytację krajowego centrum akredytacji" na 
przedłożenie ww. certyfikatu po wykonaniu elementów żelbetowych monolitycznych. Zapis ten jest 
niemożliwy do spełnienia, ponieważ nie można certyfikować czegoś czego nie ma. Certyfikować można 
element, który został wykonany. Ponadto w trakcie wykonywania poszczególnych elementów skateparku 
przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów, przedkłada się do akceptacji karty materiałowe. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa ust. 6 w pkt. XX.5 SWZ i nie będzie wymagał od Wykonawców przedłożenia przed 
podpisaniem umowy potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07                              
w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci certyfikatu wydanego przez 
jednostki posiadające akredytację krajowego centrum akredytacji. 
Ponadto w załączniku Nr 8 do SWZ (Istotne postanowienia umowy) dodaje się ust. 7 w § 7 o następującej 
treści: 
„7. Zamawiający wymaga dostarczenia przed odbiorem robót, potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku 
i pumptracka z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania 
produkcji w postaci certyfikatu wydanego przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji. Brak przekazania Zamawiającemu powyższych dokumentów stanowi podstawę odmowy odbioru 
wykonanego obiektu”. 
 
 
W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin 
składania ofert do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 14 lutego 2024 r. o godz. 
12:10. 
W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt. XVI 
ust. 1 SWZ, który ustala się na dzień 14 marca 2024 r. 
 
 
Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia na budowę skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Dziemionnie.   


